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kancelaria PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
R*1,1 - utrudnienie  - obiekt czynny

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórki
1.1 Prace w obrębie istniejących ścian

1
d.1.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony folią polietylenową m2 6,00

6,00 m2 6,00
RAZEM 6,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0917-20
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych na zawiasach wbijanych i antywyważeniowych szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 6,501

1,0*2,15+0,9*2,06+1,13*2,21 m2 6,501
RAZEM 6,501

4
d.1.1

KNR 4-04
1101-02

Transport odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odległość do 1 km

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR 4-04
1101-06

Transport odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 12

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji i składowania kpl. 1,000

poz.5 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Prace wykończeniowe
2.1 Prace w obrębie istniejącej kubatury

2.1.1 Tynkowanie
7

d.2.1.
1

KNR 4-01
0347-10
analogia

Naprawa ościeży po zdemontowaniu drzwi - drzwi D1 i D2 m2 1,578

0,15*(1,00+2,16*2+1,1+2,05*2) m2 1,578
RAZEM 1,578

8
d.2.1.

1

KNR AT-22
0101-04
analogia

Przygotowanie podłoża ścian - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o
grubości 1 mm - ościeże drzwi D3

m2 2,220

2,21*0,2*2*2+1,13*0,2*2 m2 2,220
RAZEM 2,220

2.1.2 Panele stalowe
9

d.2.1.
2

KNR 2-05
0903-01
analogia

Wzmocnienie ściany za pomocą stalowych paneli kancelaryjnych kl. I wg PN-EN 1143 m2 10,015

2,96*(2,87+1,25)-1,0*2,18 m2 10,015
RAZEM 10,015

2.1.3 Drzwi antywłamaniowe
10

d.2.1.
3

KNNR 2 1302-
03
analogia

Montaż- drzwi D1 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z
projektem- pom.nr 3

m2 1,899

0,9*2,11 m2 1,899
RAZEM 1,899

11
d.2.1.

3

KNNR 2 1302-
03
analogia

Montaż- drzwi D2 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z
projektem- pom.nr 2

m2 2,000

1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2.1.

3

KNNR 2 1302-
03
analogia

Montaż- drzwi D3 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z
projektem- wejście z hall'u

m2 2,160

1,0*2,16 m2 2,160
RAZEM 2,160

2.1.4 Prace porządkowe i dodatkowe
13

d.2.1.
4

KNR-W 2-17
0137-01
analogia

Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych z automatyczną regulacją szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.2.1.

4

Kalkulacja
własna

Naprawy wraz z malowaniem po wykonywanych pracach budowlano-montażowych. kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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kancelaria PR ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 102,2475 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kancelaria PR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
1. drzwi D1 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z

ościeżnicą zgodnie z projektem-
m2 1,8990 1,8990 0,00 0,00

2. drzwi D2 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z
ościeżnicą zgodnie z projektem

m2 2,0000 2,0000 0,00 0,00

3. drzwi D3 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z
ościeżnicą zgodnie z projektem

m2 2,1600 2,1600 0,00 0,00

4. Folia z PVC techniczna o grub, 0,15-0,25 mm m2 2,2998 2,2998 0,00 0,00
5. Deski iglaste obrzynane nasycone grub, 19-25 mm,kl,II m3 0,0020 0,0020 0,00 0,00
6. nawiewnik okienny ciśnieniowy z automatyczną regula-

cją
szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

7. Wkręt do metalu z łbem stożkowym M10 kg 0,1753 0,1753 0,00 0,00
8. cementowa zaprawa naprawcza kg 4,5732 4,5732 0,00 0,00
9. stalowe panele kancelaryjne kl. I wg PN-EN 1143 - kom-

pletne
m2 10,0150 10,0150 0,00 0,00

10. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kancelaria PR ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Wyciąg jednomasztowy  elektryczny 0,5t m-g 0,1818 0,00 0,00
2. Samochód dostawczy  o ładowności do 0,9t (1) m-g 0,3000 0,00 0,00
3. Samochód skrzyniowy o ładowności do 5,0t (1) m-g 0,6810 0,00 0,00
4. Piła tarczowa fi 710mm m-g 4,5869 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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