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kancelaria PR

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
R*1,1 - utrudnienie - obiekt czynny
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrki
1.1 Prace w obrebie istniejgcych s$cian
1|KNR-W 2-02 |Ostony folig polietylenowa m?2 6,00
d.1.1/0923-01
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
2|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych na zawiasach wbijanych i antywywazeniowych szt. 3,000
d.1.1/0917-20
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2 6,501
d.1.1/0354-10
1,0*2,15+0,9*2,06+1,13*2,21 m?2 6,501
RAZEM 6,501
4/KNR 4-04 Transport odpadéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- | kpl. 1,000
d.1.1/1101-02 dem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-04 Transport odpadéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- | kpl. 1,000
d.1.1/1101-06 dem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|Kalkulacja Koszt utylizacji i sktadowania kpl. 1,000
d.1.1\whasna
poz.5 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace wykonczeniowe
2.1 Prace w obrebie istniejgcej kubatury
2.1.1 Tynkowanie
7|KNR 4-01 Naprawa osciezy po zdemontowaniu drzwi - drzwi D1 i D2 m?2 1,578
d.2.1./0347-10
1|analogia
0,15%(1,00+2,16*2+1,1+2,05*2) m?2 1,578
RAZEM 1578
8|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza scian - naprawa podioza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o | m2 2,220
d.2.1.|0101-04 grubosci 1 mm - oscieze drzwi D3
1|analogia
2,21*0,2*2*2+1,13*0,2*2 m?2 2,220
RAZEM 2,220
212 Panele stalowe
9|KNR 2-05 Wzmocnienie $ciany za pomocg stalowych paneli kancelaryjnych kl. | wg PN-EN 1143 m?2 10,015
d.2.1./0903-01
2|analogia
2,96*(2,87+1,25)-1,0*2,18 m?2 10,015
RAZEM 10,015
2.1.3 Drzwi antywtamaniowe
10|KNNR 2 1302- |Montaz- drzwi D1 stalowe petne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z o$cieznicg zgodnie z m?2 1,899
d.2.1.|03 projektem- pom.nr 3
3|analogia
0,9*2,11 m?2 1,899
RAZEM 1,899
11|KNNR 2 1302- |Montaz- drzwi D2 stalowe petne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z o$cieznicg zgodnie z m?2 2,000
d.2.1.|03 projektem- pom.nr 2
3|analogia
1,0%2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 2 1302- |Montaz- drzwi D3 stalowe petne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z o$cieznicg zgodnie z m?2 2,160
d.2.1.|03 projektem- wejscie z hall'u
3|analogia
1,0%2,16 m?2 2,160
RAZEM 2,160
2.14 Prace porzadkowe i dodatkowe
13|KNR-W 2-17 |Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych z automatyczng regulacjg szt. 3,000
d.2.1./0137-01
4|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| Kalkulacja Naprawy wraz z malowaniem po wykonywanych pracach budowlano-montazowych. kpl. 1,000
d.2.1.|wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 14422




kancelaria PR

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|/robocizna r-g 102,2475 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Wartosé Grupa

1./drzwi D1 stalowe petne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z m?2 1,8990 1,8990 0,00 0,00
oscieznicg zgodnie z projektem-

2.|drzwi D2 stalowe petne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z m?2 2,0000 2,0000 0,00 0,00
oscieznicg zgodnie z projektem

3.|drzwi D3 stalowe petne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z m?2 2,1600 2,1600 0,00 0,00
oscieznicg zgodnie z projektem

4.|Folia z PVC techniczna o grub, 0,15-0,25 mm m?2 2,2998 2,2998 0,00 0,00

5.|Deski iglaste obrzynane nasycone grub, 19-25 mm,kl,Il  [m3 0,0020 0,0020 0,00 0,00

6. nawiewnik okienny ci$nieniowy z automatyczng regula- |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
Cja

7./ Wkret do metalu z tbem stozkowym M10 kg 0,1753 0,1753 0,00 0,00

8.| cementowa zaprawa naprawcza kg 4,5732 4,5732 0,00 0,00

9.|stalowe panele kancelaryjne kl. | wg PN-EN 1143 - kom- | m2 10,0150 10,0150 0,00 0,00
pletne

10.| materialy pomocnicze z 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1818 0,00 0,00
2.|Samochdd dostawczy o fadownosci do 0,9t (1) m-g 0,3000 0,00 0,00
3.]Samochdd skrzyniowy o ftadownosci do 5,0t (1) m-g 0,6810 0,00 0,00
4.|Pita tarczowa fi 720mm m-g 4,5869 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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