Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97	24,8	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,97	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,97	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,30	33,24	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,30	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,32	8,18	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	2	HA	0,32	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,32	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,39	26,66	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,39	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,39	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,21	117,27	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,21	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,21	47,15	38	ROZDR-PP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,21	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,98	76,2	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,98	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,98	65,19	38	ROZDR-PP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,98	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,33	25,51	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,33	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,33	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88	32,15	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,88	-	15	PORZ-ZRB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,88	-	21	WPOD-BN
	CP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-281 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,56	16,36	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,69	20,16	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,99	28,93	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,99	22,78	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,17	38,89	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,50	65,44	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,78	46,59	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	2,53	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,89	16,14	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,82	27,26	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,23	26,2	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,54	15,78	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36	8,28	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,91	63,49	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,54	17,95	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,06	1,57	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,26	8,64	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,39	10,21	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,48	49,2	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,19	31,15	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,51	83,44	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,72	18,85	132	CP-W
	CW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,53	46,28	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,17	4,45	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,03	0,77	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	4,35	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,32	6,76	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,48	26,84	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,25	57,94	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,87	35,57	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,40	72,42	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,45	51,75	128	CW-W
	NAT-WPG	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	18,88	11,69	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,71	4,43	77	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	7,65	7,49	78	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	1,88	2,3	78	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,18	6,34	77	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	17,53	21,14	77	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,82	7,56	77	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	5,18	6,25	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,88	162,32	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,88	1,06	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,17	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,17	225,53	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,17	1,48	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,01	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,29	178,73	102	SADZ 1R
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,72	102,69	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,29	1,81	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,72	0,67	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,67	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,67	487,78	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,67	3,2	111	DOW-SADZ
	PIEL	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	11,00	215	123	KOSZ UA
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	13,00	443	124	KOSZ UB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
	POPR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,81	1,19	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,81	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,81	55,67	105	SADZ POP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,18	2,66	73	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,81	0,33	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,87	1,49	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,87	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,87	63,34	105	SADZ POP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,41	3,33	73	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,87	0,39	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,60	76,97	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,40	115,45	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	11,00	177,55	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,00	209,83	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	12,80	206,6	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	8,80	99,96	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	9,75	110,75	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	13,00	-	151	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	2,00	8,91	162	SZUK-OWAD
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	18,00	23,85	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	6,00	7,95	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	9,66	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	N	32,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-REZERW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	839,00	37,42	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,25	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	839,00	116,34	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,4	2	CWD-D
	IIIAU	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	9,1	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	89,89	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	28,45	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	19,41	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	531,00	20,81	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	85,4	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	531,00	64,83	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	14,72	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	863,00	33,66	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	93,81	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	863,00	133,86	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	13,37	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	15,46	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	24,24	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	45,48	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,02	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	6,22	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,91	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	22,76	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,08	2	CWD-D
	IIIB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	359,00	14,03	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	44,55	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	359,00	45,59	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,67	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	6,51	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	16,43	2	CWD-D
	PM	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,55	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,35	2	CWD-D
	PTP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,97	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,26	2	CWD-D
	PTW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,81	2	CWD-D
	TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	88,39	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	21,54	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	9,84	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	58,7	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	15,07	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,43	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	10,11	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	78,31	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	16,03	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	16,18	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	131,12	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	31,25	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	12,95	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	38,26	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	23,22	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,17	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	4,04	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	7,34	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	11,25	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	47,49	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	27,06	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	6,44	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	23,51	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	84,73	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	48,56	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	21,31	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	9,19	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	58,88	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	14,77	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	6,73	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2,3	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,38	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	7,74	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1,87	2	CWD-D
	TWP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	84,27	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	15,03	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	106,18	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	18,95	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	19,82	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	56,88	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	25,77	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,24	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-281 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	46,24	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-281 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	9,25	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	26,74	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,03	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	201,52	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	45,18	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	25,03	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	31,39	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	10,93	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	54,49	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	16,87	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,19	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	32,29	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	3,72	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	11,88	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,07	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	16,94	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,02	73,79	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,02	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,02	29,67	38	ROZDR-PP
		GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,02	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,98	35,8	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,98	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,98	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,04	1,02	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,04	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,04	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	47,49	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,30	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,39	50,78	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,39	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,39	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	30,69	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,20	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,20	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,57	20,82	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,57	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,57	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,56	10,23	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,56	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,56	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,13	28,9	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,13	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,13	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,60	66,49	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,60	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,60	31,29	38	ROZDR-PP
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,60	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,51	128,23	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,51	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,51	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,05	38,36	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,05	-	15	PORZ-ZRB
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,05	-	21	WPOD-BN
	CP	GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	17,04	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,64	16,75	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,32	59,26	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,80	64,42	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	4,84	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,49	17,32	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,29	9,26	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,14	20,67	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,46	64,39	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,20	7,57	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,81	54,32	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,13	5,84	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,16	32,88	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,21	6,7	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	GRABARKA	05-01-1-02-86 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,83	29,34	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,80	30,49	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,44	16,77	132	CP-W
	CW	GRABARKA	05-01-1-02-50 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,41	70,78	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	18,58	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	11,5	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-58 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,70	85,33	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-82 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,52	76,3	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,74	37,15	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,19	6,72	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-98 -d -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	5	HA	1,84	122,14	128	CW-W
	NAT-WPG	GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,88	7,35	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,76	3,57	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	11,58	8,94	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	8,17	4,05	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	17,58	10,88	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	6,65	4,12	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	15,29	7,58	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	20,64	10,24	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	0,24	0,23	78	WYK-P5GCP
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	7,65	7,49	78	WYK-P5GCP
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	7,06	6,91	78	WYK-P5GCP
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	3,35	4,04	77	WYK-POGCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,29	2,55	77	WYK-POGCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	6,18	7,55	78	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,48	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,48	261,7	103	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,48	1,72	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,25	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,25	117,32	103	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,25	0,77	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,84	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,84	133,61	103	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,84	0,88	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,01	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,87	60,91	102	SADZ 1R
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,14	31,47	103	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,87	0,39	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,14	0,21	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,10	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,12	51,53	102	SADZ 1R
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,98	27,05	103	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,12	0,33	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	0,18	111	DOW-SADZ
	PIEL	GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	16,00	313	123	KOSZ UA
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	5,00	171	124	KOSZ UB
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
	POPR	GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,82	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,43	23,25	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,39	12	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,47	1,15	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,43	0,12	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39	0,07	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,13	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	6,13	99,67	105	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	GRABARKA	05-01-1-02-54 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,29	4,19	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,13	0,5	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,11	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	3,11	40,45	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,18	1,71	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,11	0,25	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,54	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,54	59,05	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,18	2,49	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,54	0,37	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,98	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,98	30,14	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,88	0,86	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	0,18	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,69	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,51	24,55	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,18	36,29	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,12	2,07	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,51	0,12	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,21	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,43	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,43	23,25	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00	0,78	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,43	0,12	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,00	112,99	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,00	71,02	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,00	161,41	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,40	60,37	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,20	51,65	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,80	45,19	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,65	50,17	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,90	53,6	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	41,23	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,75	28,25	143	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	GRABARKA	05-01-1-02-85 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,75	51,54	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	48,42	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,35	41,72	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	GRABARKA	05-01-1-02-77 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	13,60	50,82	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,00	-	151	K GRODZEŃ
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	1,00	0,85	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	4,00	5,3	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	3,39	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00	7,42	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	GRABARKA	05-01-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	133	ZAB-REPEL
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		GRABARKA	05-01-1-02-98 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		GRABARKA	05-01-1-02-98 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,70	33,81	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	P-POŻAR	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
	UT-WODA	GRABARKA	05-01-1-02-101 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIB	GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	411,00	19,32	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	30,42	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	411,00	58,55	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,88	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	15,62	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	47,18	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	39,69	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-101C -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	6,88	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	12,2	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	46,07	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	41,36	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	7,91	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	4,51	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	62,59	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	14,36	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	13,35	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	646,00	24,6	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	27,32	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	646,00	85,14	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	GRABARKA	05-01-1-02-95 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,38	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	582,00	22,93	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	120,02	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	582,00	74,75	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	21,89	2	CWD-D
	IIIAU	GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	3,82	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	17,63	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	7,09	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,01	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00	12,52	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,99	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00	40,08	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,58	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	4,62	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	61,03	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	12,18	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	11,52	2	CWD-D
	IIIB	GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	653,00	23,69	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	74,31	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	653,00	81,79	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,75	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	15,48	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	84,04	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	47,22	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	16,1	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	15,9	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	59,7	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	41,56	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	9,57	2	CWD-D
	PM	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,55	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,95	2	CWD-D
	PTP	GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,96	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	6,8	2	CWD-D
	PTW	GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,7	2	CWD-D
	TPP	GRABARKA	05-01-1-02-48A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	6,99	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-48A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	12,04	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-59 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	35,59	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-59 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	59,89	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-59 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	76,04	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-59 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,82	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	8,23	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,69	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	15,15	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,75	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	4,43	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,58	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	6,71	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,18	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	3,45	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,58	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	5,95	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,18	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	25,66	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,57	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	47,05	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,89	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	4,15	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,08	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	7,38	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,36	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	8,32	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,46	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	14,98	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,86	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	5,28	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,95	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	10,74	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,52	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00	41,98	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,51	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00	66,66	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,01	2	CWD-D
	TWP	GRABARKA	05-01-1-02-51A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	33,82	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	29,31	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	42,81	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,53	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-52B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	13,48	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-52B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,93	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-52B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	2,1	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-52B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,03	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-52B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	3,47	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-52B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,45	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-56A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,45	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-56A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,03	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	28,97	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,03	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,89	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,87	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	96,34	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	21,16	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	4,55	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,89	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	7,25	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,41	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	9,36	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	GRABARKA	05-01-1-02-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	84,87	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	15,56	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	9,59	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	13,28	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	19,46	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,47	-	15	PORZ-ZRB
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,08	-	15	PORZ-ZRB
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,57	65,72	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,57	-	15	PORZ-ZRB
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,57	46,07	38	ROZDR-PP
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,57	-	21	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,56	-	15	PORZ-ZRB
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,22	61,76	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,22	-	15	PORZ-ZRB
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,22	47,3	38	ROZDR-PP
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,22	-	21	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70	17,9	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,70	-	15	PORZ-ZRB
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,70	-	21	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,52	55,53	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,52	-	15	PORZ-ZRB
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,52	-	21	WPOD-BN
	CP	RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,06	34,07	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-121 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	23,81	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-122 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	14,74	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-122 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	5,07	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-122 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,51	11,73	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-14A -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,13	72,02	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-232 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,73	20,17	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-232 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,74	13,42	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	5,14	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,70	48,19	132	CP-W
	CW	RUDKA	05-01-1-03-120 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	18,75	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-120 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,27	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-121 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,22	4,65	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-121 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,83	33,18	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-121 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	18,28	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-122 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	3,59	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-122 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	25,39	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-122 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	15,71	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-18 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	7,4	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-18 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,11	56,39	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-18 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,43	25,93	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	38,62	128	CW-W
	NAT-WPG	RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	15,12	11,67	72	WYK-PASCZ
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	18,76	11,61	72	WYK-PASCZ
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	3,94	2,44	72	WYK-PASCZ
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	8,47	6,54	72	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,09	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,09	75,48	106	SAD-BRYŁ
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,71	7,6	73	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,09	1,03	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,33	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,33	52,53	106	SAD-BRYŁ
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	10,00	6,27	73	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,33	1,06	111	DOW-SADZ
	PIEL	RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	10,00	195	123	KOSZ UA
		RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	8,00	273	124	KOSZ UB
		RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		RUDKA	05-01-1-03- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PL-CHOIN	RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,29	0,62	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,29	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,29	28,49	103	SADZ WIEL
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,94	1,22	73	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,29	0,18	111	DOW-SADZ
	POPR	RUDKA	05-01-1-03-125A -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23	0,81	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-125A -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,23	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-125A -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,23	37,83	105	SADZ POP
		RUDKA	05-01-1-03-125A -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,47	1,15	73	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-125A -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23	0,22	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,30	100,33	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,40	129,19	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	109,95	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,40	74,22	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,40	81,64	145	GRODZ-SRN
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,00	136,16	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	RUDKA	05-01-1-03-124 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		RUDKA	05-01-1-03-124 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		RUDKA	05-01-1-03-124 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	4,50	51,12	150	GRODZ-DEM
		RUDKA	05-01-1-03-124 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		RUDKA	05-01-1-03-124 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		RUDKA	05-01-1-03-124 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,50	20,55	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		RUDKA	05-01-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	35,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	16,00	16,96	160	SZUK-PĘDR
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	160	SZUK-PĘDR
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	4,24	160	SZUK-PĘDR
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	10,00	10,6	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	RUDKA	05-01-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIB	RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	7,16	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	42,72	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	23,2	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,12	2	CWD-D
	IIIAU	RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	20,37	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	192,94	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	52,1	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	50,26	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	885,00	37,53	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	147,06	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	885,00	98,98	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	28,42	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	17,45	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	73,19	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	38,12	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	13,14	2	CWD-D
	PM	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,55	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,95	2	CWD-D
	PRZEST	RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	0,45	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	1,55	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	1,94	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	6,07	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2,1	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	7,06	2	CWD-D
	PTP	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,96	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	6,8	2	CWD-D
	PTW	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,7	2	CWD-D
	TPP	RUDKA	05-01-1-03-18 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	20,71	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-18 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	35	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	10,72	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,6	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	24,47	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,74	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	4,51	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,48	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	9,95	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,29	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	720,00	59,24	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	75,94	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	720,00	114,23	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,74	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-3 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	825,00	70,38	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-3 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	825,00	133,46	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-42 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00	28,83	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-42 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	33,31	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-42 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00	51,87	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-42 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,96	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-4 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00	21,22	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-4 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00	48,38	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-4 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	545,00	47,64	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-4 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	545,00	93,82	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	11,4	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,2	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	26,18	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,45	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	465,00	38,48	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,28	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	RUDKA	05-01-1-03-5 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	465,00	74,81	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,98	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-6 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	22,81	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,84	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-6 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	46,15	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,86	2	CWD-D
	TWP	RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	49,04	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,34	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	70,33	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00	236,58	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00	53,29	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-3 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	39,51	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,07	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-3 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	62,53	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,05	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,43	26,12	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,43	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,43	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80	14,61	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,80	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,80	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,62	132,25	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	3,62	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,62	64,89	38	ROZDR-PP
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,62	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,58	57,72	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,58	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,58	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,99	72,7	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,99	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,99	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,73	136,26	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	3,73	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,73	66,86	38	ROZDR-PP
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,73	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,59	91,8	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,59	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,59	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,27	23,2	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,27	-	15	PORZ-ZRB
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,27	-	21	WPOD-BN
	CP	SZADEK	05-01-2-10-161 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,58	57,78	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-161 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,36	42,79	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	13,3	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	10,88	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,32	12,2	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	8,7	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-227 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	7,84	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-227 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,16	21,03	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-227 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,22	7,07	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-227 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	10,65	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-241 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	31,24	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-241 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	19,04	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-243 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,03	34,24	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-244 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	22,45	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-244 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,92	34,82	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	8,12	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	9,8	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	30,4	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,79	38,13	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-253 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,53	50,86	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-253 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,02	21,73	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,92	48,64	132	CP-W
	CW	SZADEK	05-01-2-10-153 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,01	30,55	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-153 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	12,33	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	21,17	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	12,69	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-159 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	30,13	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-159 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	22,48	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	18,75	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	20,02	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-169 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,10	40,89	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82	21,11	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	26,41	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,80	29,74	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-170 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	17,04	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-212 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,55	17,97	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-212 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	1,09	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-226 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,68	74,93	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-226 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,92	83,5	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,75	33,45	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	24,07	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	21,05	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-245 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	15,96	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-253 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,98	51	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-253 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,29	48,78	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,54	113,29	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,52	19,33	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	16,4	128	CW-W
	NAT-WPG	SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,76	12,23	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	7,82	4,84	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	16,65	12,85	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	11,76	9,08	72	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,86	9,09	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,86	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,86	382,61	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	12,47	9,76	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,86	2,51	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,65	5,02	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,65	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,65	211,18	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,88	6,72	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,65	1,38	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,33	8,09	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,33	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,33	340,37	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	12,41	9,58	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,33	2,23	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,70	7,68	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,70	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	11,00	139,05	106	SAD-BRYŁ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,70	322,98	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	23,59	14,6	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,00	1,4	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,70	2,12	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,10	5,31	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,10	223,6	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,29	7,12	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,10	1,47	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,67	6,34	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,67	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,67	266,94	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,71	8,51	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,67	1,75	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	15,00	293	123	KOSZ UA
		SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	26,00	887	124	KOSZ UB
		SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		SZADEK	05-01-2-10- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
	POPR	SZADEK	05-01-2-10-161 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	1,07	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-161 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,63	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-161 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,63	50,13	105	SADZ POP
		SZADEK	05-01-2-10-161 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,47	1,15	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-161 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63	0,3	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	23,00	316,11	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,50	7,56	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	14,00	192,42	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,90	13,61	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	109,95	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,40	6,05	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,00	161,41	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,10	1,78	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	15,50	250,19	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,50	8,88	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	15,50	250,19	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,50	8,88	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	11,00	177,55	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,35	6,21	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	14,50	234,04	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,50	8,88	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	15,00	242,12	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,45	7,99	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	18,00	247,39	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,42	6,35	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	8,05	52,45	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	4,25	27,69	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	SZADEK	05-01-2-10-170 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-170 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-170 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	10,02	113,82	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	7,76	50,56	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	7,81	50,89	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-226 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-226 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-226 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	15,05	98,07	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	9,90	64,51	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-253 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-253 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-253 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	14,06	91,61	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	10,81	70,44	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		SZADEK	05-01-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	105,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	9,54	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	5,3	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	22,00	23,32	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	10,00	10,6	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00	10,18	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	23,00	24,38	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	22,00	23,32	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	SZADEK	05-01-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-PASYS	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	0,07	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	453,00	19,34	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	104,13	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	453,00	50,25	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	19,62	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	487,00	32,32	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	216,56	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	487,00	80,98	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	48,76	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	925,00	34,11	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	150,79	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	925,00	113,82	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	32,42	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	13,43	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	149,22	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00	41,73	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	31,9	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00	7,96	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	36,06	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00	28,22	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,88	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 109,00	43,03	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	333,00	282,63	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 109,00	131,46	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	333,00	52,64	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00	12,63	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	150,69	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00	41,56	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	28,1	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00	12,38	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	115,42	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00	46,6	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	24,78	2	CWD-D
	PM	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,54	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,94	2	CWD-D
	PTP	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	3,76	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,95	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	8,54	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,2	2	CWD-D
	PTW	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	1,3	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,21	2	CWD-D
	TPP	SZADEK	05-01-2-10-150 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	10,52	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	36,86	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-150 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	21,71	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,39	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	560,00	25,98	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	22,51	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	560,00	71,91	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,01	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	4,48	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,84	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	6	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-153 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,31	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-167 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	32,48	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-167 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	59,49	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-213 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	15,61	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	27,49	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-213 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	26,37	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,62	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SZADEK	05-01-2-10-213 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	20,8	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	49,31	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-213 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	27,47	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	6,59	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-254 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	3,55	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	25,81	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-254 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	8,52	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	3,95	2	CWD-D
	TWP	SZADEK	05-01-2-10-151 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	21,54	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	92,96	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-151 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	27,76	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	9,83	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	97,58	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	21,18	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	226,78	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	48,61	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-191 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	5,03	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-191 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,99	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-191 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	6,89	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-191 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,96	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-191 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	9,67	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-191 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-214 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	24,8	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-214 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	38,31	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	108,93	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	23,97	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-227 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	10,47	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-227 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	43,47	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-227 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	14,5	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-227 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,32	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-227 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	29,59	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-227 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,2	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	226,03	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	44,11	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	77,82	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,83	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	104,52	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	18,18	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	40,84	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	9,07	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-244 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	35,53	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-244 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,21	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,60	58,45	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,60	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,60	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60	8,77	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,60	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86	15,71	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,43	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,59	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,59	23,23	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	3,80	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,59	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,85	31,05	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,85	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,85	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,84	67,22	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,84	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,84	32,98	38	ROZDR-PP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,84	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,15	78,54	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,15	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,15	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,26	119,09	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,26	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,26	47,89	38	ROZDR-PP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,26	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,38	123,48	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,38	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,38	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70	25,57	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,70	-	15	PORZ-ZRB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,70	-	21	WPOD-BN
	CP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,16	5,11	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,45	33,36	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,58	47,41	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	6,38	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,80	20,94	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,30	49,2	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-28 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	3,26	97,83	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,17	51,53	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,53	50,86	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,17	5,96	132	CP-W
	CW	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,73	51,92	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261A -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,78	33,01	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261A -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,34	10,2	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,61	79,28	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	17,24	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,29	12,27	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,80	84,03	128	CW-W
	NAT-WPG	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,00	3,1	72	WYK-PASCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	10,82	8,35	72	WYK-PASCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	18,47	11,43	72	WYK-PASCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,23	11,9	72	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	9,41	11,5	78	WYK-P5GCP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	4	KMTR	12,65	19,29	78	WYK-P5GCP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	4,12	4,03	78	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,11	-	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,11	66,34	106	SAD-BRYŁ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,53	8,33	73	WYK-PA5CZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,11	0,9	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,62	-	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,62	61,76	106	SAD-BRYŁ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,94	6,22	73	WYK-PA5CZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,62	0,84	111	DOW-SADZ
	PIEL	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	20,00	682	124	KOSZ UB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	5,00	274	125	KOSZ UC
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
	POPR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,92	-	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,92	100,77	105	SADZ POP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	3,53	1,75	72	WYK-PASCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,92	0,71	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,25	85,9	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	15,10	207,53	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,50	153,34	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	123,7	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	12,23	26,22	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	10,00	10,6	160	SZUK-PĘDR
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	13,00	17,23	160	SZUK-PĘDR
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	4,24	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
	UT-WODA	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	5,39	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,74	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	19,47	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,5	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	439,00	19,98	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,47	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	439,00	61,59	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,05	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 070,00	40,82	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	79,67	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 070,00	147,73	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-32 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	15,46	2	CWD-D
	IIIAU	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	730,00	28,35	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	138,53	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	730,00	94,8	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	27,61	2	CWD-D
	IIIB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	749,00	31,86	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	49,76	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	749,00	101,66	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	6,57	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	457,00	20,92	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	95,41	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	457,00	83,59	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	15,75	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	293,00	15,42	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	18,42	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	293,00	52,75	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,74	2	CWD-D
	PM	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,56	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,97	2	CWD-D
	PRZEST	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	3	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	6,9	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	3,32	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	10,67	2	CWD-D
	PTP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,97	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	6,81	2	CWD-D
	PTW	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,7	2	CWD-D
	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	11,96	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	27,31	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	18,67	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	31,43	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	244,00	22,67	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,14	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	244,00	42,68	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,65	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	28,48	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,04	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00	47,73	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,9	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	12,04	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	42,64	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	33,21	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	10,71	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	22,9	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,06	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	34,98	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,24	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	36,39	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	61,14	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	28,42	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	38,87	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,2	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,34	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	16,68	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	21,26	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 400,00	153,92	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 400,00	294,29	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	38,89	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	52,41	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	6,22	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	8,39	2	CWD-D
	TWP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	40,68	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,75	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	71,53	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	17,37	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	5,76	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	8,19	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	170,27	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	37,86	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,90	142,47	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,90	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,90	57,29	38	ROZDR-PP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,90	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50	54,8	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,50	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,50	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,48	37,85	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,48	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,48	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55	39,64	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,55	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,55	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	47,49	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,30	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,62	59,18	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,62	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,62	23,8	38	ROZDR-PP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,62	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	33,24	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,30	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	46,03	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,80	-	15	PORZ-ZRB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,80	-	21	WPOD-BN
	CP	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	5,07	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,87	15,78	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,89	20,5	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	19,57	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	6,53	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-56 -l -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,13	5,79	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-60 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,55	18,55	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-60 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,55	14,6	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	24,87	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-64 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	25,33	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-64 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,37	42,98	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-64 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,49	16,52	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-64 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,74	19,65	132	CP-W
	CW	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,51	38,88	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,40	72,42	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,55	58,44	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-5 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,75	65,98	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-60 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,29	33,22	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-60 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,29	19,2	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-61 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,25	32,04	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-64 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,17	24,73	128	CW-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-64 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,54	22,92	128	CW-W
	ODN-GLEB	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,94	17,78	77	WYK-POGCZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	8,82	8,63	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	8,71	8,53	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	9,12	8,93	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	7,65	7,49	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	9,53	9,33	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	7,65	7,49	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	10,59	10,37	78	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,15	6	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,15	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,15	252,59	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,15	1,66	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,80	1,77	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,36	1,55	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,16	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,80	72,54	102	SADZ 1R
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,36	65,15	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,80	0,47	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,36	0,43	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,28	6,09	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,28	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,28	256,17	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,28	1,68	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,17	5,36	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,17	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,17	225,53	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,17	1,48	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,50	5,58	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,50	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,50	234,64	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,50	1,54	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	1,29	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,96	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,96	54,11	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	0,35	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,18	2,74	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,18	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,18	115,39	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,18	0,76	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,78	7,07	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,78	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,78	21,53	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,78	1,95	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,08	5,96	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,08	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,08	250,65	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,08	1,64	111	DOW-SADZ
	PIEL	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	9,00	176	123	KOSZ UA
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	30,00	1 023	124	KOSZ UB
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	17,00	930	125	KOSZ UC
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
	POPR	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-10 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,97	2,13	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-10 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,97	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-10 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	6,97	113,33	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-10 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,88	4,77	73	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-10 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,97	0,56	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,92	0,28	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	0,35	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,46	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,92	14,96	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,54	16,61	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,92	0,07	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54	0,1	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-2 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,20	1,29	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-2 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-2 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,20	54,63	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-2 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,20	0,34	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,55	2	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,16	1,42	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,71	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	6,55	106,5	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,16	66,44	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,55	0,53	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	0,39	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,62	1,41	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,62	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	4,62	75,12	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,24	2,54	73	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-53 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,62	0,37	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,36	1,03	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,36	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,36	54,63	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,35	1,84	73	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,36	0,27	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-9 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,54	1,39	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-9 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,54	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-9 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	4,54	73,82	105	SADZ POP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-9 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,18	2,49	73	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-9 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,54	0,37	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,80	134,69	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,50	101,96	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,80	134,69	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,10	111,33	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	109,95	143	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,80	24,74	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,50	7,56	145	GRODZ-SRN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80	38,48	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,60	145,69	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,70	221,13	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	201	GODZ RH23
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	6,04	39,36	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-61 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-61 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-61 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	9,10	34,01	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	25,00	-	151	K GRODZEŃ
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	64,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	24,00	20,35	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	9,33	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-PASYS	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	OP-REZERW	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 097,00	47,76	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	68,8	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 097,00	162,44	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,79	2	CWD-D
	IIIB	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	574,00	23,6	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	81,42	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	574,00	67,98	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	13,72	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	578,00	24,45	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	104,65	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	578,00	74,77	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	18,17	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	722,00	29,15	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	56,46	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	722,00	90,26	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	15,39	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00	26,5	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	63,68	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	640,00	82,4	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	8,88	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	749,00	32,67	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	40,76	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	749,00	98,71	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	10,47	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	595,00	31,24	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	62,13	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	595,00	88,23	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-59 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,68	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	31,35	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	93,32	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	85,99	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-63 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	14,95	2	CWD-D
	PM	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,55	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,95	2	CWD-D
	PTP	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	3,28	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,98	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	8,07	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,6	2	CWD-D
	PTW	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,7	2	CWD-D
	TPP	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	591,00	438,84	1	CWD-P
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	591,00	122,52	1	CWD-P
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	593,00	77,23	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	18,36	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	593,00	115,78	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,18	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	3,99	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	58,06	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	8,75	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	9,64	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	80,91	1	CWD-P
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	23,2	1	CWD-P
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-49 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	630,00	42,17	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-49 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,9	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-49 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	630,00	93,08	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-49 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,66	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-50 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 100,00	66,88	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	32,28	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-50 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 100,00	152,4	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,8	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-51 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	8,78	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-51 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	163,04	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-51 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	13,99	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-51 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	30,15	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	13,13	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	141,3	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	26,4	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	22,11	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00	23,36	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,64	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00	54,32	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-57 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,37	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	10,18	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,27	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	21,75	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-62 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
	TWP	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	26,56	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	43,9	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	18,08	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,44	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	31,17	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,95	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	81,73	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-18B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	19,39	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	114,94	2	CWD-D
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	24,8	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	51,88	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,42	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,42	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,20	80,37	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,20	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,20	32,32	38	ROZDR-PP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,20	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	65,76	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,80	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,80	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,60	58,45	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,60	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,60	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,87	104,85	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,87	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,87	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,01	109,96	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	3,01	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,01	65,85	38	ROZDR-PP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,01	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	51,88	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	1,42	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,42	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	32,88	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,90	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,90	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86	31,42	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,86	-	15	PORZ-ZRB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,86	-	21	WPOD-BN
	CP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-113 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,04	55,18	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-324 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,77	125,33	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,05	1,35	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335A -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	2,77	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	38,95	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,21	40,22	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,31	43,55	132	CP-W
	CW	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,64	13,53	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,34	42,43	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,44	11,28	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,57	40,24	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	23,29	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,38	8,03	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,56	8,33	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-99 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,10	28,19	128	CW-W
	NAT-WPG	CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	12,94	10,13	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,88	10,45	72	WYK-PASCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	17,70	17,06	72	WYK-PASCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	8,35	5,17	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	8,35	10,2	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	10,59	10,37	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	9,41	9,21	78	WYK-P5GCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	5,29	6,46	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	5,06	6,18	78	WYK-P5GCP
	ODN-LUK	CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	1,07	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,63	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,63	45	103	SADZ WIEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	1,47	1,79	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63	0,3	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,48	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,48	107,2	106	SAD-BRYŁ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	10,17	12,4	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,48	1,08	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,60	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,60	96,07	106	SAD-BRYŁ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,12	8,91	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,60	0,97	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,21	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,21	91,14	106	SAD-BRYŁ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,65	8,45	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,21	0,92	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,88	74,33	106	SAD-BRYŁ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,06	5,53	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,88	0,75	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,13	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,13	77,49	106	SAD-BRYŁ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,35	5,76	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,13	0,78	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,09	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,09	102,27	106	SAD-BRYŁ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	9,71	11,84	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,09	1,03	111	DOW-SADZ
	PIEL	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	5,00	98	123	KOSZ UA
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	33,00	1 126	124	KOSZ UB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	15,00	821	125	KOSZ UC
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	4,61	9,28	118	PIEL-C
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,48	2,98	118	PIEL-C
	POPR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,95	1,21	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,95	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,95	64,22	105	SADZ POP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,95	0,32	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,78	1,16	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,78	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,78	61,46	105	SADZ POP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,78	0,31	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,04	1,54	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,04	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	5,04	81,95	105	SADZ POP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,04	0,41	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,62	1,41	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,62	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,62	60,09	105	SADZ POP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,23	3,16	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,62	0,37	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,70	198,36	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,50	169,48	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,00	145,27	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	109,95	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50	130,57	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,20	44,86	145	GRODZ-SRN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,50	194,65	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,50	88,78	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,50	79,9	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	6,05	68,72	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	6,00	39,1	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	9,25	105,07	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	11,50	130,63	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00	-	151	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	9,54	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00	11,87	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	9,33	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	18,00	15,26	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	19,00	25,18	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	6,36	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	6,36	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,68	62,22	133	ZAB-REPEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16	19,61	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	P-PASYS	CIELEŚNICA	05-01-2-07-77 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-REZERW	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	588,00	23,99	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	25,33	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	588,00	101,17	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,7	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	9,45	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,32	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	24,55	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,19	2	CWD-D
	IIIAU	CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	491,00	28,48	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	18,89	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	491,00	82,59	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,38	2	CWD-D
	IIIB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	610,00	30,51	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	32,91	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	610,00	79,34	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,93	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	517,00	27,57	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	159,44	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	517,00	82,01	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	34,75	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	584,00	37,12	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	96,49	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	584,00	83,14	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	12,68	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	736,00	32,94	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	64,25	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	736,00	129,05	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	18,37	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	368,00	16,8	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,76	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	368,00	62,39	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,22	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	17,23	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,17	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	40,48	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,03	2	CWD-D
	PM	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,6	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,01	2	CWD-D
	PTP	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	3,32	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,98	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	8,64	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,3	2	CWD-D
	PTW	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,75	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,81	2	CWD-D
	TPP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	6,91	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	78,95	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	11,13	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	11,99	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	18,83	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	42,71	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	31,97	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,29	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	49,12	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	9,98	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2,85	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	38,7	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,61	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,8	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	25,76	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	6,89	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	36,72	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	11,46	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	200,14	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	82,47	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	40,32	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,03	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	10,2	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,79	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	14,34	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,63	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	17,57	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	33,34	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	20,53	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	37,14	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-99 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	575,00	63,96	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-99 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	575,00	124,29	2	CWD-D
	TWP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	124,92	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	35,62	1	CWD-P
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	21,47	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	31,23	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	143,65	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	38,6	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,93	70,51	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,93	-	15	PORZ-ZRB
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,93	28,35	38	ROZDR-PP
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,93	-	21	WPOD-BN
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,31	84,39	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,31	-	15	PORZ-ZRB
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,31	-	21	WPOD-BN
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60	15,34	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,60	-	15	PORZ-ZRB
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,60	-	21	WPOD-BN
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78	19,95	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,78	-	15	PORZ-ZRB
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,78	-	21	WPOD-BN
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,19	30,43	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,19	-	15	PORZ-ZRB
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,19	17,48	38	ROZDR-PP
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,19	-	21	WPOD-BN
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,76	64,3	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,76	-	15	PORZ-ZRB
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,76	-	21	WPOD-BN
	CP	SERWIN	05-01-2-08-125 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12	2,75	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-125 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,07	28,01	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-127 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	10,13	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-127 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,03	18,68	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,40	32,09	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-138 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,14	28,88	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-138 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,36	114,12	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-146 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,85	42,6	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-146 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,33	78,52	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-189 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,79	65,46	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-203 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,77	17,73	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-203 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,06	55,49	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-317C -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	7,83	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-317C -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,34	30,83	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-317D -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	10,28	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-317D -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,89	23,3	132	CP-W
	CW	SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,83	17,54	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,92	40,9	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-186 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,39	43,19	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-208 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,95	24,35	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-208 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	4,46	128	CW-W
	NAT-WPG	SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	15,65	9,69	72	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,09	0,33	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,18	0,77	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,27	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,09	13,63	102	SADZ 1R
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,18	32,57	103	SADZ WIEL
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,47	1,15	73	WYK-PA5CZ
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,09	0,09	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,21	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,74	0,49	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,55	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	21,81	275,7	106	SAD-BRYŁ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,74	20,43	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	21,12	13,07	72	WYK-PASCZ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,80	1,6	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,01	0,26	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,74	0,13	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,18	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	20,18	255,1	106	SAD-BRYŁ
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,70	14,44	72	WYK-PASCZ
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,37	1,49	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,81	0,23	111	DOW-SADZ
	PIEL	SERWIN	05-01-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	30,00	586	123	KOSZ UA
		SERWIN	05-01-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		SERWIN	05-01-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		SERWIN	05-01-2-08- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
	POPR	SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,03	1,23	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,03	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	4,03	65,52	105	SADZ POP
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,03	0,33	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,03	1,54	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,04	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	5,03	81,78	105	SADZ POP
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,03	0,41	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	123,7	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00	13,74	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	14,00	211,65	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,00	16,14	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	14,00	248,57	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,73	42,37	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-125 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-125 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-125 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	7,66	28,63	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,71	17,6	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-138 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-138 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-138 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	6,00	22,42	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	6,26	23,39	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	10,33	38,6	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,73	17,68	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,49	16,78	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,50	16,82	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00	11,02	160	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	160	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	9,33	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	SERWIN	05-01-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	598,00	19,77	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	66,63	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	598,00	69,26	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	12,32	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	5,9	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	94,84	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	11,5	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	21,91	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	14,32	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	87,85	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	42,97	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	21,44	2	CWD-D
	IIIB	SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00	29,76	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	189,11	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00	58,46	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	41,26	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	6,46	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	71,75	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	13,93	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	15,92	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	904,00	34,35	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	46,99	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	904,00	119,68	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,53	2	CWD-D
	PM	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,54	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,94	2	CWD-D
	PTP	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,96	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,2	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,8	2	CWD-D
	TPP	SERWIN	05-01-2-08-126 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 290,00	122,39	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-126 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 290,00	263,07	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	9,29	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	88,77	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	30,33	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	15,04	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-313 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 070,00	108,09	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-313 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 070,00	248,52	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-314A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,99	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-314A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	11,29	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	32,7	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	62,79	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	39,96	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	86,84	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	15,82	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	29,92	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	43,82	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	89,51	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	11,23	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	27,36	2	CWD-D
	TWP	SERWIN	05-01-2-08-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00	213,16	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00	52,22	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-145 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	23,91	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-145 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,06	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	5,37	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	86,82	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	10,3	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	15,57	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,01	73,43	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,01	-	15	PORZ-ZRB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,01	13,28	42	ROZME-KRZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71	18,16	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,71	-	15	PORZ-ZRB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,71	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,91	106,31	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,91	-	15	PORZ-ZRB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,91	42,74	38	ROZDR-PP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,91	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,91	106,31	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,91	-	15	PORZ-ZRB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,91	52,16	38	ROZDR-PP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,91	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,27	32,48	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,27	-	15	PORZ-ZRB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,27	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60	21,92	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,60	-	15	PORZ-ZRB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,60	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,76	137,36	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,76	-	15	PORZ-ZRB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,76	67,4	38	ROZDR-PP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,76	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	3,24	-	15	PORZ-ZRB
	CP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	14,34	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	5,78	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,61	21,42	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,92	23,12	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,53	24,07	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,25	31,42	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,39	13,69	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,56	46,81	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,47	19,7	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,71	21,31	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-237 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,73	55,22	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-237 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,74	43,73	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-247 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,76	47,61	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-247 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,65	56,45	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	21,64	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,85	46,5	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,97	58,62	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,31	32,93	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,72	95,5	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,73	68,62	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,41	64,04	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	7,03	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	12,78	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	8,66	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,86	60,92	132	CP-W
	CW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	24,98	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,15	34,78	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,67	56,87	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,31	47,55	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,97	41,96	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,26	53,35	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,94	62,62	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-223 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,37	57,98	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,51	63,9	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	28,43	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	10,05	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,15	48,67	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-258 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,84	29,98	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-258 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,56	14,66	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	21,17	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	13,09	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,82	64,96	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,29	59,94	128	CW-W
	NAT-WPG	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,82	7,32	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	4,18	2,59	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	17,12	12,87	74	WYK-PASCP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -f -00	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	2	HA	1,90	-	81	NAT-WPGBT
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	11,18	8,41	74	WYK-PASCP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	17,12	13,22	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	7,47	7,01	74	WYK-PASCP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	3	HA	0,60	-	81	NAT-WPGBT
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	3,53	3,31	74	WYK-PASCP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	22,12	17,08	72	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,80	6,43	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,80	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,80	270,53	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	8,82	6,91	73	WYK-PA5CZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80	1,77	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,82	5,79	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,82	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,82	243,48	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	7,94	7,45	74	WYK-PASCP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,82	1,6	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,18	6,48	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,61	3,02	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,79	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	21,18	264,9	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,61	127,26	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	18,71	11,58	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,18	1,72	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,61	0,83	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,50	5,58	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,50	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,50	234,64	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	7,65	5,75	74	WYK-PASCP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,50	1,54	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,14	9,28	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,14	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,14	390,33	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,70	8,48	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,14	2,56	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	27,00	528	123	KOSZ UA
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	35,00	1 194	124	KOSZ UB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,00	12,33	118	PIEL-C
OCHRL	O-GRODZN	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,30	59,1	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,30	65,01	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,30	72,84	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,30	80,13	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,35	101,02	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,35	111,12	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,50	121,06	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	7,50	133,16	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,75	92,77	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,75	102,05	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	8,40	31,39	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	11,60	75,59	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	23,00	-	151	K GRODZEŃ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	105,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	4,07	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-175 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-175 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01	39,98	133	ZAB-REPEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,27	38,38	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PASYS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	UT-WODA	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	921,00	35,92	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	19,62	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	921,00	125,39	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,41	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00	6,19	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	14,16	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00	23,32	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,67	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	6,25	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,33	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	13,89	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	0,96	2	CWD-D
	IIIAU	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	434,00	14,06	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	59,22	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	434,00	51,61	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	9,24	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	7,07	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	36,79	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	18,41	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	5,52	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	570,00	26,35	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	153,85	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	570,00	74,41	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	26,65	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 215,00	44,74	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	144,11	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 215,00	145,02	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	25,79	2	CWD-D
	PM	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	210	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	PR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,54	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	9,57	2	CWD-D
	PRZEST	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	5,69	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	14,99	2	CWD-D
	PTP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,96	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,42	2	CWD-D
	PTW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,11	2	CWD-D
	TPN	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	359,00	20,32	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	23,07	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	359,00	48,87	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,29	2	CWD-D
	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	11,03	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	25,2	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	23,5	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,27	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	46,58	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-200 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	7,17	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-200 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,39	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-200 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	11,36	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-200 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,81	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	282,00	32,92	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,53	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	282,00	54,96	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,44	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	5,85	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,79	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	8,01	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,72	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	368,00	42,64	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	368,00	68,14	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	13,65	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,78	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	28,41	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	6,3	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	11,97	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	6,31	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	12,01	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	8,19	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	15,73	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-220 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	27,5	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-220 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,97	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-220 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	57,98	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-220 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,82	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	43,34	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	36,58	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	63,69	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,82	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	319,00	13,59	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	19,9	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	319,00	39,14	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,43	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	20,2	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,2	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	49,83	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,37	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	14,62	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	47,2	2	CWD-D
	TWP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	122,44	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	23,85	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	15	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	20,31	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	6,93	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,7	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,34	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,59	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	101,35	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	19,38	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	8,15	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,15	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	11,1	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,86	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	6,73	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	28,05	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	7,92	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	51,3	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,61	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.