



ZMIANA PRZEBIEGU WARIANTU PO KONSULTACJACH

Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegający prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu w całości lub części w tym w szczególności utrudnianie zwielokrotniania, odtwor oryginalny albo egzemplarzami na których utwór utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian stanowi podługę odpowiedzialności cywilnej i prawnej naruszczenia.

Zusammenfassung:

Zamawiający:  **Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**

Indivonika projekts: uz

MPRB Mosty Kraków MP INFRA

MPRB Sp. z

ul. Dekerta 18 30-703 Kraków	ul. Dekerta 18 30-703 Kraków	ul. Dekerta 18 30-703 Kraków
<i>Opisuje badawczo:</i> Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STES-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Przemysła w ciągu drogi krajowej DK28/77"		

Snafion:

STUDIUM KORYTARZOWE

Województwo Podkarpackie
Powiat m. Przemyski: Gmina Miejska Przemysł
Powiat Przemyski: Gmina Przemysł, Gmina Żurawica, Gmina Orły,
Gmina Krasiczyn, Gmina Medyka
Powiat Jarosławski: Gmina Pawłowski, Gmina Rożniewica, Gmina Chłtopice,
Gmina Rokietnica, Gmina Radymno

Nazma opracowania:

WSTĘPNE WARIANTY PRZEBIEGU

Revised:

PROGNOZA

100

DROGOWA

WSTĘPNE WARIANTY PRZEBIEGU- WARIANT 1			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność/Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Jędrys	SLK/0455/POOD/04	
Projektant	mgr inż. Aneta Korytkowska	SLK/5039/PWOD/14	
Sprawdzający	mgr inż. Justyna Mamsel	SLK/4084/POOD/12	

Data synchronization:

State:

ryzavina: 0