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ETAP VI (1 ponumerowany rysunek) 
     1.   Konstrukcja schodów zewnętrznych                                                    1:50, 1:25 PT-1/K_6 
     



I. OPIS TECHNICZNY 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

     Przedmiotem opracowania jest projekt remontu/ modernizacji/ przebudowy budynku    
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach – ETAP VI. 

     Etap VI obejmuje przebudowę północnej klatki schodowej.  
 

2.    OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY–ETAP VI 
Etap VI obejmuje projekt i przebudowę następujących elementów konstrukcyjnych 
budynku: 
-     wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych w module północnym budynku. 
-  zaprojektowanie i wykonanie nowych schodów zewnętrznych w północnym module 

budynku. 
 

2.1. SCHODY ZEWNĘTRZNE 
Nowe schody zewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe płytowe, jednobiegowe               
o gr. płyty 16cm, rozpięte na ostrodze fundamentowej i ścianie zewnętrznej budynku. 
Schody zaprojektowano z betonu C20/25W8 zbrojonego stalą B500SP. Ostrogę 
fundamentową opieramy na gruncie nośnym poprzez warstwę chudego betonu C12/15     
gr. 10cm. Jeśli w poziomie posadowienia występują grunty nienośne należy je usunąć          
i wymienić na grunty mineralne, niespoiste, zagęszczane warstwami do Is ≥ 0,97.  

 

3. OPINIA TECHNICZNA 
Opinia techniczna dotyczy oceny możliwości wykonania remontu, modernizacji i 
przebudowy północnej klatki schodowej.  

 
3.1. SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

Sumaryczne obciążenia od nowoprojektowanych warstw podłogowych, nowych warstw 
sufitowych wyciszających stropy oraz ścian działowych nie przekraczają projektowanych 
wysiłków dla schodów, płyt, żeber stropowych i ścian nośnych występujących w module 
północnej klatki schodowej. 

 
3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

1. Po odsłonięciu ścian nośnych i stropów dokonano oględzin stanu technicznego 
wszystkich elementów konstrukcyjnych objętych etapem VI.  

2. Zarysowane stropy zainiektowano mikrocementem i żywicami. Spękane ściany nośne 
zszyto prętami i wyspoinowano.         

3. Stan elementów konstrukcyjnych jest dobry i zadowalający i pozwala na prowadzenie   
remontu/ modernizacji/ przebudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. M. Karłowicza w Katowicach w ramach etapu VI. 

 
4. ZABEZPIECZENIA 
4.1. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 

 Beton wibrować, 

 Zabezpieczyć przed przemarzaniem lub nadmiernym nagrzewaniem w okresie 
dojrzewania, 

 W okresie dojrzewania beton zwilżać wodą co 3 godziny. 
 
5.   UWAGI KOŃCOWE 

 Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem stateczności 
konstrukcji i przepisów BHP.  

 Roboty związane z wykonaniem nowych zewnętrznych schodów oraz przebudową, 
remontem i modernizacją modułu północnej klatki schodowej należy prowadzić zgodnie 
z projektem technicznym opracowanym przez firmę NAAP ARCHITEKCI z Katowic. 

 
 
 

 



6. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

 beton                      C20/25  

 chudy beton           C12/15                     

 stal zbrojeniowa                                       A-IIIN (B500SP) 
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WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH  
 
 

Założenia projektowe : 

 
-   obc. śniegiem  -                                                                             0,90kN/m

2
 (2 strefa – PN – 80/B – 02010/Az1) 

-   obc. wiatrem   -                                                                              0,30kN/m
2
 (I strefa – PN – 77/B – 02011/Az1) 

-   obc. zmienne   -                                                                                                              (PN – 82/B – 02003) 
 

- stropy -   2,50kN/m
2
 

                 
-   3,00kN/m

2
 

           -   5,00kN/m
2
 

-       schody - 4,00kN/m
2
 

 
 

Dane gruntowo-wodne : 

 
-     dokumentację geologiczno-inżynierską  opracowała firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo- 

Geologiczne  z Katowic w czerwcu 1964r., 
-     wykonano 4 otwory wiertnicze do głębokości 8,0 i 11,0m wykonane ręcznym zestawem wiertniczym oraz 7 

odkrywek fundamentowych, 
-     w strefie posadowienia obiektu po warstwą nasypów złożonych z gruzu i ziemi o miąższości 1,5 ÷ 2,4m 

występują: 

 muły próchniczne (pyły), namuły organiczne (gliny pylaste), przewarstwione piaskami pylastymi i zaglinionymi 
o miąższości od 3,8 ÷ 5,2m i konsystencji plastycznej i miękkoplastycznej, 

 poniżej zalegają piaski średnie i gruboziarniste ze żwirem i żwir, 
-     zalecono wymianę słabych gruntów holoceńskich, wykształconych w postaci zanieczyszczonych organicznie 

glin pylastych, pyłów, piasków oraz torfów, 
                   -     ubytki wypełniono żwirem ubijanym warstwowo lub chudym betonem, 

          -     zwierciadło wody nawiercono na głębokości 2,5m poniżej poziomu terenu z ustabilizowanym zwierciadłem na 
rzędnej 259,8m n.p.m., 

          -     woda posiada silną agresywność kwasowo węglową, 
          -    w trakcie wykonywania podszybia dźwigu osobowego po wyburzeniu w płycie fundamentowej otworu pod wykop 

podszybia, będą przeprowadzone gadania gruntowe dla określenia rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych.  

 
 

Warunki górnicze: 
 
Budynek zaprojektowano i wykonano zgodnie zaleceniami OUG Katowice i zastosowano zabezpieczenia częściowe 
na wpływy górnicze dla II kategorii zdatności do zabudowy. 
W latach 1960-1975 prowadzona była eksploatacja górnicza na terenie lokalizacji szkoły. Budynek dobrze zniósł 
wpływy deformacji górniczych.  
Obecnie brak jest wpływów górniczych.  

 
 

Normy i literatura :  

 
1. PN –  82/B – 02001 – „Obciążenia stałe” 
2. PN –  82/B – 02003 – „Podstawowe obciążenia technologiczno-montażowe” 
3. PN –  80/B – 02010/Az1 – „Obciążenia śniegiem” 
4. PN –  77/B – 02011/Az1 – „Obciążenia wiatrem” 
5. PN –  99/B – 03264 – „Konstrukcje żelbetowe, betonowe i sprężone” 
6. PN –  90/B – 03200 – „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie" 
7. J. Kobiak, W. Stachurski – „Konstrukcje żelbetowe” 
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I. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE REMONTU/ MODERNIZACJI/ 

PRZEBUDOWY 
 

1. SCHODY ZEWNĘTRZNE  
 

1.1. Płyta biegu schodowego (poz. 2.5.26) – L = 3,52m 
                q1.1 = 13,70kN/m, q1.2 = 10,90kN/m,   
                    A = 20,65kN, B = 23,09kN/m, 
                    Mprz

max
 = 19,46kNm/m 

                    Wymiarowanie:  
                b = 100cm                                                       

 h = 16cm                                                     
 d = 13cm                                                       As = 3,74cm² 

 C20/25                                                          przyjęto dołem -  10 co 10cm, Asrz = 7,85cm
2
 

 A – III N                                                         a < alim = leff/200 
                                                                  wk < wlim = 0,3mm 
 

Nowe schody zewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe płytowe, jednobiegowe o gr. płyty 16cm, rozpięte na 
ostrodze fundamentowej i ścianie zewnętrznej budynku. Schody zaprojektowano z betonu C20/25 W8 zbrojonego 
stalą B500SP. Ostrogę fundamentową opieramy na gruncie nośnym poprzez warstwę chudego betonu C12/15     
gr. 10cm. Jeśli w poziomie posadowienia występują grunty nienośne należy je usunąć i wymienić na grunty 
mineralne, niespoiste, zagęszczane warstwami do Is ≥ 0,97.  

 
  

 
                                                                                                           Opracował: 





          

 

 

 

                                                                                                                   

                           

 

 

Powłoka malarska dla zabezpieczenia konstrukcji 

ze stali węglowej dla kategorii korozyjności atmosfery C2 o trwałości H  

 

1. Przygotowanie podłoża: czyszczenie do stopnia czystości Sa2,5 

wg PN-ISO 8501-1, zgodnie z metodami podanymi w normie . 

 

2. Malowanie w wytwórni konstrukcji stalowych: 

    - 2 x farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna o symbolu wg    

      SWA 7729-062-820 (UNIWIN  W Teknos - Oliwa). 

 

3. Malowanie na budowie przy montażu konstrukcji: 

    - odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki w  

       miejscach uszkodzonych i w miejscach spawań po uprzednim oczyszczeniu  

       tych miejsc. 

    - 3 x emalia poliwinylowa chemoodporna o symbolu wg SWA 7163-650-XX0(1) 

(CHEMOWIN A Teknos -Oliwa). 

 

4. Technologia nanoszenia powłoki: wyroby malarskie należy przygotować i 

stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H-97070. 

Należy sprawdzić, czy wyroby posiadają atesty producenta oraz czy termin 

gwarancji nie został przekroczony. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i 

kurzu. Maksymalny odstęp czasu między czyszczeniem, a gruntowaniem wynosi 6 

godz. 

Przygotowanie farb do malowania polega na usunięciu ewentualnego kożucha, 

dokładnym wymieszaniu, rozcieńczeniu do lepkości roboczej oraz przefiltrowaniu. 

Farba podkładowa wymieniona w karcie dostarczona przez wytwórcę posiada 

lepkość odpowiednią do malowania pędzlem - w wypadku zgęstnienia trzeba ją 

rozcieńczyć benzyną do lakierów C (najwyżej 5%). Lepkość robocza do 

malowania pędzlem wynosi dla emalii 60-80 s wg kubka Forda Nr 4 w temp. 20  

2C. Do rozcieńczania jej stosować rozcieńczalnik do wyrobów 

chlorokauczukowych i poliwinylowych o symbolu wg SWA 8157-779-000 lub 

ksylen. 

Minimalne odstępy czasu przed nakładaniem następnych warstw wynoszą: dla 

farby podkładowej 48 godz., dla pierwszej warstwy emalii 7 dni, dla następnych 

warstw emalii 4 godz. 

Nanosząc pędzlem farbę podkładową należy stosować duży nacisk i kilkakrotnie 

przeciągać pędzlem po tej samej powierzchni, wcierając ją w nierówności i 

wgłębienia podłoża. Ze względu na szybkie schnięcie emalii poliwinylowej i  

 

 



 

 

zawarte w niej rozpuszczalniki nie należy zawracać pędzlem na powierzchnie już 

pomalowane; należy malować szybkimi ruchami.  

Wyroby malarskie nanosić pędzlem, aż do uzyskania powłoki o średniej grubości 

160m. 

Po wykonaniu powłoki sezonować ją przez okres 14 dni. 

 

5. Warunki bhp i p.poż. - składnikami toksycznymi farby podkładowej są ksylen i 

benzyna do lakierów. Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych 

rozpuszczalników należy podczas malowania przestrzegać obowiązujące przepisy 

p.poż. i bhp, zwłaszcza przy pracach w pomieszczeniach zamkniętych. 

 

6. Konserwacja powłoki malarskiej - stan powłoki należy kontrolować co 3 

miesiące. Oceniać stopień zniszczenia powłoki malarskiej wg PN-71/H-97053 i w 

zależności od stopnia zniszczenia przeprowadzać renowację powłoki zgodnie z 

w/w normą. Nie dopuszczać do zniszczenia trzeciego stopnia, które wymaga 

całkowitego usunięcia starej powłoki, ponownego oczyszczenia podłoża oraz 

naniesienia wszystkich warstw od nowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Do kolejnych wymalowań stosować emalie w różnych odcieniach barw. 


