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I. Projekt budowlano - wykonawczy – załączniki. 

 

− Zał. nr 1 - Oświadczenia projektanta i sprawdzającego, kopia uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby 

Inżynierów. 

− Zał. nr 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wydana przez Burmistrza 

Miasta Tuszyna, pismem znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020 z dnia 15.04.2020 r. 

− Zał. nr 3 – Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn 

zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 235 Poz. 2097)  - znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r.  

− Zał. nr 4 - Decyzja wodnoprawna wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 

w Sieradzu, pismem znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r.  

− Zał. nr 5 – Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny dla 

inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna - Leśnictwo 

Szczukwin. 

− Zał. nr 6 – Mapy do celów projektowych. 

 

II. Projekt budowlano - wykonawczy – część graficzna. 

 

1. Projektowane zagospodarowanie terenu:  Zbiorniki retencyjne nr 1 i 2, Przepust B-1A 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-1 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-2 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-3 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-4, Zastawka drewniana B-4a 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-5 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-6, B-7, B-8, B-8.1 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-9 

9. Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 3, Przepust B-10, B-11, B-12, B-13, Zastawka 

drewniana B-13a 

10. Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 4, Przepust B-14 

11. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-15, B-16 

12. Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-17, Zastawka drewniana B-17a,  Studnia drenarska B-18 

13. Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 8, Zastawka drewniana B-19 

14. Przekroje przez zbiorniki nr 1 i nr 2 

15. Przekroje przez zbiornik nr 4 

16. Przekroje przez zbiorniki nr 3 i nr 8 

17. Zbiornik retencyjny nr 1 i 2: Przelew powierzchniowy 

18. Zbiornik retencyjny nr 4: Grobla piętrząca, Przelew powierzchniowy 

19. Zbiornik retencyjny nr 3 i 8: Przelew powierzchniowy 

20. Przepust B-1A 

21. Przepust B-1 

22. Przepust B-2 

23. Przepust B-3 

24. Przepust B-4 

25. Przepust B-5 

26. Przepust B-6 

27. Przepust B-7 

28. Przepust B-8 

29. Przepust B-8.1 

30. Przepust B-9 

31. Przepust B-10 
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32. Przepust B-11 

33. Przepust B-12 

34. Przepust B-13 

35. Przepust B-14 

36. Przepust B-15 

37. Przepust B-16 

38. Przepust B-17 

39. Zastawka drewniana B-4a i B13a 

40. Zastawka drewniana B-17a i B19 

41. Studnia drenarska B-18 

42. Umocnienie skarp kiszka faszynową, umocnienie narzutem kamiennym w płotkach faszynowych oraz zejście dla 

zwierząt  
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowi Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym – SKARB PAŃSTWA – LASY 

PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOLUMNA, a Wykonawcą – MK Design Maciej Kowalik. 

 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiorników 

i budowie nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna – Leśnictwa Szczukwin. 

Celem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest przedstawienie informacji oraz materiałów w zakresie 

zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowiących podstawę do wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

 

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem: 

• Wykonanie urządzeń wodnych – budowę zbiorników wodnych: 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 

− Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 

− Budowa przepustu B-1A pomiędzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiędzy 

zbiornikami nr 1 i 2). 

• Wykonanie urządzeń wodnych  - przebudowę rowów polegającą na: 

− Rów MW-9 - Budowa przepustu B-1 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 

− Rów MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a 

− Rów MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 

− Rów MW-5-  Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 

− Rów MW-4-1-1-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 

− Rów MW-7-5-5 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 

− Rów R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a 

− Rów R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18 

− Rów R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a 

− Rów R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19 

• Wykonanie urządzeń wodnych  - roboty w wodach rz. Małej Widawki, polegające na rozbiórce starych i 

budowie nowych przepustów:  

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 

− Budowa nowego przepustu B-8 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 

 

Dodatkowo w ramach prac planuje się wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym oczyszczeniu 

i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1  (zakres prac nie wymagający pozwolenia na budowę) 
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1.3 Nazwa inwestycji. 

„Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna” – Leśnictwo Szczukwin  

 

1.4 Adres inwestycji. 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze: Leśnictwo Szczukwin 

Działka nr ewid: 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534,  536, 537 

obręb SZCZUKWIN,  

Gmina: Tuszyn 

Powiat: łódzki 

Województwo: łódzkie 

Nadleśnictwo: Kolumna 

 

1.5 Inwestor. 

SKARB PAŃSTWA - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOLUMNA 

ul. Leśników Polskich 1c  

98-100 Łask 

 

1.6 Jednostka projektowa. 

MK Design Maciej Kowalik 

ul. Prosta 14/16/62 

25-371 Kielce 

Główny projektant: 

mgr inż. Maciej Kowalik 

numer uprawnień: SWK/0076/POOK/10 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11 

 

1.7 Właściwość organów administracji architektoniczno – budowlanej 

 

•  Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt. 2 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  - Wojewoda jest organem 

administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej 

instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych 

oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz 

z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych; 

 

• Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne -  poprzez urządzenia wodne – 

rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych 

zasobów, w tym:  

a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,  

b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,  

c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,  

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,  

e) obiekty energetyki wodnej,  

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych 

oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,  

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,  

h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,  

i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,  

 

• Zgodnie z art. 197 ust. 1 - Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  - Urządzeniami melioracji wodnych są:  

1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,  

2) drenowania,  

3) rurociągi,  

4) stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,  

5) ziemne stawy rybne,  
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6) groble na obszarach nawadnianych,  

7) systemy nawodnień grawitacyjnych,  

8) systemy nawodnień ciśnieniowych  

– jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195. 

 

• Zgodnie z art. 195 - Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  - Melioracje wodne podlegają regulacji 

stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. 

 

Wszystkie projektowane obiekty objęte zakresem inwestycji stanowią obiekty służące kształtowaniu zasobów 

wodnych i korzystaniu z nich ( zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym znak: 

PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r. ) i nie stanowią urządzeń melioracji wodnych z uwagi iż celem 

regulacji stosunków wodnych nie jest polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy, dlatego też 

jako organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę uznaje się Wojewodę. 

 

1.8 Wykorzystane materiały. 

1. Przepisy regulujące proces budowlany w specjalnościach techniczno-budowlanych określone zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U.2018.poz.1202.  

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799); 

5. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081, 

z póź.zm.). 

6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r, w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – (tj. Dz.U.2007.86.579 z póź.zm.). 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz.1911). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). 

9. Opis Przedmiotu Zamówienia określony przez Inwestora. 

10. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów. 

11. Karta informacyjna przedsięwzięcia „Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie 

Nadleśnictwa Kolumna” – Leśnictwo Szczukwin 

12. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020 z dnia 15.04.2020 r. 

13. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

14. Pozwolenie wodnoprawne znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r. 

15. Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny dla inwestycji: 

Odbudowa i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna - Leśnictwo Szczukwin. 

16. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1 Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na terenie Leśnictwa Szczukwin jest wykonanie robót 

budowlanych obejmuje swoim zakresem: 

 

• Wykonanie urządzeń wodnych – budowę zbiorników wodnych: 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 

− Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 

− Budowa przepustu B-1A pomiędzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiędzy 

zbiornikami nr 1 i 2). 

• Wykonanie urządzeń wodnych  - przebudowę rowów polegającą na: 

− Rów MW-9 - Budowa przepustu B-1 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 

− Rów MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a 

− Rów MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 

− Rów MW-5-  Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 

− Rów MW-4-1-1-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 

− Rów MW-7-5-5 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 

− Rów R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a 

− Rów R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18 

− Rów R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a 

− Rów R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19 

• Wykonanie urządzeń wodnych  - roboty w wodach rz. Małej Widawki, polegające na rozbiórce starych i 

budowie nowych przepustów:  

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 

− Budowa nowego przepustu B-8 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 

 

Dodatkowo w ramach prac planuje się wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym oczyszczeniu 

i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1  (zakres prac nie wymagający pozwolenia na budowę) 
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2.2 Lokalizacja inwestycji oraz stan prawny nieruchomości. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 

520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534,536, 537 obręb SZCZUKWIN gm. Tuszyn, pow. łódzki, woj. łódzkie. 

 

Stan prawny nieruchomości inwestycyjnych został zestawiony w poniższej tabeli. 

 

Nr działki Obręb Właściciel Adres 

508, 509, 510, 512, 513, 

516, 517, 518, 519, 520, 

521, 523, 524, 525, 526, 

527, 530, 531, 534,536, 

537 

SZCZUKWIN SKARB PAŃSTWA 

LASY PAŃSTWOWE 

NADLESNICTWO 

KOLUMNA 

LESNIKÓW POLSKICH 1C 

98-100 ŁASK 

 

2.3 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na istniejące zagospodarowanie terenu składają się rowy leśne oznaczone symbolami Rów MW-9, Rów MW-9-6-2 / MW-

9-6-1, Rów MW-5, Rów MW-7, Rów MW-4-1-1-1, Rów MW-7-5-5, Rów R, Rów R-2, Rów R-7,  Rów R-1-1, Rów R-3, 

Rów R-MW-10, Rów R-MW-10-1 oraz pozostałości 5 zbiorników wodnych przewidzianych do budowy lub odbudowy. 

 

• Istniejące zbiorniki (pozostałości po dawnych zbiornikach wodnych) przewidziane do odbudowy charakteryzują 

się dużym stopniem zniszczenia – zbiorniki retencyjne wymagają odmulenia i pogłębienia, wyrównania 

i umocnienia skarp, wykonania budowli piętrzących, oraz towarzyszących budowli koniecznych do ich 

prawidłowego funkcjonowania. W obecnym  stanie zbiorniki wodne częściowo wypełnione są wodą lub 

przypominają zabagnione zagłębienia. 

 

 

Rodzaj obiektu 

 

Objętość istniejąca  

[m3] 

 

Głębokość wody 

 

Urządzenia 

piętrzące 

 

Zb. retencyjny nr 1 brak brak Brak  

Zb. retencyjny nr 2 400 do ok.  1,0 m Brak  

Zb. retencyjny nr 3 brak brak Brak  

Zb. retencyjny nr 4 7500 do ok.  1,0 m Brak  

Zb. retencyjny nr 8 2000 do ok.  1,0 m Brak  

 

• Istniejące przepusty zlokalizowane na ww. ro są częściowo zniszczone (nie stwarzają właściwych warunków 

przejazdu), a ich wydatek nie jest dostosowany do wystąpienia wód wezbraniowych.  

 

 

Rodzaj obiektu 

 

 

Rzędna wlotu 

 

Rzędna wylotu 

Przepust B-1A - - 

Przepust B-1 - - 

Przepust B-2 237,44 m n.p.m. 237,33 m n.p.m. 

Przepust B-3 236,82 m n.p.m. 236,90 m n.p.m. 

Przepust B-4 235,25 m n.p.m. 235,13 m n.p.m. 

Przepust B-5 230,70 m n.p.m. 

230,73 m n.p.m. 

230,73 m n.p.m. 

230,65 m n.p.m. 

Przepust B-6 232,10 m n.p.m. 231,99 m n.p.m. 

Przepust B-7 231,63 m n.p.m. 

231,67 m n.p.m. 

231,64 m n.p.m. 

231,67 m n.p.m. 

Przepust B-8 - - 

Przepust B-8.1 231,91 m n.p.m. 231,84 m n.p.m. 

Przepust B-9 234,13 m n.p.m. 234,12 m n.p.m. 

Przepust B-10 236,18 m n.p.m. 236,18 m n.p.m. 

Przepust B-11 237,58 m n.p.m. 237,65 m n.p.m. 

Przepust B-12 237,52 m n.p.m. 237,61 m n.p.m. 

Przepust B-13 237,46 m n.p.m. 237,55 m n.p.m. 



 

 

 

ODBUDOWA ZBIORNIKÓW I BUDOWA NOWYCH URZĄDZEŃ WODNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA KOLUMNA 

- LEŚNICTWO SZCZUKWIN -  
 

MK Design Maciej Kowalik   NIP 657-255-06-67 

ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce   REGON 260436463 

tel. 608-866-868     email: biuro@mkdprojekt.com 

 

 

Przepust B-14 236,73 m n.p.m. 236,79 m n.p.m. 

Przepust B-15 232,28 m n.p.m. 232,05 m n.p.m. 

Przepust B-16 232,93 m n.p.m. 232,91 m n.p.m. 

Przepust B-17 234,53 m n.p.m. 234,43 m n.p.m. 

 

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Zakres prac budowlanych przewidzianych w ramach realizacji odbudowy zbiorników i budowy nowych obiektów 

budowlanych obejmuje: 

 

1. Budowa zbiornika retencyjnego nr 1  

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich bezpieczną obsługę, 

- budowa czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

2. Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2  

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich bezpieczną obsługę, 

- odmulenie wraz z pogłębieniem czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

3. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3  

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich bezpieczną obsługę, 

- budowa czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa odprowadzalnika, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

4. Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 

- budowa ziemnej grobli piętrzącej wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń (umocnienia przeciwerozyjne, 

uszczelnienia przeciwfiltracyjne, siatki zabezpieczające przed negatywnym działaniem zwierząt) 

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego  

- odmulenie wraz z pogłębieniem czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

5. Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego, 

- odmulenie wraz z pogłębieniem czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

6. Budowa przepustu B-1A 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

 

7. Budowa przepustu B-1 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 
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- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

8. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i 8 m za przepustem 

 

9. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i 6 m za przepustem 

 

10. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i 5 m za przepustem 

 

11. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

12. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

13. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

14. Budowa nowego przepustu B-8 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

15. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i za przepustem 

 

16. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 
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- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

17. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 9,5 m za przepustem 

 

18. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

19. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

20. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

21. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m przed i 5 m za przepustem 

 

22. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

23. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

24. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 
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25. Budowa zastawki drewnianej B-4a 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawką 

 

26. Budowa zastawki drewnianej B-13a 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawką 

 

27. Budowa zastawki drewnianej B-17a 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawką 

 

28. Budowa studni drenarskiej B-18 

- wykonanie studni drenarskiej o średnicy do ok. 1,0 m i wysokości do ok. 3,0 m 

 

29. Budowa zastawki drewnianej B-19 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawką 

 

Dodatkowo w ramach prac planuje się wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym oczyszczeniu 

i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1  (zakres prac nie wymagający pozwolenia na budowę) tj.: 

 

1. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-3 

- usunięcie zanieczyszczeń z powalonych gałęzi i drzew oraz zanieczyszczeń naniesionych przez wodę na  długość 

do 500 m 

- odmulenie warstwą do 0,4 m na długości do 500 m  

Prace przewidziane do realizacji na odcinkach rowu R-3: 

• km 0+000 – 0+500  

 

2. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10 

- usunięcie zanieczyszczeń z powalonych gałęzi i drzew oraz zanieczyszczeń naniesionych przez wodę na  długość 

do 1000 m 

- odmulenie warstwą do 0,4 m na długości do 1000 m 

Prace przewidziano do realizacji na odcinku rowu R-MW-10: 

• km 0+000 – 0+1000 

 

3. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10-1 

- usunięcie zanieczyszczeń z powalonych gałęzi i drzew oraz zanieczyszczeń naniesionych przez wodę na  długość 

do 500 m 

- odmulenie warstwą do 0,4 m na długości do 500 m  

Prace przewidziane do realizacji na odcinkach rowu R-MW-10-1: 

• km 0+000 – 0+500  

 

 

2.5 Projektowane uzbrojenie terenu 

• Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy 

• Odprowadzenie ścieków bytowych – nie dotyczy 

• Odprowadzenie  wód opadowych – powierzchniowo 

• Zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy 
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2.6 Istniejący i projektowany układ komunikacyjny 

Dojazd do inwestycji zapewniony istniejącymi drogami leśnymi.  

 

2.7 Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

 

2.7.1 Zestawienie powierzchni: Zbiorniki retencyjne nr 1 i 2, Przepust B1-A 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 4944 m2 

  Obszar robót budowlanych 3043 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych:  1519 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-1A 178 m2 

  Korona przepustu - projektowana zieleń 112 m2 

Umocnienie dna i skarp rowu - narzut kamienny 49 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych: Zbiornik ZR-1 wraz z odcinkiem 

rowu zasilającego 

511 m2 

  Powierzchnia tafli wody 217 m2 

Skarpy zbiornika ponad wodą - projektowana zieleń 290 m2 

Umocnienie skarp zbiornika - narzut kamienny (w tym pod pow. wody) 31 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych: Zbiornik ZR-2 wraz z odcinkiem 

rowu odprowadzającego 

830 m2 

  Powierzchnia tafli wody 695 m2 

Skarpy zbiornika ponad wodą - projektowana zieleń 125 m2 

Umocnienie skarp zbiornika - narzut kamienny (w tym pod pow. wody) 24 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 1524 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 1901 m2 

 

2.7.2  Zestawienie powierzchni: Przepust B-1 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 1095 m2 

  Obszar robót budowlanych 549 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-1 297 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 136 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 134 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 27 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 252 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 546 m2 
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2.7.3 Zestawienie powierzchni: Przepust B-2 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 641 m2 

  Obszar robót budowlanych 314 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-2 158 m2 

  Korona przepustu - projektowana zieleń 66 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 78 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 14 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 156 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 327 m2 

 

2.7.4 Zestawienie powierzchni: Przepust B-3 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 529 m2 

  Obszar robót budowlanych 281 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-3 194 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 75 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 101 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 18 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 87 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 248 m2 

 

2.7.5 Zestawienie powierzchni: Przepust B-4, Zastawka drewniana B-4a 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 1073 m2 

  Obszar robót budowlanych 611 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-4 407 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 94 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 251 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 62 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 204 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 462 m2 

 

2.7.6 Zestawienie powierzchni Przepust B-5 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 1145 m2 

  Obszar robót budowlanych 767 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-5 575 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 164 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 337 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 74 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 192 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 378 m2 
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2.7.7 Zestawienie powierzchni: Przepust B-6, B-7, B-8, B-8.1 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 4712 m2 

  Obszar robót budowlanych 3122 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: 2930 m2 

  Drogi nad przepustami - nawierzchnia z kruszywa 801 m2 

Skarpy i dna przepustów i rowów - projektowana zieleń 1983 m2 

Umocnienie dna rowów - narzut kamienny, w tym: 146 m2 

Umocnienie dna rowu przepustu B-6 33 m2 

Umocnienie dna rowu przepustu B-7 59 m2 

Umocnienie dna rowu przepustu B-8 32 m2 

Umocnienie dna rowu przepustu B-8.1 22 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 192 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 1590 m2 

 

2.7.8 Zestawienie powierzchni Przepust B-9 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 650 m2 

  Obszar robót budowlanych 294 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-9 207 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 68 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 116 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 23 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 87 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 356 m2 

 

2.7.9 Zestawienie powierzchni: Zbiornik retencyjny nr 3, Przepust B-10, B-11, B-12, B-13, Zastawka drewniana 

B-13a 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 1023 m2 

  Obszar robót budowlanych 724 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-11 B-12 567 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 253 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 271 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 43 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 157 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 399 m2 

  

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 1055 m2 

  Obszar robót budowlanych 568 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-13 378 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 104 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 205 m2 
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Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 69 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 190 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 487 m2 

  

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 3077 m2 

  Obszar robót budowlanych 2325 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych:  1793 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-10 388 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 112 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 231 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 45 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych: Zbiornik ZR-3 1405 m2 

  Powierzchnia tafli wody 1206 m2 

Skarpy zbiornika ponad wodą - projektowana zieleń 152 m2 

Umocnienie skarp zbiornika - narzut kamienny 89 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 532 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 752 m2 

 

2.7.10 Zestawienie powierzchni: Zbiornik retencyjny nr 4, Przepust B-14 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 13021 m2 

  Obszar robót budowlanych 11401 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych:  10814 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-14 1102 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 319 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 730 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 53 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych: Zbiornik ZR-4 9712 m2 

  Powierzchnia tafli wody 8729 m2 

Powierzchnia grobli oraz skarp zbiornika i wyspy ponad taflą wody - 

projektowana zieleń 

939 m2 

Umocnienie skarp zbiornika - narzut kamienny 56 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 587 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 1620 m2 
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2.7.11 Zestawienie powierzchni: Przepust B-15, B-16 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 851 m2 

  Obszar robót budowlanych 463 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-15 290 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 144 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 123 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 23 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 173 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 388 m2 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 1023 m2 

  Obszar robót budowlanych 724 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-16 567 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 253 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 271 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 43 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 157 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 399 m2 

 

 

2.7.12 Zestawienie powierzchni: Przepust B-17, Zastawka drewniana B-17a,  Studnia drenarska B-18 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 1279 m2 

  Obszar robót budowlanych 705 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Przepust B-17 447 m2 

  Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 120 m2 

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zieleń 254 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 73 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 258 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 574 m2 

 

 

2.7.13 Zestawienie powierzchni: Zbiornik retencyjny nr 8, Zastawka drewniana B-19 

 

Obszar inwestycji - zasięg oddziaływania 7369 m2 

  Obszar robót budowlanych 5584 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych:  4600 m2 

  Powierzchnia obiektów budowlanych: Rów i zastawka B-19 436 m2 

  Skarpy i dno rowu - projektowana zieleń 401 m2 

Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 36 m2 

Powierzchnia obiektów budowlanych: Zbiornik ZR-8 4164 m2 

  Powierzchnia tafli wody 4009 m2 

Powierzchnia grobli oraz skarp zbiornika i wyspy ponad taflą wody - 

projektowana zieleń 

103 m2 
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Umocnienie skarp zbiornika i przelewu - narzut kamienny (w tym pod 

wodą) 

65 m2 

Powierzchnia nawiązania do istniejącego terenu 984 m2 

Obszar inwestycji - bez ingerencji 1785 m2 

 

2.8 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochronie zabytków w zakresie 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). 

 

Przedmiotowa inwestycja pn. „ODBUDOWA ZBIORNIKÓW I BUDOWA NOWYCH URZĄDZEŃ WODNYCH NA 

TERENIE NADLEŚNICTWA KOLUMNA - LEŚNICTWO SZCZUKWIN” zlokalizowana na działkach o nr ewid. 508, 

509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534,536, 537 obręb SZCZUKWIN 

gm. Tuszyn, pow. łódzki, woj. łódzkie jest zgodna z zapisami: 

• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/116/04 

Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 235 Poz. 

2097)  - znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r. wskazanymi w wypisie z planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tuszyn znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r.  

 

Teren działki nr ewid. 509, 512, 513, 516, obręb SZCZUKWIN, przeznaczony jest: 

- w części pod drogę 38 KL / w liniach rozgraniczających 15,0 m / , 

- w części pod zieleń leśną / ZL ALP /  

Teren działki nr ewid. 510, 519, 526, 534 obręb SZCZUKWIN, przeznaczony jest: 

- w części pod drogę 39 KD / w liniach rozgraniczających 15,0 m / , 

- w części pod zieleń leśną / ZL ALP /  

Teren działki nr ewid. 508, 517, 518, 521, 523, 524, 525, 531, 536, 537 obręb SZCZUKWIN, przeznaczony jest: 

- pod zieleń leśną / ZL ALP /  

Teren działki nr ewid. 520 obręb SZCZUKWIN, przeznaczony jest: 

- w części pod poszerzenie drogi 38 KL / w liniach rozgraniczających 15,0 m / , 

- w części pod drogę KD / w liniach rozgraniczających 10,0 m / , 

- w części pod zieleń leśną / ZL ALP /  

Teren działki nr ewid. 527 obręb SZCZUKWIN, przeznaczony jest: 

- w części pod drogę 39 KD / w liniach rozgraniczających 15,0 m / , 

- w części pod poszerzenie drogi 43 KL / w liniach rozgraniczających 15,0 m / , 

- w części pod zieleń leśną / ZL ALP /  

Teren działki nr ewid. 530 obręb SZCZUKWIN, przeznaczony jest: 

- w części pod poszerzenie drogi 43 KL / w liniach rozgraniczających 15,0 m / , 

- w części pod zieleń leśną / ZL ALP /  

 

2.9 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Inwestycja znajduje się poza zasięgiem ustanowionych terenów górniczych, a zatem realizowane obiekty nie podlegają 

wymogą sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze. 

 

2.10  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi 

 

2.10.1 Dane środowiskowe 

• Projektowany obiekt nie stwarza zagrożeń dla środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu budowlanego oraz otoczenia. 

• Dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
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2.10.2 Ochrona interesów osób trzecich 

• Inwestycja nie pozbawia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej, środków łączności, oraz  dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne 

i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

• Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonanie 

ich prawa własności. 

 

2.11 Zgodność projektu z pozyskanymi decyzjami administracyjnymi 

 

2.11.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Dla niniejszego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta Tuszyna w dniu 15.04.2020 r. wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020. Inwestycję zaprojektowano zgodnie ze wskazanymi w ww. Decyzji 

warunkami i wymaganiami. 

Podczas realizacji prac budowlanych należy: 

a) Kierując się zasadą oszczędnego przekształcenia terenu i ograniczenia wycinki do minimum, każde z zapleczy 

budowy powinno mieć jak najmniejszą powierzchnię nie przekraczającą 400 m2, powinno znajdować się w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych obiektów, tj. na obszarze, który będzie podlegał przekształceniu, np. 

niwelacji w ramach projektowanego zakresu prac, 

b) Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, przeznaczając do wycinki wyłącznie 

zadrzewienie na terenie przeznaczonym pod projektowane obiekty – zbiorniki oraz pozostała infrastrukturę, a 

także pod niwelację terenu i niezbędne rozplantowanie mas ziemnych. W celu ograniczenia wycinki do 

niezbędnego minimum należy uwzględnić: 

- lokalizację obiektów w miejscach zbiorników i przepustów, 

- zachowanie istniejącego drzewostanu na obszarach przeznaczonych pod niwelację nie wykazujących kolizji z 

poruszającym się sprzętem, 

- ograniczenie liczby i powierzchni zaplecza budowy do niezbędnego minimum oraz ich lokalizację w miejscach 

docelowo przeznaczonych pod przekształcenie terenu, w tym niwelację terenu lub w miejscach gdzie nie 

występują drzewa, 

- brak lokalizowania miejsca czasowego składowania mas ziemnych oraz mułów / namułów poza obszarem 

docelowo zajętym przez projektowane zbiorniki. 

c) Drzewa nieprzeznaczone do wcinki, znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac budowlanych zabezpieczyć 

przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami, np. poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem 

materiałów ochronno – amortyzujących (mata słomiana pod oszalowaniem), opartymi o podłoże i 

zamontowanymi do pnia za pomocą taśmy lub drutu. Prace w obrębie bryły korzeniowej należ y prowadzić ze 

szczególną ostrożnością, zaleca się takie prace prowadzić ręcznie, 

d) Jako drogi dojazdowe wykorzystać w pierwszej kolejności istniejące ciągi komunikacyjne. 

e) Ograniczyć zasięg wykopów i wymiany gruntów, a także czas prowadzenia odwodnienia na potrzeby realizacji 

poszczególnych obiektów budowlanych (jeżeli zostanie stwierdzona taka potrzeba) do niezbędnego minimum. 

f) Zaplecze budowy zorganizować w sposób zabezpieczający podłoże przed zanieczyszczeniami, m.in.: należy 

zabezpieczyć, utwardzić teren, na który będzie zlokalizowane zaplecze budowy, w tym strefy, w których będzie 

zlokalizowany postój maszyn, pojazdów pracujących na budowie, miejsca parkingów dla pracowników, miejsca 

tankowania maszyn z zaleceniem uszczelnienia przed ewentualnym dostaniem się substancji niebezpiecznych do 

środowiska gruntowo – wodnego, oraz wyposażyć w odpowiednie materiały sorpcyjne. Zaplecze budowy należy 

wyposażyć w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości, ścieki przekazywać podmiotom w celu 

wywiezienia na oczyszczalnię ścieków. 

g) Odpady segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. 

h) Używać sprzęt budowlany i transportowy w dobrym stanie technicznym (bez wycieków płynów 

eksploatacyjnych) 

i) Stosować okrywanie plandekami materiałów dowożonych i wywożonych przez samochody ciężarowe. 

j) W okresie bezdeszczowym i wietrznym zaleca się zraszanie powierzchni odkrytych wodą podczas prowadzenia 

prac ziemnych ograniczając pylenie. 

k) Prace budowlane prowadzić w godzinach dziennych 

l) Każdorazowo po zakończeniu pracy sprzętu należy go odprowadzić na miejsce postoju zapewniając ochronę 

powierzchni ziemi przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. 
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m) Tankowanie maszyn oraz ewentualną naprawę sprzętu budowlanego prowadzić w miejscach do tego 

przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego 

na skutek niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych (zastosowanie mat). 

n) Roboty budowlane prowadzić z należytą starannością, systematycznie kontrolując stan techniczny pojazdów i 

maszyn, celem maksymalnego ograniczenia możliwości wycieków paliwa lub oleju bezpośrednio do gruntu i wód 

podziemnych i powierzchniowych. W przypadku zaistnienia awarii, zanieczyszczony grunt należy natychmiast 

zebrać i zgromadzić w szczelnym pojemniku, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom zgodnie z 

przepisami o odpadach. 

o)  Masy ziemne i glebę wybraną podczas realizacji prac wykorzystać w miarę możliwości geotechnicznych do 

wbudowania w przedmiotowe obiekty inwestycyjne (groble ziemne, skarpy) oraz niwelację terenu w 

bezpośrednim sąsiedztwie czaszy projektowanych zbiorników. Nadmiar gruntu oraz grunt nie spełniający 

odpowiednich parametrów (muły, namuły) zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

p) Kierując się zasadą oszczędnego przekształcenia terenu i ograniczenia wycinki do niezbędnego minimum, nie 

należy lokalizować miejsc czasowego składowania mas ziemnych oraz mułów/namułów poza obszarem docelowo 

zajętym przez projektowane zbiorniki i pozostałe elementy przedsięwzięcia. Wydobyte masy ziemne o 

parametrach umożliwiających ich wykorzystanie, należy przemieszczać w bezpośrednie sąsiedztwo 

projektowanych budowli (groble, skarpy), a następnie sukcesywnie wbudowywać. Masy nie spełniające 

odpowiednich parametrów wydobywać i sukcesywnie wywozić. 

q) W ramach kompensacji wycinki lasu, należy wywiesić co najmniej 10 budek lęgowych dla ptaków (typ B) na 

terenie inwestycji lub w pobliżu, przy czym dopuszcza się tez, po konsultacji z nadzorem przyrodniczym, 

wywieszenie w zamian części budek dla ptaków, skrzynek dla nietoperzy (w ilości 1:1). 

r) Prace wycinkowe drzew i krzewów oraz prace ziemne należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków 

przypadającym na okres co najmniej od 1 marca do 15 sierpnia w tym terminie,  ale po kontroli specjalisty 

przyrodnika w ramach nadzoru przyrodniczego na okoliczność gniazdowania ptaków lub innych gatunków 

chronionych na danym terenie. W przypadku stwierdzenia lęgów na danym terenie, prace powinno się rozpocząć 

po stwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika wprowadzenia/zakończenia lęgów. W przypadku ryzyka płoszenia 

zwierząt gatunków chronionych na skutek prac wycinkowych i ziemnych w sezonie lęgowym (niezależnie od 

wykluczenia lęgów na terenie) oraz w przypadku zasiedlenia zadrzewienia i terenu przez gatunki chronione, 

należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków podlegających ochronie. 

s) W okresie największej aktywności zwierząt dokonywać kontroli terenu realizacji przedsięwzięcia (w ramach 

nadzoru przyrodniczego), w tym dokonywać kontroli wykopów i innych potencjalnych pułapek dla zwierząt, w 

tym płazów. W razie potrzeby, miejsca potencjalnych pułapek należy zabezpieczyć, np. poprzez zastosowanie 

ogrodzenia herpetologicznego szczelnego na całej długości, pełnego lub o oczkach nie większych niż 5x5 mm i o 

wysokości części nadziemnej co najmniej 50 cm, z zagłębioną w podłożu dolną krawędzią (szczelne połączenie 

z podłożem) i odgięciem na zewnątrz górnej krawędzi w formie daszku. W przypadku uwięzienia zwierząt należy 

podjąć działania zmierzające do ich uwolnienia i przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych 

prac. 

t) Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy uporządkować nie pozostawiając żadnych materiałów i odpadów 

w rejonie prowadzonych prac. 

u) Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych usytuować na terenie 

utwardzonym i zabezpieczonym przed  wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. 

v) Teren inwestycji należy zabezpieczyć w sorbenty w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami 

ropopochodnymi. 

w) Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać standardy jakościowe, 

techniczne, wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych. 

x) Odpady powstałe w fazie budowy należy czasowo magazynować w szczelnych pojemnikach wykonanych z 

materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów lub luzem, o ile stan skupienia na to 

pozwala, pod przykryciem zabezpieczającym odpady przed czynnikami atmosferycznymi, w sposób 

zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu. 

 

2.11.2 Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 

 

Dla niniejszego przedsięwzięcia Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu  

w dniu 24.07.2020 r. wydał decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC. Inwestycję 

zaprojektowano zgodnie z wskazanymi w ww. Decyzji warunkami i wymaganiami. 

W ramach zapisów ww. decyzji Inwestor – Skarb Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna został zobowiązany 

do: 

1. Wykonania urządzeń wodnych i prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz do utrzymania 

urządzeń w należytym stanie technicznym. 
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2. Przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i kontrolnych 

zapewniających zachowanie sprawności urządzeń wodnych. 

3. Przeprowadzenia niezbędnych prac odmuleniowych na odcinkach rz. Mała Widawka (obiekty zlokalizowane 

na odcinku rzeki: przepusty B-5, B-7, B-8, B-9) – oczyszczenie koryta cieku z zalegających liści, powalonych 

drzew i gałęzi oraz zanieczyszczeń. 

 

 

Inwestycję zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ,Polskimi Normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz zgodnie z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami  i w taki też sposób należy ją zrealizować. 
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3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 

 

3.1 Obszar i zasięg oddziaływania inwestycji 

Zasięg oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wskazano w części rysunkowej i ogranicza się on 

zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji do terenu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę tj. do 

części działek inwestycyjnych 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 

534,536, 537 obręb SZCZUKWIN gm. Tuszyn, pow. łódzki, woj. łódzkie. Oddziaływanie związane z fazą budowy 

inwestycji będą miały charakter odwracalny i będzie występować w krótkim okresie czasu budowy. Po jej zakończeniu nie 

będą występować negatywne oddziaływania dla środowiska. 

 

3.2 Informacja o obszarach podlegających ochronie znajdujących się w zasięgu oddziaływania 

Przedmiotowa inwestycja wraz z zasięgiem oddziaływania na środowisko zlokalizowana jest poza obszarami 

podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i korytarzy ekologicznych. 

Orientacyjna lokalizacja najbliżej położonych obszarów chronionych zlokalizowanych w promieniu 30 km została 

przedstawiona poniżej: 

• Parki narodowe – brak obszarów 

• Rezerwaty przyrody – Molenda – ok. 9 km, 

• Parki krajobrazowe – Sulejwoski Park Krajobrazowy - otulina – ok. 18 km, 

• Obszary chronionego krajobrazu – Doliny Wolbórki – ok. 15 km, 

• Obszary Natura 2000 – Grabia PLH100021 – ok. 15 km, 

• Pomniki przyrody – grupa drzew – ok. 5 km, 

• Stanowiska dokumentacyjne – brak obszarów w promieniu 30 km 

• Użytki ekologiczne – Moszczanka – ok. 11 km, 

• Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe – Borkowice – ok. 11 km, 

• Obszary ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów – na terenie inwestycyjnym brak jest obszarowych form 

ochrony gatunkowej w postaci ustanowionych stref ochronnych,  

• Korytarze ekologiczne – planowana inwestycja znajduje się poza korytarzami ekologicznymi o znaczeniu 

krajowym i regionalnym,  

 

Opracował: 

mgr inż. Maciej Kowalik 

numer uprawnień: SWK/0076/POOK/10 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11 
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

4.1 Normy i rozporządzenia 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziaływania na konstrukcje. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 

w budynkach. 

− PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddziaływania na konstrukcje. Obciążenie śniegiem. 

− PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddziaływania na konstrukcje. Odziaływania wiatru. 

− PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddziaływania na konstrukcje. Odziaływania termiczne. 

− PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

− PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 

4.2 Przedmiot inwestycji i zakres całego zamierzenia 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na terenie Leśnictwa Szczukwin jest wykonanie robót 

budowlanych obejmuje swoim zakresem: 

 

• Wykonanie urządzeń wodnych – budowę zbiorników wodnych: 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 

− Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 

− Budowa przepustu B-1A pomiędzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiędzy 

zbiornikami nr 1 i 2). 

 

• Wykonanie urządzeń wodnych  - przebudowę rowów polegającą na: 

− Rów MW-9 - Budowa przepustu B-1 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 

− Rów MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a 

− Rów MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 

− Rów MW-5-  Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 

− Rów MW-4-1-1-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 

− Rów MW-7-5-5 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 

− Rów R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a 

− Rów R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18 

− Rów R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a 

− Rów R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19 
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• Wykonanie urządzeń wodnych  - roboty w wodach rz. Małej Widawki, polegające na rozbiórce starych i 

budowie nowych przepustów:  

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 

− Budowa nowego przepustu B-8 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 

 

Dodatkowo w ramach prac planuje się wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym 

oczyszczeniu i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1  (zakres prac nie wymagający 

pozwolenia na budowę) 

 

4.3 Opis projektowanych rozwiązań 

 

4.3.1 Budowa zbiornika retencyjnego nr 1  

Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich bezpieczną obsługę, 

- budowa czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

4.3.2 Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 

Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich bezpieczną obsługę, 

- odmulenie wraz z pogłębieniem czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

4.3.3 Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 

Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich bezpieczną obsługę, 

- budowa czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa odprowadzalnika, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

4.3.4 Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa ziemnej grobli piętrzącej wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń (umocnienia przeciwerozyjne, 

uszczelnienia przeciwfiltracyjne, siatki zabezpieczające przed negatywnym działaniem zwierząt) 

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego  

- odmulenie wraz z pogłębieniem czaszy zbiornika retencyjnego, 

- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

4.3.5 Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego, 

- odmulenie wraz z pogłębieniem czaszy zbiornika retencyjnego, 
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- niwelację i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zróżnicowanych nachyleniu, 

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego, 

- budowa umocnień przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego. 

 

4.3.6 Budowa przepustu B-1A 

Budowa przepustu B-1A swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

 

4.3.7 Budowa przepustu B-1 

Budowa przepustu B-1 swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.8 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2  

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i 8 m za przepustem 

 

4.3.9 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i 6 m za przepustem 

 

4.3.10 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i 5 m za przepustem 

 

4.3.11 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.12 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 
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- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.13 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

4.3.14 Budowa nowego przepustu B-8 

Budowa nowego przepustu B-8 swoim zakresem będzie obejmować: 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.15 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i za przepustem 

 

4.3.16 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.17 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 9,5 m za przepustem 

 

4.3.18 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

4.3.19 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 
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- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

4.3.20 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.21 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m przed i 5 m za przepustem 

 

4.3.22 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.23 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.24 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 swoim zakresem będzie obejmować: 

- rozbiórka istniejącego przepustu o niedostosowanym wydatku względem wód wezbraniowych, 

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczółkami, 

- ukształtowanie naziomu i niwelety nad przepustem, 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.3.25 Budowa zastawki drewnianej B-4a 

Budowa zastawki drewnianej B-4a swoim zakresem będzie obejmować: 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawką 

 

4.3.26 Budowa zastawki drewnianej B-13a 

Budowa zastawki drewnianej B-13a swoim zakresem będzie obejmować: 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawką 
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4.3.27 Budowa zastawki drewnianej B-17a 

Budowa zastawki drewnianej B-17a swoim zakresem będzie obejmować: 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawką 

 

4.3.28 Budowa studni drenarskiej B-18 

Budowa studni drenarskiej B-18 swoim zakresem będzie obejmować: 

- wykonanie studni drenarskiej o średnicy do ok. 1,0 m i wysokości do ok. 3,0 m 

 

4.3.29 Budowa zastawki drewnianej B-19 

Budowa zastawki drewnianej B-19 swoim zakresem będzie obejmować: 

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokości piętrzenia do 1,0 m 

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawką na odcinkach do 20 m 

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawką 

 

4.3.30 Wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym oczyszczeniu i odmuleniu rowu R-3, R-

MW-10 oraz R-MW-10-1. 

Zakres robót konserwacyjnych dla rowu R-3 i R-MW-10-1 będzie obejmować: 

- usunięcie zanieczyszczeń z powalonych gałęzi i drzew oraz zanieczyszczeń naniesionych przez wodę na długość 

do 500 m na każdym z rowów 

- odmulenie warstwą do 0,4 m na długości do 500 m na każdym z rowów 

 

Zakres robót konserwacyjnych dla rowu R-MW-10 będzie obejmować: 

- usunięcie zanieczyszczeń z powalonych gałęzi i drzew oraz zanieczyszczeń naniesionych przez wodę na długość 

do 1000 m  

- odmulenie warstwą do 0,4 m na długości do 1000 m  
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4.4 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektów 

 

4.4.1 Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 

• Rzędna lustra wody przy NPP = 250,30 m n.p.m. 

• Rzędna dna zbiornika = 248,30 m n.p.m. 

• Maksymalna głębokość zbiornika przy NPP = 2,0 m 

• Wysokość piętrzenia = 0,6 m 

• Powierzchnia lustra wody przy NPP = 215 m2 

• Objętość retencjonowanej wody pomiędzy rzędną NPP a dniem zbiornika = ok. 235 m3 

• Wyposażenie w urządzenia upustowe: 

- przelew powierzchniowy o szerokości: 2m 

• Nachylenie skarp zbiornika: 1:2  

• Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw, 

• Umocnienia na wlocie i wylocie ze zbiornika  - narzut kamienny 

• Długość doprowadzalnika: 30 m 

• Długość odprowadzalnika: 5,4 m 

• Umocnienia doprowadzalnika - kiszka faszynowa stabilizowana kołkami drewnianymi wraz z pasem 

darniny 

• Umocnienia odprowadzalnika - narzut kamienny 

 

4.4.2 Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2  

• Rzędna lustra wody przy NPP = 249,60 m n.p.m. 

• Rzędna dna zbiornika = 248,00 m n.p.m. 

• Maksymalna głębokość zbiornika przy NPP = 1,6 m 

• Wysokość piętrzenia = 0,2 m 

• Powierzchnia lustra wody przy NPP = 700 m2 

• Objętość retencjonowanej wody pomiędzy rzędną NPP a dniem zbiornika = ok. 865 m3 

• Wyposażenie w urządzenia upustowe: 

- przelew powierzchniowy o szerokości: 2m 

• Nachylenie skarp zbiornika: 1:2  

• Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw, 

• Umocnienia na wlocie i wylocie ze zbiornika  - narzut kamienny 

• Długość doprowadzalnika: 8,8 m 

• Długość odprowadzalnika: 9,5 m 

• Umocnienia doprowadzalnika  - narzut kamienny 

• Umocnienia odprowadzalnika - kiszka faszynowa stabilizowana kołkami drewnianymi wraz z pasem 

darniny 

 

4.4.3 Budowa zbiornika retencyjnego nr 3  

• Rzędna lustra wody przy NPP = ok. 236,00 m n.p.m. 

• Rzędna dna zbiornika = ok. 234,40 m n.p.m. 

• Maksymalna głębokość zbiornika przy NPP = 1,6 m 

• Wysokość piętrzenia = 0,6 m 

• Powierzchnia lustra wody przy NPP = 1205 m2 

• Objętość retencjonowanej wody pomiędzy rzędną NPP a dniem zbiornika =  ok. 1 595 m3 

• Wyposażenie w urządzenia upustowe: 

- przelew powierzchniowy o szerokości: 2m 

• Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo łagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia 

swobodnego dojścia zwierzętom)  

• Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw, 

• Umocnienia na wylocie ze zbiornika  - narzut kamienny 
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4.4.4 Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4  

• Rzędna grobli piętrzącej = 237,40 m n.p.m. 

• Rzędna lustra wody przy NPP = 237,20 m n.p.m. 

• Rzędna dna zbiornika = 235,60 m n.p.m. 

• Rzędna dna lokalnego przegłębienia = 235,10 m n.p.m. 

• Maksymalna głębokość zbiornika przy NPP = 1,6 m 

• Wysokość piętrzenia = 0,9 m 

• Powierzchnia lustra wody przy NPP = 8730 m2 

• Objętość retencjonowanej wody pomiędzy rzędną NPP a dniem zbiornika =  ok. 12 975 m3 

• Wyposażenie w urządzenia upustowe: 

- przelew powierzchniowy o szerokości: 4m 

• Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo łagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia 

swobodnego dojścia zwierzętom) 

• Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw, 

• Umocnienia grobli piętrzącej: 

- od strony odpowietrznej – humusowanie wraz z obsiewem traw, 

- od strony odwodnej – humusowanie wraz z obsiewem traw, 

• Umocnienia na wylocie ze zbiornika  - narzut kamienny 

 

4.4.5 Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8  

• Rzędna lustra wody przy NPP = 233,40 m n.p.m. 

• Rzędna dna zbiornika = 231,80 m n.p.m. 

• Rzędna dna lokalnego przegłębienia = 231,30 m n.p.m. 

• Maksymalna głębokość zbiornika przy NPP = 1,6 m 

• Wysokość piętrzenia = 0,4 m 

• Powierzchnia lustra wody przy NPP = 4010 m2 

• Objętość retencjonowanej wody pomiędzy rzędną NPP a dniem zbiornika =  ok. 5 845 m3 

• Wyposażenie w urządzenia upustowe: 

- przelew powierzchniowy o szerokości: 4m 

• Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo łagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia 

swobodnego dojścia zwierzętom) 

• Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw, 

• Umocnienia na wylocie ze zbiornika  - narzut kamienny 

 

4.4.6 Budowa przepustu B-1A 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,6 m 

Długość: 6m  

Rzędna wlotu: 249,70 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 249,60 m n.p.m. 

 

4.4.7 Budowa przepustu B-1  

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 1,0 m 

Długość: 15m 

Rzędna wlotu: 238,70 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 238,60 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.8 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 1,0 m 

Długość: 5m 
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Rzędna wlotu: 236,60 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 236,50 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 6 m przed i 8 m za przepustem 

 

4.4.9 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,6 m 

Długość: 6,5m 

Rzędna wlotu: 236,60 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 235,90 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i 6 m za przepustem 

 

4.4.10 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 1,0 m 

Długość: 6m 

Rzędna wlotu: 234,80 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 234,70 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i 5 m za przepustem 

 

4.4.11 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 

Typ przepustu: eliptyczny  

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m 

Długość: 5,2m 

Rzędna wlotu: 229,90 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 229,80 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.12 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 6,6m 

Rzędna wlotu: 231,50 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 231,40 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.13 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 

Typ przepustu: eliptyczny  

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m 

Długość: 10,3m  

Rzędna wlotu: 231,10 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 231,00 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

4.4.14 Budowa nowego przepustu B-8 

Typ przepustu: eliptyczny  

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m 

Długość: 10,3m  
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Rzędna wlotu: 231,20 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 231,10 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.15 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 6m 

Rzędna wlotu: 231,30 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 231,20 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 6 m przed i za przepustem 

 

4.4.16 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 5,6m 

Rzędna wlotu: 234,00 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 233,90 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.17 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 6m 

Rzędna wlotu: 235,40 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 235,30 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 9,5 m za przepustem 

 

4.4.18 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,6 m 

Długość: 6,8m 

Rzędna wlotu: 237,20 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 237,10 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

4.4.19 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 7m 

Rzędna wlotu: 237,10 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 237,00 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem 

 

4.4.20 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,6 m 

Długość: 6m 
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Rzędna wlotu: 237,10 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 237,00 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.21 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14  

Typ przepustu: eliptyczny  

Minimalne wymiary: H=0,97 m; B=1,44 m 

Długość: 9,5m  

Rzędna wlotu: 236,30 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 236,20 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i 5m za przepustem 

 

4.4.22 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 6,3m 

Rzędna wlotu: 232,20 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 232,10 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.23 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 9,2m 

Rzędna wlotu: 232,70 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 232,60 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.24 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 

Typ przepustu: okrągły  

Minimalna średnica:  fi = 0,8 m 

Długość: 6,5m 

Rzędna wlotu: 233,80 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 233,70 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana 

kołkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem 

 

4.4.25 Budowa zastawki drewnianej B-4a 

wysokość piętrzenia  - do 1,0 m 

Rzędna zastawki: 235,80 m n.p.m. 

Rzędna dna rowu: 234,60 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kołkami 

drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 4 m za zastawką 

 

4.4.26 Budowa zastawki drewnianej B-13a 

wysokość piętrzenia  - do 1,0 m 

Rzędna zastawki: 238,30 m n.p.m. 

Rzędna dna rowu: 237,10 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kołkami 

drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 4 m za zastawką 
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4.4.27 Budowa zastawki drewnianej B-17a 

wysokość piętrzenia  - do 1,0 m 

Rzędna zastawki: 235,20 m n.p.m. 

Rzędna dna rowu: 234,00 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kołkami 

drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 5 m za zastawką 

 

4.4.28 Budowa studni drenarskiej B-18 

średnica do ok. 1,0 m 

wysokości do ok. 3,0 m 

 

4.4.29 Budowa zastawki drewnianej B-19 

wysokość piętrzenia  - do 1,0 m 

Rzędna zastawki: 235,20 m n.p.m. 

Rzędna dna rowu: 234,00 m n.p.m. 

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawką: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kołkami 

drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 5 m za zastawką 

 

 

4.4.30 Wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym oczyszczeniu i odmuleniu rowu R-3, R-

MW-10 oraz R-MW-10-1. 

 

4.5 Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego oraz sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega w głównej mierze rewitalizacji istniejących elementów 

zagospodarowania terenu, w związku z czym nie ingeruje zasadniczo w istniejący krajobraz oraz nie zmienia przeznaczenia 

terenu. 

Zbiorniki wodne będą wykonane w formie zbliżonej do istniejącej jako zbiorniki kopane o regularnym nachyleniu 

brzegów, wydzielone groblami piętrzącymi wyposażonymi w przelewy powierzchniowe. W ramach prac konserwacyjnych 

rowy zostaną odmulone, a ich skarpy oczyszczone i uregulowane. Przepusty zostaną rozebrane i odtworzone wraz 

z utwardzeniem przejazdów. 

Funkcją projektowanych obiektów jest zatrzymywanie wód powierzchniowych na terenach leśnych oraz 

zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie 

wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.  

Roboty budowlane będą miały pozytywny wpływ na wygląd terenu oraz istniejących obiektów, ze względu na 

zastosowanie głównie materiałów naturalnych. 

 

4.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu  określono na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża 

gruntowego wykonanej w lipcu 2020 r. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do projektu budowlano – 

wykonawczego. 

 

4.6.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla projektowanych obiektów ustala 

się: 

• Drugą kategorię geotechniczną 

• Proste warunki gruntowe 

 

4.6.2 Warunki geologiczne 

Podłoże mezozoiczne w obrębie Szczukwina strukturalnie należy do zachodniego skrzydła niecki łódzkiej . Utwory 

mezozoiczne wykształcone zostały w postaci węglanowych utworów kredowych reprezentowanych przez wapienie, 
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margle, kredę piszącą, oraz opoki i gezy. Stop utworów okresu mezozoiku w miejscu badań zalega na rzędnej ok 130 m 

n.p.m. W erozyjnych zagłębieniach stropu utworów mezozoiku zalegają nieciągłą warstwą utwory okresu kenozoiku 

wykształcone w postaci neogeńskich iłów, mułków i piasków jeziornych. Miąższość utworów okresu neogenu osiąga do 

30 m a jego strop zalega na rzędnej ok 100 - 130 m n.p.m. Utwory czwartorzędowe w miejscu przedmiotowych badań 

osiągają miąższość ok 120 m. Utwory plejstocenu wykształcone zostały w postaci glin zwałowych, mułków i piasków 

jeziornych, piasków i żwirów wodnoldowcowych. Utwory pochodzące z okresu plejstocenu przykrywa warstwa utworów 

holocenu w postaci osadów organicznych. Bezpośrednio w miejscach badań stwierdzono występowanie glin zwałowych 

na stropie których nieciągła warstwą zalegają utwory fluwioglacjalne w postaci piasków średnich i drobnych, oraz osady 

eoliczne w postaci piasków średnich. W obniżeniach terenowych strop utworów plejstocenu pokrywa warstwa utworów 

holocenu charakterystycznych dla terenów podmokłych wykształconych w postaci namułów, torfów, oraz piasków 

próchniczych. 

4.6.3 Warunki hydrogeologiczne 

Na podstawie przeprowadzonych wierceń stwierdzono iż wody gruntowe na terenie badań występują. Wody gruntowe 

stwierdzono w obrębie utworów piaszczystych i organicznych wypełniających naturalne niecki w stropie słabo 

przepuszczalnych glin. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny. Ze względu na umiejscowienie 

prowadzonych robót w bezpośredniej bliskości zbiorników retencyjnych występujących w naturalnych bądź 

antropogenicznych zagłębieniach zwierciadło wód gruntowych pomierzono na niedużych głębokościach od 0,2 do 0,8 m 

p.p.t.. Zwierciadła wód gruntowych nie nawiercono jedynie w obrębie otworu nr 1. W miejscu tym słabo przepuszczalne 

gliny występują tuż pod powierzchnią gleby lub nasypu utrudniając infiltrację wód opadowych, a jednocześnie jest to 

obszar o najwyższej rzędnej terenowej co powoduje grawitacyjny spływ wód w kierunku dolin cieków wodnych. 

Zwierciadło wód w obrębie zbiorników retencyjnych ze względu na ich charakter może ulegać znacznym wahaniom. 

W okresach susz zwierciadła wód gruntowych może obniżać się lub całkowicie zanikać, a w okresach wzmożonych 

opadów podnosić się. 

4.7 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Projektowane obiekty przewidziano posadowić na podłożu rodzimym z zaleceniem wymiany gruntu w miejscach, 

w których zajdzie taka konieczność. Konstrukcję poszczególnych elementów stanowią obiekty z materiałów naturalnych 

(kamień i drewno) oraz przepusty z polietylenu. Projektowane obiekty są konstrukcji prostej, typowej o nieskomplikowanej 

zasadzie działania. 

 

4.8 Charakterystyka rozwiązań materiałowych 

Rozwiązania materiałowe zgodnie z częścią graficzną opracowania. Do budowy projektowanych obiektów wykorzystane 

zostaną głównie materiały naturalne jak kamień oraz drewno. 

 

• Korpus grobli ziemnych 

 

Budowę korpusów grobli ziemnych po usunięciu gruntów nienośnych projektuje się poprzez formowanie nasypu z gruntów 

niespoistych – piaski i pospółki – dające się łatwo zagęścić i będące mało wrażliwe na zawilgocenia. Materiał gruntowy 

należy uzależnić od wskaźnika różnoziarnistości gruntu (Cu) oraz wskaźnika krzywizny uziarnienia (Cc). Za graniczną 

wartość liczbową, przy której grunt nadaje się do bezpośredniego wbudowania, należy przyjąć wskaźnik różnoziarnistości 

gruntu Cu > 6 oraz wskaźnik krzywizny uziarnienia Cc > 1. Grunty należy zagęszczać warstwami do osiągnięcia Is = min. 

0,98. Połączenie nowego gruntu z istniejącym korpusem grobli poprzez okorowanie istniejącego korpusu i wbudowywanie  

gruntów warstwami wraz z uzyskaniem odpowiednich parametrów zagęszczenia. Dopuszcza się wbudowanie w korpus 

grobli gruntów pochodzących z pogłębienia czaszy zbiornika o ile spełniają   powyższe wymagania po ich uprzednim 

wydobyciu i odwodnieniu. Zakłada się, że wydobyty w trakcie robót namuł i grunt w znacznej części nie będzie nadawał 

się do ponownego wykorzystania i będzie podlegał wywiezieniu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia miejsca 

wywozu namułu i gruntu oraz jego utylizację. 

 

• Przelewy powierzchniowe 

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo grobli przy przejściu wód wezbraniowych, zaprojektowano przelew górny awaryjny, który 

w przypadku zwiększenia się poziomu wody, bezpiecznie przepuści ją na dolne stanowisko. Zaprojektowano przelewy 

awaryjne z krawędzią przelewu na poziomie rzędnej NPP lustra wody w zbiornikach i nachyleniem skarp 1:2. Konstrukcja 

właściwa przelewu zbudowana będzie z 30 cm warstwy kamienia naturalnego frakcji 30 x 30 cm, który należy ułożyć 

ręcznie metodą brukarską z klinowaniem szczelin. Możliwy do stosowania jest kamień o gęstości objętościowej >2,2 t/m3. 

Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, działanie wody i mrozu, nie może 

ulegać wietrzeniu, powinien mieć duży ciężar właściwy. Warunki te spełniają: granit, porfir, andezyt i piaskowiec 

kwarcytowy. Nieodpowiednie: piaskowce z lepiszczem ilastym, wapienie porowate. 
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Kamień brukarski układać na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm i spoinować zaprawą cementową M12 

(o właściwościach zaprawy przeznaczonej do robót hydrotechnicznych) 

 

• Siatki zabezpieczające przed negatywnym działaniem zwierząt 

 

Projektuje się zabezpieczenie grobli piętrzących przed negatywnym działaniem zwierząt przy zastosowaniu siatki stalowej 

powlekanej PCV o oczku 4 x 4 cm.  Siatki stalowe zaprojektowano o średnicy min. 2,2 mm, dwukrotnie splatane 

w podwójnej powłoce przeciwkorozyjnej na drutach stalowych w postaci powłoki z metali nieżelaznych ze stopu cynku 

Zn95Al5 w klasie A wg normy EN 10244-2 oraz dodatkowej powłoce organicznej z polichlorku winylu PVC o grubości 

min. 0,4 mm. Siatka zakotwiona przy pomocy dębowych bali drewnianych korowanych i impregnowanych ręcznie olejem 

lnianym. 

 

• Zabezpieczenia przeciwfiltracyjne grobli 

 

Projektuje się zabezpieczenie przeciwfiltracyjne grobli zbiornika nr 4 z geomaty przeciwfiltracyjnej ułożonej na podsypce 

piaskowej sortowanej gr 10 cm. 

Projektuje się zastosowanie maty hydroizolacyjnej powstałej z trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego – 

bentonitu sodowego, geotkaniny oraz włókniny polipropylenowej zespolonej w jednorodny wyrób poprzez igłowanie, 

dodatkowo laminowanej membraną polimerową.  

Projektuje się zastosowanie maty hydroizolacyjnej o parametrach: 

- współczynnik filtracji -    - brak przepływu 

- masa powierzchniowa -    ≥ 5200 g/m2  

- masa bentonitu -     ≥ 4000 g/m2 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz - 22,0/22,0 kN/m 

- wydłużenie przez obc. maks. wzdłuż/wszerz - 20% 

- wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) - 3,5 kN 

- wytrzymałość na oddzieranie -   300 N/m 

- grubość -      8,0 mm 

- bentonit – swobodne pęcznienie -   25 ml/2g 

- bentonit – oddawanie fazy ciekłej  -  maks. 18 ml 

- geowłóknina – masa powierzchniowa -  200g/m2 

- geotkanina – masa powierzchniowa -  100g/m2 

- grubość geomembrany -     1,0 mm  

Rolki maty bentonitowej powinny być dostarczone na miejsce instalacji w fabrycznym opakowaniu. Pasma maty należy 

układać od punktu najwyższego do najniższego – ułatwi to odprowadzenie wody w przypadku opadów atmosferycznych. 

Pasma należy układać tak, by nie były napięte lub naprężone, ale również bez zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest 

naciąganie maty dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń producenta 

dotyczących montażu maty hydroizolacyjnej. Wszystkie zmiany w tych procedurach muszą być najpierw zatwierdzone 

przez projektanta. 

Pasma maty bentonitowej należy łączyć  poprzez wykonanie zakładów sąsiednich arkuszy (wzdłuż krawędzi podłużnych 

i końców pasm). Strefa zakładu powinna być czysta, bez luźnego gruntu lub innych obcych zanieczyszczeń. Minimalna 

szerokość zakładu podłużnego (równolegle do długości pasma) wynosi 30 cm. Zakłady należy zawsze uszczelniać 

granulatem bentonitowym. Zakłady wykonuje się poprzez odsłonięcie dolnego pasma maty bentonitowej, nasypanie 

ciągłego paska bentonitu w odległości około 15 cm od krawędzi i przykrycie drugim pasmem na szerokości minimum 30 

cm. Wymagana ilość bentonitu to min. 0,4 kg / 1 m.b. zakładu. Zakłady poprzeczne (prostopadłe do długości rolki) 

powinny wynosić min. 60 cm. Zakłady poprzeczne należy wykonywać dachówkowo, tj. zgodnie  z nachyleniem terenu, w 

sposób zabezpieczający przed napływaniem wody powierzchniowej do zakładu. Zakłady poprzeczne dopuszcza się tylko 

pod warunkiem sprawdzenia stateczności  geosyntetyku (tzn. sprawdzenia, czy mata bentonitowa nie będzie rozciągana). 

Wszystkie zakłady poprzeczne należy uszczelniać granulatem bentonitowym. Zakłady poprzeczne wykonuje się przez 

odsłonięcie dolnego pasma maty bentonitowej, nasypanie ciągłego paska bentonitu w odległości około 30 cm od krawędzi 

i przykrycie drugim pasmem na szerokości minimum 60 cm. Wymagana ilość bentonitu to min. 0,4 kg / 1 m.b. zakładu. 

Końcowy odcinek maty bentonitowej (u podnóża skarp) zakotwić w rowie kotwiącym zasypanym gruntem zapewniającym 

opór przed wyciągnięciem. Matę w rowie kotwiącym należy układać w kształt litery L  - tzn. mata nie powinna być 

wywinięta na tylną ścianę rowu. 

Projektuje się wykonanie obsypki piaskowej o grubość wynoszącej 30 cm. Warstwę przykrywającą należy wykonać  

z piasku lub pospółki - materiały zakupione i dowiezione spoza placu budowy. Grunt na obsypkę nie powinien zawierać 

ostrokrawędzistych kamieni ani innych elementów, które mogłyby spowodować uszkodzenie maty. Do układania obsypki 

należy stosować sprzęt wywołujący możliwie mały nacisk na bentomatę. 
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• Narzut kamienny 

 

Projektuje się wykonanie umocnień przy zastosowaniu narzutu kamiennego frakcji 90 – 180 mm (klinowanego drobnym 

kruszywem) i  gr. 30 cm. Narzut kamienny należy układać na geowłókninie separacyjnej oraz podsypce piaskowej grubości 

0,2 m. Kamień powinien spełniać wymagania określone w normie: PN-EN 13383-1:2003 „Kamień do robót 

hydrotechnicznych” 

 

• Palisada drewniana 

 

Na potrzeby stabilizacji umocnień projektuje się wykonanie palisady drewnianej na odcinkach wskazanym w części 

graficznej opracowania. Projektuje się wykonanie palisady z kołków oporowych o średnicy 10 cm i długości 150 cm. 

Palisadę należy wykonać z dębowych kołków drewnianych korowanych i impregnowanych ręcznie olejem lnianym. 

 

• Płotki faszynowe 
 

Na potrzeby stabilizacji umocnień projektuje się wykonanie płotków faszynowych  na odcinkach wskazanych w części graficznej 

opracowania. Projektuje się wykonanie płotków faszynowych z kołków oporowych o średnicy 8 cm i długości 120 cm (wbite 

w dno na głębokość 3/4 całkowitej wysokości). Płotki należy wykonać z dębowych kołków drewnianych korowanych 

i impregnowanych ręcznie olejem lnianym w rozstawie co 33 cm. Płotki formować poprzez naprzemienne wplatane 

gałązek wiklinowych wiązanych w kiszki faszynowe na 1/3 całkowitej wysokości kołków oporowych (część kołków 

wystających ponad dno).  

 

• Kiszki faszynowe 

 

Podstawę skarp rowów projektuje się umocnić z zastosowaniem opaski z kiszek faszynowych o średnicy 30 cm wspartych 

na drewnianych kołkach o średnicy 100 mm i długości ok. 1,5 m wbijanych w rozstawie co 0,5 m. Projektuje się ponadto 

dodatkowe zamocowanie rzędu kiszek szpilkami w formie kołków drewnianych o średnicy 80mm i długości ok. 1,0 m 

wbitych prostopadle do powierzchni skarpy w rozstawie co 1,0 m. Kiszki faszynowe od strony naziomu zabezpieczone 

płatami darniny grubości min. 6cm. Powierzchnie skarp należy zahumusować i obsiać mieszanką traw. 

 

• Humusowanie i obsiew mieszanką traw skarp i korony obwałowania 

Projektuje się humusowanie i obsiew mieszanką traw skarpy na odcinkach wskazanym w części graficznej opracowania. 

Wykonawca przykryję powierzchnie warstwą humusu o grubości 10 - 20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy powinno być przeprowadzone 

w odpowiednich warunkach atmosferycznych – w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie 

rozsypane na powierzchni obsiewanej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój 

ziaren po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię zahumusowania. 

Wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humus) powinna spełniać co najmniej poniższe kryteria: 

- zawartość frakcji ilastej ( d < 0,002 mm) 12% - 18% 

- zawartość frakcji pylastej ( 0,002 – 0,05 mm) 20% - 30% 

- zawartość frakcji piaszczystej (0,05 – 2,0 mm) 45% - 70% 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 

- kwasowość  pH ≥ 5,5 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Należy stosować mieszanki traw 

o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 

Zaleca stosowanie się mieszanek zgodnie z poniższym składem: 

- kostrzewa owcza – 50% 

- kostrzewa czerwona – 30% 

- życica trwała – 10% 

- stokłosa prosta – 5% 

- kłosownica pierzasta – 5% 
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• Przepusty 

 

Zaprojektowano przepusty z tworzywa sztucznego oraz z blachy falistej o przekrojach i wymiarach zgodnych z częścią 

graficzną opracowania. 

Przewód przepustu rurowego o przekroju kołowym z tworzywa sztucznego posadowiony zostanie  na 30 cm fundamencie 

kruszywowym frakcji 0-31,5 mm. Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 

osi przepustu. Zaleca się układać rurę w jednym odcinku – przy zastosowaniu rury HDPE w klasie sztywności obwodowej 

SN8 – 8kPa i średnicy nominalnej zgodnej z częścią graficzną opracowania. 

Przewód przepustu rurowego o przekroju dzwonowym z blachy falistej posadowiony zgodnie z wytycznymi producenta 

(min. na 30 cm fundamencie kruszywowym frakcji 0-31,5 mm). 

Zasypka przewodów przepustów powinna być wykonywana: 

- równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

- warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia  ≥ 0,98,    

- ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości 

dopuszczalnej podawanej przez producenta przewodu rurowego. 

Przyczółki przepustów wykonane w formie kaszyc z dębowych bali drewnianych średnicy 20 cm obustronnie ciosanych 

i impregnowanych ręcznie olejem lnianym. 

 

• Utwardzenie terenu 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 

profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami specyfikacji 

technicznej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 

niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektor 

Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia: 

- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża:   Is: 0,97 

- górna warstwa o grubości 20 cm:      Is: 1,00 

 Profilowanie podłoża wykonywać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego powyżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Odwodnienie ciągu komunikacyjnego poprzez nadanie warstwą konstrukcyjnym odpowiedniego spadku oraz wykonanie 

bruzdy odwadniającej.  

Projektuje się wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0-63 C90/3 – gr. 

20 cm. Moduł odkształcenia kruszywa do stabilizacji mechanicznej, powinien być nie mniejszy niż 400kg/cm2. Pozostałe 

cechy materiałów powinny być zgodne z PN-S-06102 tablica1, a uziarnienie z rysunkiem 1 z normy PN-S-06102. Cechy 

podbudowy powinny być zgodne z norma PN-S-06102 tablica 2. 

Przed rozłożeniem kruszywo powinno być dobrze wymieszane i posiadać odpowiednią wilgotność. Przed zagęszczeniem 

rozłożone kruszywo należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne wgłębienia. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Zagęszczenie podbudowy 

należy wykonać warstwami o grubości odpowiadającej środkom zagęszczającym przy zachowaniu wilgotności 

optymalnej. W pierwszej fazie zagęszczania, należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej – sprzęt cięższy, początkowe 

przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchamiania wibratorów. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub usuniecie 

materiału, a do otrzymania równej powierzchni. 

Warstwę podbudowy należy zagęszczać do momentu, gdy nie będą widoczne ślady przejść sprzętu zagęszczającego, oraz 

do uzyskania własności zestawionych w tablicy 2 normy PN-S-06102. 

Projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej z pospółki grubości 15 cm.  Pospółka powinna być rozkładana w warstwie o 

jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Pospółka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca 
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statycznego gładkiego. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  i BN-77/8931-12. 

 

4.9 Prace towarzyszące. 

Główne prace towarzyszące związane z realizacją niniejszej inwestycji stanowi: 

- Ścinanie i karczowanie drzew, gęstych krzaków i poszycia. 

- Organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), 

- Ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót (np. grodze i obejścia robocze, pompy mobilne), 

- Transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne,  

- Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek 

użytych materiałów,  

- Dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza. 

 

• Ścinanie i karczowanie drzew, gęstych krzaków i poszycia 

 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków kolidujących 

z planowanym przedsięwzięciem, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy. Przed rozpoczęciem prac 

budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Inwestora do pozyskania zezwolenia na usunięcie drzew oraz 

krzewów (jeżeli zezwolenie będzie wymagane). 

Wycinkę drzew należy ograniczyć do minimum, wycinając tylko te egzemplarze, które wyraźnie kolidują 

z przedsięwzięciem i dla których nie da się zastosować rozwiązań technicznych umożliwiających ich zachowanie. 

Ilość i gatunki drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki  winna być doprecyzowana w operacie dendrologicznym 

opracowanym na koszt Wykonawcy. Wykonawcy robót winien uwzględnić taką ewentualność w ofercie Wykonawcy na 

wykonanie prac budowlanych. Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych, które nie będą podlegały wycince, 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami na czas prowadzenia prac budowlanych. 

 

• Organizacja placu budowy 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym 

te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu 

zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 

wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 

wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

- wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 

drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 

- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności  i wszelkiego rodzaju wykopów 

oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia uniemożliwiające realizację 

prac. 

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa powyżej, należy usunąć je tymczasowo lub zabezpieczyć po 

porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z 

zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody 

we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

- założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie 

do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 

- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku 

pracowników zatrudnionych przy robotach, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu 

budowy i miejsc pracy, 

- ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych 

na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów 

i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia 

na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

- na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, 

umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 
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- pomieszczenia wymienione w powyżej powinny posiadać odpowiednią powierzchnię, zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

- przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 

przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 

wykonywa nie robót. 

Po zakończeniu wszystkich prac na miejscu budowy należy zlikwidować robocze repery, tyczenia, zutylizować resztki 

materiałów niewykorzystanych do budowy. Materiał ziemny przyjazny środowisku należy rozplantować na miejscu lub 

wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały możliwe do ponownego wbudowania lub do 

wykorzystania przy innych realizacjach należy składować w miejscu dozwolonym przy zachowaniu zasad ochrony 

środowiska oraz tak, by składowany materiał nie utracił swoich właściwości. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

wszystkich urządzeń i tymczasowych obiektów będącym elementami zagospodarowania terenu. Teren wokół placu 

budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego lub lepszego (bogatszego w zieleń).  

 

• Ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót 

 

Na czas realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę terenu prowadzonych prac przed 

napływem wód powierzchniowych oraz gruntowych. Do odwadniania terenu prac zaleca się wykonanie tymczasowych 

gródz i obejść roboczych, a odwodnienie terenu prac, w tym opróżnienie istniejących zbiorników wodnych na czas 

prowadzenia robót budowlanych  realizować przy wykorzystaniu pomp mobilnych lub zestawów igłofiltrów. Ilość pomp 

lub igłofiltrów należy dostosowywać na bieżąco do ilości napływającej wody . Ostateczny wybór technologii ochrony 

terenu budowy przed działaniem wód należy do Wykonawcy. 

 

 

• Transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne. 

 

Z uwagi na konieczność użycia ciężkiego sprzętu na potrzeby wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dróg i tras dojazdowych. W przypadku ich uszkodzenia, obowiązek ich 

odtworzenia spoczywa na Wykonawcy. Transport po placu budowy zapewniać mają wyznaczone po uzyskaniu zgody 

i akceptacji przebiegu przez Zamawiającego drogi technologiczne. Drogi technologiczne wykonywać w technologii 

przyjaznej środowisku z możliwością przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji z istniejącymi 

rowami czy ciekami należy wykonać tymczasowy obiekt drogowy typu przepust, a po zakończeniu poddać go likwidacji 

po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie drogi publiczne i prywatne, wykorzystane na potrzeby komunikacji z placem 

budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego, naprawić wszystkie powstałe w wyniku eksploatacji uszkodzenia. 

 

• Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego 

próbek użytych materiałów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac ( w szczególności prac 

ulegających zakryciu) oraz  pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów. 

 

• Dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia dokumentacji powykonawczej (budowalnej i geodezyjnej) 

przed przystąpieniem do czynności odbioru prac. 
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4.10 Uwagi 

▪ Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy w zakresie niezbędnym do 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

▪ Prace budowlano-montażowe można rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

 

Projektował: 

mgr inż. Maciej Kowalik 

numer uprawnień: SWK/0076/POOK/10 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11 

 
 

 

Sprawdził: 

mgr inż. Mateusz Jędrzejczyk 

numer uprawnień: SWK/0118/POOK/11 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0069/12 
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5. INFORMACJA BIOZ 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego: 

„Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna” – 

Leśnictwo Szczukwin 
 

 

5.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

„Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna” – Leśnictwo Szczukwin  

 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze: Leśnictwo Szczukwin wchodzącego 

w skład Nadleśnictwa Kolumna 

Działka nr ewid: 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 536, 537 

obręb SZCZUKWIN,  

Gmina: Tuszyn 

Powiat: łódzki 

Województwo: łódzkie 

Nadleśnictwo: Kolumna 

 

5.2 Inwestor 

SKARB PAŃSTWA - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOLUMNA 

ul. Leśników Polskich 1c  

98-100 Łask 

 

5.3 Projektant sporządzający informację 

mgr inż. Maciej Kowalik 

numer uprawnień: SWK/0076/POOK/10 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11 

 

5.4 Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem: 

 

• Wykonanie urządzeń wodnych – budowę zbiorników wodnych: 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 

− Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 

− Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 

− Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 

− Budowa przepustu B-1A pomiędzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiędzy 

zbiornikami nr 1 i 2). 

 

• Wykonanie urządzeń wodnych  - przebudowę rowów polegającą na: 

− Rów MW-9 - Budowa przepustu B-1 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-2 

− Rów MW-9 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-4 

− Rów MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a 

− Rów MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-3 

− Rów MW-5-  Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-6 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-8.1 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-10 

− Rów MW-7 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-13 

− Rów MW-4-1-1-1 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-11 
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− Rów MW-7-5-5 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-12 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-14 

− Rów R - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-15 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-16 

− Rów R-2 - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-17 

− Rów R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a 

− Rów R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18 

− Rów R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a 

− Rów R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19 

 

• Wykonanie urządzeń wodnych  - roboty w wodach rz. Małej Widawki, polegające na rozbiórce starych i 

budowie nowych przepustów:  

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-5 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-7 

− Budowa nowego przepustu B-8 

− Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu B-9 

 

Dodatkowo w ramach prac planuje się wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym oczyszczeniu 

i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1  (zakres prac nie wymagający pozwolenia na budowę) 

 

Kolejność wykonywania robót będących zakresem przedmiotowej inwestycji została przedstawiona poniżej: 

− przygotowanie terenu budowy, 

− usunięcie zbędnej roślinności, 

− wykonanie robót ziemnych związanych z odmuleniem zbiorników wodnych oraz ukształtowaniem ich czaszy, 

− uformowanie nasypów ziemnych grobli piętrzących i skarp bocznych zbiorników oraz zejść dla zwierząt, 

− wykonanie przelewów powierzchniowych w groblach piętrzących zbiorników, 

− wykonanie robót konserwacyjnych polegających na odcinkowym oczyszczeniu i odmuleniu rowów 

− wykonanie przepustów wraz z ukształtowaniem nasypów i skarp w ich obrębie oraz stosownych umocnień, 

− wykonanie dróg utwardzonych o nawierzchni kruszywowej, 

− wykonanie zastawek i skarp w ich obrębie oraz stosownych umocnień, 

− wykonanie studni drenarskiej i skarp w jej obrębie oraz stosownych umocnień, 

− uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. 

 

5.5 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Istniejące obiekty budowlane: 

- istniejące zbiorniki wodne, 

- istniejące rowy leśnie, 

- istniejące drogi leśne, 

- istniejący ciek  - rz. Mała Widawka 

 

5.6 Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie: 

− płynąca woda w ciekach i rowach, 

− stojąca woda w zbiornikach, 

− nasypy, skarpy i uskoki ziemne, 

− drogi leśne i ruch pojazdów. 

 

5.7 Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

 

5.7.1 Roboty w pobliżu wód płynących i stojących 

Przewidywane ogólne zagrożenia: 

− zagrożenie wpadnięciem ludzi i maszyn do wody, 

− zagrożenie zachłystnięciem się wodą, 
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− zagrożenie utonięciem. 

 

5.7.2 Roboty ziemne 

Przewidywane ogólne zagrożenia: 

− zagrożenie wpadnięciem do wykopu, 

− zagrożenie przysypania ziemią, 

− zagrożenie poprzez osunięcie gruntu, 

− zagrożenie upadkiem z wysokości, 

− zagrożenia wynikające z obsługi maszyn i urządzeń (koparki, spycharki, dźwigi): 

− uszkodzenie ciała przez ruchome części maszyn i urządzeń, 

− przejechanie przez maszynę, 

− potrącenie sprzętem budowlanym, 

− ugrzęźnięcie lub zatopienie sprzętu budowlanego. 

 

5.7.3 Roboty montażowe 

Przewidywane ogólne zagrożenia: 

− zagrożenia wynikające z obsługi maszyn i urządzeń (dźwig, urządzenia i narzędzia ręczne): 

− zagrożeniem porażeniem prądem od urządzeń elektroenergetycznych wykorzystywanych w trakcie robót 

montażowych, 

− uszkodzenie ciała przez ruchome części maszyn i urządzeń, 

− zagrożenie od elementu tymczasowo lub niewłaściwie zamontowanego, 

− zagrożenie upadkiem z montowanej konstrukcji, 

− przygniecenie częścią maszyny lub elementami transportowanymi dźwigiem, 

− zaprószenie oczu w trakcie obsługi pilarek, 

− hałas pracujących maszyn, 

− wibracje od pracujących maszyn. 

 

5.7.4 Zagrożenie pożarem przy robotach budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych (realizacji poszczególnych technologii) na budowie występują różnorodne 

zagrożenia pożarem. Do najważniejszych czynników, mających wpływ na te zagrożenia, należą: 

− stosowanie materiałów palnych (np. drewna), 

− stosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych wymagających doprowadzenia prądu przewodami stałymi 

i ruchomymi. 

 

5.8 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich zastępstwie. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

oraz kierownik i majster robót stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy 

prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Ponadto należy się stosować do 

wskazanych poniżej zaleceń: 

− Robót budowlanych nie należy prowadzić w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia. 

− Przed przystąpieniem do robót w strefach szczególnie niebezpiecznych niezbędne jest przeszkolenie w zakresie 

umownego posługiwania się znakami i sygnałami bezpieczeństwa.  

− Podczas prac na wysokości pracownicy muszą być wyposażenie w sprzęt ochronny indywidualnej do prac na 

wysokości.  

− Do obsługi maszyn budowlanych mają prawo tylko osoby posiadające stosowne uprawnienia.  

− Osoby będące pracownikami operatorów powinny w trakcie realizacji robót utrzymywać kontakt wzrokowy 

z operatorami. 

− Do realizacji robót winny być użyte jedynie maszyny budowlane spełniające wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

(Dz. U. Nr 191 poz. 1569, zam. Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1745).  
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− Maszyny budowlane muszą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Nie dopuszczalne 

jest pozostawienie maszyn pracujących bez nadzoru. Zabronione jest wykonywanie napraw maszyn w czasie 

pracy. 

− Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia, zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

5.9 Teren budowy. 

Teren budowy powinien być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi: 

„TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” 

oraz Tablicę informacyjną. 

 

5.10 Nadzór nad robotami budowlanymi. 

Nadzór nad realizowanymi robotami winien pełnić kierownik budowy posiadający stosowne uprawnienia budowlane. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy winien opracować lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie którego roboty będą realizowane /art. 21a ustawy prawo budowlane. 

 

5.11 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy winien poinformować pracowników o miejscach zagrożenia 

i warunkach bezpiecznego poruszania się w rejonie zagrożenia. 

 

5.12 Miejsce przechowywania dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna i formalno-prawna winna być przechowywana przez inwestorów przedsięwzięcia i okazywana 

organom nadzoru budowlanego. Jeden egzemplarz projektu powinien posiadać kierownik budowy. 

 

5.13 Uwagi końcowe. 

− Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej 

− Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Maciej Kowalik 

numer uprawnień: SWK/0076/POOK/10 

członek: ŚOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - ZAŁĄCZNIKI 

 

− Zał. nr 1 - Oświadczenia projektanta i sprawdzającego, kopia uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby 

Inżynierów. 

− Zał. nr 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wydana przez Burmistrza 

Miasta Tuszyna, pismem znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020 z dnia 15.04.2020 r. 

− Zał. nr 3 – Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn 

zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 235 Poz. 2097  - znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r.  

− Zał. nr 4 - Decyzja wodnoprawna wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 

w Sieradzu, pismem znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r.  

− Zał. nr 5 – Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny dla 

inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna - Leśnictwo 

Szczukwin. 

− Zał. nr 6 – Mapy do celów projektowych. 
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Oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy: 

 

Nazwa 

inwestycji: 

 

 „ODBUDOWA ZBIORNIKÓW I BUDOWA NOWYCH URZĄDZEŃ WODNYCH NA TERENIE 

NADLEŚNICTWA KOLUMNA - LEŚNICTWO SZCZUKWIN -” 

 

Adres 

inwestycji: 

działka nr ewid. 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 

534, 536, 537 obręb SZCZUKWIN,  

gm. Tuszyn, pow. łódzki, woj. łódzkie 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Pan Maciej Kowalik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0080/11

adres zamieszkania ul. Prosta 14/16 m.62, 25-371 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Pawelec, Zastępca Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-CNY-JA2-YBE *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Pan Mateusz Jędrzejczyk o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0069/12

adres zamieszkania ul. Króla Władysława Jagiełły 4/44, 25-634 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Pawelec, Zastępca Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-6E5-5TS-196 *
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    OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Opinia geotechniczna - dane

1. Lokalizacja Szczukwin, gm. Tuszyn – obszar wiejski, woj. łodzkie
dz. nr 510, 527, 525, 537

2. Zleceniodawca MK Design Maciej Kowalik
ul. Prosta 14/16/62, 25-371 Kielce

3. Inwestor Skarb  Państwa  –  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo
Kolumna, ul. Leśników Polskich 1C, 98-100 Łask

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu Przepusty oraz zbiorniki retencyjne

2. Typ konstrukcji Zgodnie z projektem

3. Sposób posadowienia Bezpośredni

4. Rodzaj fundamentów brak

C. Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych

C1. Warunki gruntowe 

1. Wykształcenie litologiczne Na  obszarze  badań  stwierdzono  występowanie
czwartorzędowych  utworów  holocenu,   peljstocenu
oraz utworów czwartorzędu nierozdzielonego.  Utwory
plejstocenu  reprezentowane  są  przez  gliny  zwałowe
oraz  piaski  wodnolodowcowe  na  glinach  zwałowych
zlodowacenia  Warty.  Utwory  czwartorzędu
nierozdzielonego  reprezentowane  są  przez  piaski
eoliczne na piaskach i  glinach z okresu plejstocenu.
Utwory  holocenu  reprezentowane  są  przez  osady
organiczne  w  postaci  gleb  próchniczych,  torfów  i
namułów.

2. Grunty słabonośne, nasypowe Grunty  słabonośne  bądź  nasypowe  występują  na
stropie  utworów  plejstocenu  bądź  czwartorzędu
nierozdzielonego  i  charakteryzują  się  nie  dużą
miąższością osiągająca w miejscach badań do 0,5 m.
Nasypy  zbudowane  są  z  gleb  z  domieszką  żużli.
Utwory słabonośne reprezentowane są przez utwory z
dużą  zawartością  substancji  organicznych  tj.  torfy,
namuły, oraz gleby próchnicze.

3.  Grunty  rodzime w strefie  oddziaływania  naprężeń
generowanych przez obiekt

Osady  czwartorzędowe  w  postaci  piasków  średnich
(warstwa II), oraz glin (warstwa III)

4.  Występowanie  niekorzystnych  zjawisk
geologicznych,  gruntów  zapadowych,  pęczniejących
etc.

Brak

5. Charakterystyka gruntów w poziomie posadowienia i
oddziaływania planowanego obiektu

W  poziomie  posadowienia  i  oddziaływania
planowanego  obiektu  występują  utwory:  eoliczne
wykształcone w postaci piasków średnich i drobnych o
wyznaczonym  in  situ  (Sondowanie  DPL)  stopniu
zagęszczenia  ID =  0,48  (warstwa  nr  II);  piaski



fluwioglacjalne postaci piasków średnich i drobnych  o
wyznaczonym  in  situ  (Sondowanie  DPL)  stopniu
zagęszczenia ID = 0,55 (warstwa nr IIa);  glacjalne gliny
o wyznaczonym w badaniach laboratoryjnych stopniu
plastyczości  IL =  0,05  –  0,10  (warstwa  nr  III);  Strop
utworów plejstocenu i  czwartorzędu nierozdzielonego
pokrywają  utwory  słabonośne  w  postaci  torfów,
namułów  i  gleb  oraz  nasypy  niekontrolowane
zbudowane z gleb z domieszką zużlu.

C2. Warunki wodne

1. Obecność wód gruntowych w zbadanym podłożu W  trakcie  przeprowadzonych  badań  wiertniczych
stwierdzono występowanie wód gruntowych w obrębie
dobrze  przepuszczalnych  osadów  glacifluwialnych  i
eolicznych tj.  piasków średnich i drobnych na stropie
słabo przepuszczalnych glin

2. Charakter zwierciadła wód gruntowych Nawiercone zwierciadło wód gruntowych ma charakter
swobodny. 
 Ustabilizowane  zwierciadło  wód  podziemnych
pomierzono w otworach nr 2, 3, 4, 5, 6. Ze względu na
bezpośrednią  bliskość  zbiorników  retencyjnych  od
prowadzonych  robót  zwierciadło  wód  gruntowych
pomierzono na stosunkowo niewielkich głębokościach
wynoszących od 0,2 do 0,8 m p.p.t. Szczegółowe dane
dotyczące rzędnych oraz głębokości  zwierciadła wód
gruntowych  przedstawiono  na  mapach  i  kartach
otworów wiertniczych (zał. 1, 2)

3. Przewidywane wahania wód gruntowych Zwierciadło  ustabilizowane  wód  gruntowych  na
badanym  terenie  może  ulegać  wahaniom.  Zbiorniki
retencyjne  usytuowane  są  w  naturalnych  bądź
powstałych  na  skutek  działalności  człowieka
obiniżeniach  terenu  które  sprzyjają  gromadzeniu  się
wód  opadowych  oraz  infiltracyjnych.  W  okresach
wzmożonych  opadów  poziom  zwierciadła  wód
gruntowych  może  podnosić  się,  a  w  okresach  susz
opadać a miejscami zanikać.

4. Agresywność wód gruntowych względem betonu Nie badano – nie przewiduje się stosowania betonu 

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna II kategoria**

2. Warunki gruntowe proste*

*- Wg §4.2 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
–  o  prostych  warunkach  gruntowych mówi  się  gdy  w  podłożu  występują  warstwy  gruntów  jednorodnych
genetycznie  i  litologicznie,  zalegających  poziomo,  nieobejmujących  mineralnych  gruntów  słabonośnych,
gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
*-  Wg  §  4.3.  pkt.  2.  w/w  Rozporządzenia  druga  kategoria  geotechniczna obejmuje  obiekty  budowlane
posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych.



W  takcie  wykonywania  robót  budowalnych  projektant  obiektu  budowlanego  może  zmienić  jego  kategorię
geotechniczną  po  stwierdzeniu  innych  od  przyjętych  w  badaniach  warunków  geotechnicznych  wg  §  4.5
Rozporządzenia Ministra i Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., poz 463) Zgodnie z
w/w Rozporządzeniem do Opinii geotechnicznej sporządzono dokumentację badań podłoża gruntowego oraz
projekt geotechniczny
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1.Wstęp

Niniejszą  dokumentację  opracowała  firma Wiercenia  i  Opracowania  Geologiczne  „GEOPRACE”  Roman

Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul M. Reja 1, na zlecenie firmy MK Design Maciej Kowalik, ul. Prosta 14/16/62, 25-

371 Kielce.

Celem  opracowania  jest  ustalenie  warunków  geotechnicznych  występujących  w  miejscu  planowanej

odbudowy  i  budowy  nowych  urządzeń  wodnych  na  terenie  działek  nr  510,  525,  527,  537  w  obrębie

Nadleścnictwa Kolumna – Leśnictwo Szczukwin.

Dozór  geologiczny  nad całością  prowadzonych robót  geologicznych sprawował  mgr.  Roman Piaseczny.

Podstawą prawną wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia  obiektów budowlanych (Dz.  U.  z  2012r,  poz.  463)  .  Zgodnie  z  powyższym rozporządzeniem

dokumentacja  została  poprzedzoną  opinią  geotechniczną  w  której  określono  kategorię  geotechniczną  oraz

złożoność warunków gruntowo – wodnych. Dla niniejszej inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną która,

wg § 4.3 pkt. 2 powyższego rozporządzenia obejmuje wykonywanie obiektów budowlanych posadawianych w

prostych  i  złożonych warunkach gruntowych.  Warunki  gruntowe określono jako   proste tj.  gdy  w podłożu

występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i  litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących

mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych przy zwierciadle wody

poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badań

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się na terenie  gm. Tuszyn – obszar wiejski w woj. łódzkim, w

obrębie miejscowości Szczukwin  na terenie  działek o numerach ewidencyjnych 510, 527, 525, 537.

 Teren działek stanowi obszar leśny z siecią dróg oraz kanałów drenażowych doprowadzających wody do

zbiorników retencyjnych. Cały teren zagospodarowany jest przez las o różnym wieku i rodzaju drzewostanu.

Drogi na terenie  badań są utwardzone.

Pod  względem  morfologicznym,  obszar  badań  leży  w  północnej  części  Wysoczyzny  Bełchatowskiej

(Kondracki, 2000) . Obszar ten pod względem morfologii ukształtowany został jako wysoczyzna morenowa z

licznymi pagórkami po martwym lodzie, oraz dolinami wód roztopowych.

Rzeźba terenu modelowana była przez procesy deglacjacji lądolodów zlodowacenia Warty oraz działalności

lodowcowych  wód  roztopowych,  późniejszej  erozji,  akumulacji  rzek  i  jezior,  jak  i  procesów wietrzeniowych.

Ukształtowanie  dzisiejszej  powierzchni  wysoczyzny  w  wyniku  nakładania  się  kolejnych  procesów

morfogenetycznych odznacza się na ogół falistym krajobrazem. Wysokości absolutne  wahają się w granicach

od 230 m  do 260 m n.p.m.



Hydrograficznie obszar  badań położony jest  w zlewni  rzeki  Warty.  Przez teren badań przepływa ciek o

nazwie Grabka, który jest dopływem Widawki Małej stanowiącej dopływ rzeki Grabi wpływającej do rzeki Warty.

3.Badania polowe

W celu udokumentowania warunków gruntowo wodnych występujących na terenie badań wyznaczono 6

otworów. Jeden otwór na terenie działki nr 510, trzy otwory na terenie działki 527 oraz po jednym otworze na

działkach nr 525 i  537.  Wytyczone otwory badawcze naniesiono na mapy dokumentacyjne w skali  1:  500

dostarczone przez zleceniodawcę (zał. 1)

 6 otworów wiertniczych (zał. 2) do maks. Głębokości 3,5 m. Wiercenia prowadzone były wiertnicą

mechaniczną Mobile Drill, metodą okrętną. Łączny metraż wiercenia wyniósł 18,5 mb

 3  sondowania  dynamiczne  sondą  dynamiczną  lekką  DPL (Dynamic  Penetration  Light)  łączny

metraż sondowania wyniósł 8,9 mb (zał.3)

 2 próbki gruntu NW do badań laboratoryjnych

Próbki gruntu należą do 3 klasy jakości (kategoria próbek B). Wyniki badań laboratoryjnych, które stały się

podstawą  do  opracowania  niniejszej  dokumentacji  zestawiono  w  załącznikach  tabelarycznych  oraz

przeanalizowano w kolejnych rozdziałach.

Lokalizacja  sondowań  jest  jednoznaczna  z  lokalizacją  otworów  i   została  przedstawiona  na  mapie

dokumentacyjnej  (zał.1).  Natomiast  wykresy  i  wyniki  zestawiono  na  profilach  sondowań  (zał.3).  Oraz

przeanalizowano w kolejnych rozdziałach.

Metoda badania gruntów sondą dynamiczną polega na określeniu oporu jaki stawia grunt przy dynamicznym

zagłębianiu sondy. W przypadku sondy DPL do zagłębienia końcówki w grunt służy młot o masie 10,0 ± 0,1 kg,

który opuszczany jest z wysokości 0,5 ± 0,01 m. Liczba uderzeń młota potrzebna do zagłębienia sony o pewną

stałą głębokość (dla DPL 0,1 m ) jest pomierzonym parametrem geotechnicznym. 

4.  Badania laboratoryjne

W trakcie badań laboratoryjnych wykonano: 

 Badanie makroskopowe

 Oznaczenie wilgotności

 Oznaczenie granicy plastyczności gruntów

 Oznaczenie granicy płynności gruntów ( Aparat Casagrnade'a)



Na  podstawie  uzyskanych  wyników  badań  laboratoryjnych  określono  charakterystyczne  parametry

geotechniczne gruntu (tab.2).

5. Warunki geologiczne

Podłoże mezozoiczne w obrębie Szczukwina strukturalnie należy do zachodniego skrzydła niecki łódzkiej .

Utwory mezozoiczne wykształcone zostały  w postaci  węglanowych  utworów kredowych reprezentowanych

przez wapienie, margle, kredę piszącą, oraz opoki i gezy. Stop utworów  okresu mezozoiku w miejscu badań

zalega na rzędnej ok 130 m n.p.m. W erozyjnych zagłębieniach stropu utworów mezozoiku zalegają nieciągłą

warstwą utwory okresu kenozoiku wykształcone w postaci  neogeńskich  iłów,  mułków i  piasków jeziornych.

Miąższość utworów okresu neogenu  osiąga do 30 m a jego strop zalega na rzędnej ok 100 - 130 m n.p.m.

Utwory czwartorzędowe w miejscu przedmiotowych badań osiągają miąższość ok 120 m. Utwory plejstocenu

wykształcone  zostały  w  postaci  glin  zwałowych,  mułków  i  piasków  jeziornych,  piasków  i  żwirów

wodnoldowcowych.

Utwory  pochodzące  z  okresu  plejstocenu  przykrywa  warstwa  utworów  holocenu  w  postaci  osadów

organicznych. 

Bezpośrednio w miejscach badań stwierdzono występowanie glin zwałowych na stropie których nieciągła

warstwą zalegają utwory fluwioglacjalne w postaci piasków średnich i drobnych, oraz osady eoliczne w postaci

piasków średnich. W  obniżeniach terenowych strop utworów plejstocenu pokrywa warstwa utworów holocenu

charakterystycznych  dla  terenów  podmokłych  wykształconych  w  postaci  namułów,  torfów,  oraz  piasków

próchniczych.

Dokładną  budowę  geologiczną  udokumentowaną  na  podstawie  badań  wiertniczych  przedstawiają  karty

otworów (zał. 2) oraz przekroje geotechniczne (zał.4)

6. Warunki hydrogeologiczne 

Na podstawie przeprowadzonych wierceń stwierdzono iż wody gruntowe na terenie badań występują. Wody

gruntowe stwierdzono w obrębie  utworów piaszczystych i organicznych wypełniających naturalne niecki w stropie

słabo  przepuszczalnych  glin.  Zwierciadło  wód  gruntowych  ma  charakter  swobodny.  Ze  względu  na

umiejscowienie  prowadzonych  robót  w  bezpośredniej  bliskości  zbiorników  retencyjnych  występujących  w

naturalnych  bądź  antropogenicznych  zagłębieniach  zwierciadło  wód  gruntowych  pomierzono  na  nie  dużych

głębokościach od 0,2 do 0,8 m p.p.t.. Zwierciadła wód gruntowych nie nawiercono jedynie w obrębie otworu nr 1.

W miejscu tym słabo przepuszczalne gliny występują tuż pod powierzchnią gleby lub nasypu utrudniając infiltrację

wód opadowych, a jednocześnie jest to obszar o najwyższej rzędnej terenowej co powoduje grawitacyjny spływ

wód w kierunku dolin cieków wodnych.



Zwierciadło wód w obrębie zbioroników retencyjnych ze względu na ich charakter może ulegać znacznym

wahaniom. W okresach susz zwierciadła wód gruntowych może obniżać się lub całkowicie zanikać, a w okresach

wzmożonych opadów podnosić się. 

7. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W  celu  wyznaczenia  charakterystycznych  wartości  parametrów  geotechnicznych  posłużono  się  polską

normą  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.  Zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  w  powyższej  normie,  zbadane  podłoże  gruntowe

podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmienności litologiczno – facjalnych (kryteria

geologiczne),  badań  makroskopowych  i  polowych.  Dla  warstw  geotechnicznych  określono  min.  wilgotność

naturalną, gęstość objętościową, kąt tarcia wewnętrznego, oraz moduł odkształcenia pierwotnego i edometryczny

moduł ściśliwości pierwotnej (tab.1). Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych

warstw ustalono stosując metodę A ( grunty spoiste, morenowe skonsolidowane) wg normy PN-81/B-03020. Jako

cechę wyróżniającą dla gruntów niespoistych przyjęto stopień zagęszczenia ID   a dla gruntów spoistych stopień

plastyczności  IL W wyniku analizy przeprowadzonych robót wiertniczych,  ze względu na spoisty i   niespoisty

charakter utworów zalegających w podłożu, zdecydowano się wykonać dla utworów niespoistych sondowania

sondą lekką DPL (zał.3) Na podstawie sondowania dynamicznego określone zostały parametry geotechniczne dla

warstwy geotechnicznej  nr  II  i  IIa,  które  następnie  posłużyły  do  ustalenia  wartości  charakterystycznych.  Dla

utworów spoistych przeprowadzono badania laboratoryjne (granica płynności, granica plastyczności, wilgotność

naturalna)  na podstawie, których wyznaczono IL , który posłużył do wyznaczenia wartości charakterystycznych

(warstwa  geotechniczna   III).   Należy  podkreślić,  że  ze  względu  na  podstawowy  charakter  rozpoznania

geotechnicznego  zastosowanie  metod  statycznych  przy  ustalaniu  wartości  charakterystycznych  jest  bardzo

trudne, w związku z tym ustalanie wartości parametrów charakterystycznych oparto o nomogramy zamieszczone

w PN-81/B-03020.

Wartości  parametrów wyprowadzonych dla  gruntów niespoistych  zostały  określone na  podstawie PN-B-

04452:  Geotechnika  –  Badania  polowe.  Poniższy  wykres  (Ryc.  1.)  ilustruje  zależność  pomiędzy  stopniem

zagęszczenia ID a liczbą uderzeń Nk dla czterech typów sond dynamicznych.



Ryc. 1.

Prosta dla sondy dynamicznej lekkiej (DPL) jest wykresem następującej funkcji:

        ID = 0,429 log N10 + 0,071

Zgodnie  z  powyższą  zależnością  ustalono  parametry  wiodące  dla  wyszczególnionych  warstw

geotechnicznych. Wartości tych parametrów dla wydzielonych warstw po uśrednieniu są następujące:

        II – ID = 0,48

        IIa – ID = 0,55

Parametrem określającym cechy  wytrzymałościowe gruntu   jest  kąt  tarcia  wewnętrznego,  określony  na

podstawie  nomogramów (PN-81/B-03020  )  wskazuje  na  następujące  wartości  efektywnego  kąta  tarcia  Φ’ w

zależności od stopnia zagęszczenia ID,   stopnia plastyczności IL .Wzorując się na nomogramach można podać

wartości efektywnego kąta tarcia dla omawianych warstw geotechnicznych.

I – nasyp niekontrolowany

Ia – grunty słabonośne 

II – ID = 0,48 →Φ33°

IIa – ID =   0,55→Φ30°-33°

III – IL =   0,05 – 0,10→Φ23°-24°



Powyższe  wartości  należy  jednak  traktować  tylko  orientacyjnie,  ponieważ  metody  i  wzory  służące  do  ich

wyznaczania nie są dobrze sprawdzone w polskiej praktyce inżynierskiej.

Do warstwy I zaliczono - nasyp niekontrolowany zbudowany z z gleb z domieszką żużlu.

Do warstwy Ia zaliczono – utwory słabonośne zawierające substancje organiczne, wykształcone w postaci

gleb próchniczych, namułów i torfów. Utwory te zalegają w części stropowej profili odwierconych otworów, a ich

miąższość nie przekracza 0,5 m. 

Do warstwy II zaliczono –  piaski średnie, żółte o genezie eolicznej. Miąższość tej warstwy w miejscu wierceń

wynosi od 0,7 m do 0,9 m. Utwory tej warstwy są  wilgotne, lub nawodnione,  średnio zagęszczone o obliczonej

( na podstawie sondowania DPL) wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID = 0,48

Do warstwy IIa zaliczono – piaski średnie i drobne o genezie wodnolodowcowej, szare. Miąższość tej warstwy

w miejscu wierceń wynosi  od 0,7 m do 1,9 m. Utwory tej  warstwy są  nawodnione,  średnio zagęszczone o

obliczonej ( na podstawie sondowania DPL) wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID = 0,55

Do warstwy III zaliczono – Gliny zwałowe o barwie brązowej i szaro niebieskiej. Wierceniami do maksymalnej

głębokości 3,5 m nie stwierdzono miąższości tej warstwy . Utwory te są  wilgotne, w stanie zwartym lub twardo

plastycznym o obliczonym stopniu plastyczności  IL=  0,05 – 0,10. 

8.  Wnioski i zalecenia 

1.  W wyniku  wykonanych prac  terenowych dokonano rozpoznania  warunków gruntowo wodnych w obrębie

projektowanej  inwestycji.  Podłoże  do  głębokości  3,5  m  zbudowane  jest  z  utworów  czwartorzędowych,

wykształconych w postaci glin zwałowych na stropie których w obniżeniach zalegają piaski wodnolodowcowe i

piaski eoliczne. W obrębie obniżeń terenowych, w bezpośredniej bliskości zbiorników retencyjnych w stropie profili

wiertniczych stwierdzono występowanie utworów holocenu w postaci gleb próchniczych, namułów, oraz torfów.

 2.  Wszystkie  zbadane  grunty  zostały  ujęte  w  5  warstwy  geotechnicznych.  Dla  3  warstw  wyznaczono

charakterystyczne  parametry  geotechniczne,  które  powinny  stać  się  podstawą  do  obliczeń  statycznych  przy

projektowaniu. 

3.   Projektowane prace i obiekty należy dostosować do stwierdzonych warunków gruntowych. 

 4.  Podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy ściśle stosować się do postanowień normy

PN-B06050/1999  „Geotechnika,  roboty  ziemne.  Wymagania  ogólne”,  oraz  do  pkt.  2.4  PN-81/B03020

„Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, a także z nimi związanych. Do robót

ziemnych w obszarach parkingów i dróg dojazdowych stosować przepisy PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i Badania”.

  5.   Wody  gruntowe  akumulują  się  w obrębie  naturalnych  bądź  antropogenicznych  niecek  w stropie  słabo

przepuszczalnych  glin  wypełnionych  dobrze  przepuszczalnymi  utworami  piaszczystymi  bądź  utworami



organicznymi  powastającymi  w  zastoiskach  wodnych.  Zwierciadło  wód  gruntowych  w  obrębie  zbiorników

retencyjnych pomierzono na głębokości  od 0,2 do  0,8 m p.p.t.  (  otw.  Nr  2,  3,  4,  5,  6).  W otworze  nr  1 nie

stwierdzono występowania wód gruntowych. 
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Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: Mobile Drill

Rejon: dz. nr 527

Miejscowość: Szczukwin

Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

Powiat: łódzki wschodni

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Zleceniodawca: MK Design

Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"

Dozór geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 236.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: Mobile Drill

Rejon: dz. nr 510

Miejscowość: Szczukwin

Gmina: Tuszyn - obszar wiejsk

Powiat: łódzki - wschodni

Obiekt: Przepust

Zleceniodawca: MK Design

Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"

Dozór geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 250.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 6

Zał.Nr: 3.4

Sonda Nr: 

Miejscowość: Szczukwin

Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Inwestor: MK Design

Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"

Dozór geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 232.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 4

Zał.Nr: 3.3

Sonda Nr: 

Miejscowość: Szczukwin

Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

Powiat: łódzki schodni

Województwo: łodzkie

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Inwestor: MK Design

Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"

Dozór geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 237.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Szczukwin

Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Inwestor: MK Design

Wiercenie: WiOG :GEOPRACE"

Dozór geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 236.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Szczukwin

Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Inwestor: MK Design

Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"

Dozór geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 236.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 
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Tabela nr 1.

Zestawienie wyników badań próbek gruntu

Nr
otworu

Głębokość
pobrania

[m]

Analiza makroskopowa gruntu Konsystencja

Rodzaj gruntu
i barwa

Zawartoś
ć CaCO3

Wilgotność
[%]

Ilość
wałeczkowań

Stan
gruntu

Granice

Stopień plastyczności IL

Wilgotność
naturalna

[%]

Płynności
WL

Plastyczności
WP

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

1 1,5 – 2,0 G w 1 zw 10,32 21,37 9,79 0,05

5 2,0 – 2,1 G w 4 tpl 14,16 26,65 12,79 0,1



 

Tabela nr 2

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych – wg PN-81/B- 03020.

Stratygrafia

i geneza

Nr warstwy
geotechnicz

nej

Rodzaj
gruntu

Stan gruntu Śr.
Wilgotność
naturalna

[%]

Śr. Ciężar
objętościowy

[t/m3]

Kąt tarcia
wewnętrzne

go [°]  Śr Moduł Pierwotnego
odkształcenia [Mpa]

Śr Moduł ściśliwości
pierwotnej [Mpa]Stopień

plastyczności
Stopień

zagęszczenia

IL ID Wn ρ Φu E0

Qh I nN - - - - - - -

Qh Ia H, Nm, T - - - - - - -

Q II Ps 0,48 14 1,85 33 77 91

Qp IIa Pd, Ps 0,55 24 - 22 1,9 – 2,0 31 – 33 50 – 87 67 – 103 

Qp III G 0,05 – 0,1 10 – 14 2,15 24 – 23 57 – 49 68 – 59 



        

          Projekt geotechniczny 
                  dla inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urządzeń wodnych
        na terenie Nadleśnictwa Kolumna – Leśnictwo Szczukwin  

Lokalizacja: Szczukwin , gm. Tuszyn – obszar wiejski, woj. łódzkie
działki o numerach ewidencyjnych 510, 527, 525, 537

Zleceniodawca: MK Design Maciej Kowalik
ul. Prosta 14/16/62, 25-371 Kielce

Inwestor: Skarb Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna
ul Leśników Polskich 1C, 98-100 Łask

Wykonawca: Wiercenia i Opracowania Geologiczne „GEOPRACE”
R. Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul. M. Reja 1

Opracował: mgr. Roman Piaseczny 
nr uprawnień VII-1104
…………………………………...
mgr. Konrad Piaseczny
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1. Wstęp 

Niniejszy projekt geotechniczny opracowała firma Wiercenia i Opracowania Geologiczne „GEOPRACE” Roman

Piaseczny, ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz, na zlecenie firmy MK Design Maciej Kowalik, ul. Prosta 14/16/62, 25-371

Kielce.

Projekt opracowano w związku z realizacją inwestycji:   Odbudowa i budowa nowych urządzeń wodnych na

terenie Nadleśnictwa Kolumna – Leśnictwo Szczukwin

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w §10 Rozporządzenia Ministra

Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  W sprawie  geotechnicznych  warunków

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463). 

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały 

• Opinia geotechniczna dla inwestycji:  Odbudowa i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa

Kolumna – Leśnictwo Szczukwin

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla inwestycji:  Odbudowa i budowa nowych urządzeń wodnych na

terenie Nadleśnictwa Kolumna – Leśnictwo Szczukwin

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7:  Projektowanie  geotechniczne –  Część  2:  Rozpoznanie  i  badanie  podłoża

gruntowego.

• PN-81/B-03020.  Grunty  budowlane  -  Posadowienie  bezpośrednie  budowli  -  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

3. Model obliczeniowy podłoża gruntowego

Planowaną inwestycję zaliczono do II  kategorii  geotechnicznej  w  złożonych warunkach gruntowych.  Model

obliczeniowy podłoża gruntowego został  przedstawiony w dokumentacji  badań podłoża gruntowego w postaci  profili

otworów badawczych  z wyznaczonymi warstwami geotechnicznymi. Model obliczeniowy tworzą poziomo zalegające

warstwy jednorodne litologicznie i genetycznie. Poniżej przedstawiono model w postaci opisowej.

Do warstwy I zaliczono - nasyp niekontrolowany zbudowany z z gleb z domieszką żużlu.

Do warstwy Ia  zaliczono –  utwory  słabonośne zawierające  substancje  organiczne,  wykształcone  w

postaci gleb próchniczych, namułów i torfów. Utwory te zalegają w części stropowej profili odwierconych



otworów, a ich miąższość nie przekracza 0,5 m. 

Do warstwy II zaliczono –  piaski średnie, żółte o genezie eolicznej. Miąższość tej warstwy w miejscu

wierceń wynosi od 0,7 m do 0,9 m. Utwory tej warstwy są  wilgotne, lub nawodnione,  średnio zagęszczone

o obliczonej ( na podstawie sondowania DPL) wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia  ID = 0,48

Do warstwy IIa zaliczono – piaski średnie i drobne o genezie wodnolodowcowej, szare. Miąższość tej

warstwy w miejscu wierceń wynosi  od 0,7  m do 1,9  m.  Utwory tej  warstwy są  nawodnione,  średnio

zagęszczone  o  obliczonej  (  na  podstawie  sondowania  DPL)  wartości  charakterystycznej  stopnia

zagęszczenia ID = 0,55

Do  warstwy  II  zaliczono –  Gliny  zwałowe  o  barwie  brązowej  i  szaro  niebieskiej.  Wierceniami  do

maksymalnej głębokości 3,5 m nie stwierdzono miąższości tej warstwy . Utwory te są  wilgotne, w stanie

zwartym lub twardo plastycznym o obliczonym stopniu plastyczności  IL=  0,05 – 0,10. 

4. Dane niezbędne do zaprojektowania obiektów

Danymi niezbędnymi do zaprojektowania obiektów dla planowanej inwestycji są: 

• profile otworów z wyznaczonumi warstwami geotechnicznymi (załączniki 2 do „Dokumentacji  badań

podłoża gruntowego”)

• charakterystyczne parametry geotechniczne, określone na podstawie badań i ujęte w „Dokumetntacji

badań podłoża gruntowego”

• częściowe  współczynniki  bezpieczeństwa  określone  wg  norm  PN-EN  1997-1:  Eurokod  7:

Projektowanie  geotechniczne  –  Część  1:  Zasady  ogólne.  Oraz  PN-EN  1997-2:  Eurokod  7:

Projektowanie geotechniczne – Część 2:  Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

• Informacje o warunkach gruntowo wodnych ujęte w „Opnii geotechnicznej” oraz „Dokumentacji badań

podłoża gruntowego”

• wartości  obciążeń  przekazywane  przez  konstrukcję,  oraz  obciążenia  użytkowe  –  wg  projektu

budowlanego.

•

5. Parametry geotechniczne, wartości charakterystyczne i obliczeniowe

Zestawienia  charakterystycznych  wartości  parametrów  geotechnicznych  dokonano  w  „Dokumentacji  badań

podłoża gruntowego” i ujęto w tabeli  nr 2. Obliczeniowe parametry podłoża należy wyznaczyć w oparciu o wartości

charakterystyczne  parametrów  geotechnicznych  zredukowane  o  odpowiednie  współczynniki  bezpieczeństwa

przedstawione w niniejszym projekcie.



6. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa do sprawdzenia stanów granicznych nośności i eksploatacji należy

przyjmować w oparciu o załącznik krajowy Eurokodu 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Do obliczeń stanów

granicznych zaleca się stosować podejście obliczeniowe 2* sprawdzające, czy nie wystapił stan graniczny zniszczenia

lub nadmiernego odkształcenia.  Zgodnie z krajowym załącznikiem do Eurokodu 7 w podejściu 2* obliczenia należy

wykonywać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne.

7. Oddziaływanie od gruntu

W omawianym przypadku  dla inwestycji zagrożeniem są wykopy w celu wykonania przepustów.  W trakcie

wykonywania tych prac mogą powstać oddziaływania od gruntu w postaci odciążenia i parcia skutkujące utratą nośności.

Wykop należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem wód opadowych, oraz gruntowych. Nie można dopuścić do

stagnacji wody w wykopie. W sytuacji takiej zastosować należy drenaż powierzchniowy za pomocą igłofiltrów. Prace te

należy  przeprowadzić  w  możliwie  najkrótszym   czasie.  W  przypadku  gruntów  niespoistych  zawodnionych  należy

zastosować ściankę szczelną utrzymująca ściany wykopu.

8. Nośność, osiadania podłoża, stateczność ogólna

Założono  posadowienie  bezpośrednie  obiektu  na  gruntach  rodzimych  sklasyfikowanych  w  warstwach

geotechnicznych nr  II i III . Szczegółowe obliczenia nośności oraz osiadań związane z posadowieniem przeprowadzone

zostaną  na  etapie  projektu  budowlanego.  Zakłada  się  iż  w  istniejących  warunkach  gruntowych  naprężenia  przy

posadowieniu bezpośrednim spełnią warunek I  stanu granicznego (  stan graniczny nośności  )  ,a  osiadania spełnią

warunek II stanu granicznego ( stan graniczny użytkowania)

9. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Zaleganie w podłożu gruntów spoistych oraz niespoistych stwarza możliwość niewielkich zmian właściwości

gruntów w czasie tj.  okresowe uplastycznienie.  Zmiany te mogą zachodzić w  strefie kontaktu utworów spoistych z

zawodnionymi  utworami  niespoistymi.  Wykopy  fundamentowe  należy  chronić  przed  zalaniem wodami  opadowymi  i

gruntowymi. 

10. Oddziaływanie wód gruntowych na obiekt budolwany

Zwierciadło wód gruntowych na badanym terenie jest ściśle powiązane z poziomem wód powierzchniowych



gromadzących się w zbiornikach retencyjnych. W związku z powyższym wszelkie projektowane prace należy prowadzić

w okresie suchym, kiedy zwierciadło wód gruntowych i powierzchniowych jest na najniższym poziomie. Po wykonaniu

projektowanych prac wody gruntowe nie będą miały wpływu na obiekt budowlany. Projektowany inwestycja stanowi

obiekty hydrotechniczne których na celu jest regulowanie warunków gruntowo – wodnych.  

11. Specyfikacja badań, zakres kontroli robót ziemnych

W celu zapewnienia wymaganej jakości robót związnych z fundamentowaniem należy podczas prowadzenia

prac zapewnić stały nadzór geotechniczny.

Badania kontrolne winny obejmować:

• odbiór wykopów

12. Monitoring obiektu budowlanego i budynków sąsiednich

Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu obiektu budowlanego, ani obiektów sąsiednich. 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - CZĘŚĆ GRAFICZNA 

L.p. Nazwa rysunku Numer rysunku Skala 

1 
Projektowane zagospodarowanie terenu:  Zbiorniki retencyjne nr 1 i 2, 

Przepust B-1A 
PZT.01 1:500 

2 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-1 PZT.02 1:500 

3 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-2 PZT.03 1:500 

4 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-3 PZT.04 1:500 

5 
Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-4, Zastawka 

drewniana B-4a 
PZT.05 1:500 

6 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-5 PZT.06 1:500 

7 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-6, B-7, B-8, B-8.1 PZT.07 1:500 

8 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-9 PZT.08 1:500 

9 
Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 3, 

Przepust B-10, B-11, B-12, B-13, Zastawka drewniana B-13a 
PZT.09 1:500 

10 
Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 4, 

Przepust B-14 
PZT.10 1:500 

11 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-15, B-16 PZT.11 1:500 

12 
Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-17, Zastawka 

drewniana B-17a,  Studnia drenarska B-18 
PZT.12 1:500 

13 
Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 8, 

Zastawka drewniana B-19 
PZT.13 1:500 

14 Przekroje przez zbiorniki nr 1 i nr 2 PBW-01 1:100/100 

15 Przekroje przez zbiornik nr 4 PBW-02 1:100/200 

16 Przekroje przez zbiorniki nr 3 i nr 8 PBW-03 
1:100/100 

1:100/200 

17 Zbiornik retencyjny nr 1 i 2: Przelew powierzchniowy PBW-04 1:50 

18 Zbiornik retencyjny nr 4: Grobla piętrząca, Przelew powierzchniowy PBW-05 1:50 

19 Zbiornik retencyjny nr 3 i 8: Przelew powierzchniowy PBW-06 1:50 

20 Przepust B-1A PBW-07 1:50 

21 Przepust B-1 PBW-08 1:50 

22 Przepust B-2 PBW-09 1:50 

23 Przepust B-3 PBW-10 1:50 

24 Przepust B-4 PBW-11 1:50 

25 Przepust B-5 PBW-12 1:50 

26 Przepust B-6 PBW-13 1:50 

27 Przepust B-7 PBW-14 1:50 
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28 Przepust B-8 PBW-15 1:50 

29 Przepust B-8.1 PBW-16 1:50 

30 Przepust B-9 PBW-17 1:50 

31 Przepust B-10 PBW-18 1:50 

32 Przepust B-11 PBW-19 1:50 

33 Przepust B-12 PBW-20 1:50 

34 Przepust B-13 PBW-21 1:50 

35 Przepust B-14 PBW-22 1:50 

36 Przepust B-15 PBW-23 1:50 

37 Przepust B-16 PBW-24 1:50 

38 Przepust B-17 PBW-25 1:50 

39 Zastawka drewniana B-4a i B13a PBW-26 1:50 

40 Zastawka drewniana B-17a i B19 PBW-27 1:50 

41 Studnia drenarska B-18 PBW-28 1:50 

42 
Umocnienie skarp kiszka faszynową, umocnienie narzutem kamiennym 

w płotkach faszynowych oraz zejście dla zwierząt 
PBW-29 1:25 




