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_ESNICTWO SZCZUKWIN -

. Projekt budowlano - wykonawczy — zalaczniki.

Zal. nr 1 - Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego, kopia uprawnien, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

Inzynierow.
Zal. nr 2 - Decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia, wydana przez Burmistrza

Miasta Tuszyna, pismem znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020 z dnia 15.04.2020 r.
Zal.nr3 — Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn

zatwierdzonego Uchwala nr XVI11/116/

04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj.

L.6dzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 235 Poz. 2097) - znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r.
Zal. nr 4 - Decyzja wodnoprawna wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Sieradzu, pismem znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r.

Zal.nr 5 — Opinia geotechniczna, D

okumentacja badan podloza gruntowego, Projekt geotechniczny dla

inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadlesnictwa Kolumna - Le$nictwo

Szczukwin.

Zal. nr 6 — Mapy do celow projektowych.

Projekt budowlano - wykonawczy — czes$¢ graficzna.

Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiorniki retencyjne nr 1 i 2, Przepust B-1A

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:

drewniana B-13a

. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przekroje przez zbiorniki nr 1 inr 2
Przekroje przez zbiornik nr 4
Przekroje przez zbiorniki nr 3inr 8

Przepust B-1

Przepust B-2

Przepust B-3

Przepust B-4, Zastawka drewniana B-4a

Przepust B-5

Przepust B-6, B-7, B-8, B-8.1

Przepust B-9

Zbiornik retencyjny nr 3, Przepust B-10, B-11, B-12, B-13, Zastawka

Zbiornik retencyjny nr 4, Przepust B-14

Przepust B-15, B-16

Przepust B-17, Zastawka drewniana B-17a, Studnia drenarska B-18
Zbiornik retencyjny nr 8, Zastawka drewniana B-19

Zbiornik retencyjny nr 1 i 2: Przelew powierzchniowy
Zbiornik retencyjny nr 4: Grobla pigtrzaca, Przelew powierzchniowy
Zbiornik retencyjny nr 3 i 8: Przelew powierzchniowy

Przepust B-1A
Przepust B-1
Przepust B-2
Przepust B-3
Przepust B-4
Przepust B-5
Przepust B-6
Przepust B-7
Przepust B-8
Przepust B-8.1
Przepust B-9
Przepust B-10

NN

MK DESIGN

MK Design Maciej Kowalik
ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce
tel. 608-866-868

NIP 657-255-06-67
REGON 260436463
email: biuro@mkdprojekt.com



ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH URZAI)ZEN WODNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Przepust B-11

Przepust B-12

Przepust B-13

Przepust B-14

Przepust B-15

Przepust B-16

Przepust B-17

Zastawka drewniana B-4a i B13a
Zastawka drewniana B-17a i B19
Studnia drenarska B-18

zwierzat

- LESNICTWO SZCZUKWIN -

Umocnienie skarp kiszka faszynowa, umocnienie narzutem kamiennym w ptotkach faszynowych oraz zejscie dla
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania stanowi Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym — SKARB PANSTWA — LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO KOLUMNA, a Wykonawca — MK Design Maciej Kowalik.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji polegajacej na odbudowie zbiornikow
i budowie nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa Kolumna — Le$nictwa Szczukwin.

Celem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest przedstawienie informacji oraz materiatow w zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowigcych podstawe do wydania decyzji
0 pozwoleniu na budowg.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

e  Wykonanie urzadzen wodnych — budowe zbiornikow wodnych:

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

—  Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

— Budowa przepustu B-1A pomigdzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiedzy
zbiornikami nr 1i 2).

¢ Wykonanie urzadzen wodnych - przebudowe rowow polegajaca na:

—  Row MW-9 - Budowa przepustu B-1

— Row MW-9 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2

— Row MW-9 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-4

— Row MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a

—  Row MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-3

— Row MW-5- Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6

— Row MW-7 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1

— Row MW-7 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-10

— Row MW-7 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-13

— Row MW-4-1-1-1 - Rozbiodrka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-11

— Row MW-7-5-5 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12

— R6w R - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-14

— RoOw R - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15

— RoOw R-2 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-16

— Row R-2 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17

— Row R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a

— Row R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18

— Row R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a

— Roéw R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19

e  Wykonanie urzgdzen wodnych - roboty w wodach rz. Malej Widawki, polegajace na rozbiorce starych i
budowie nowych przepustow:

— Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5

— Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7

—  Budowa nowego przepustu B-8

— Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-9

Dodatkowo w ramach prac planuje si¢ wykonanie robot konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym oczyszczeniu
i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1 (zakres prac nie wymagajacy pozwolenia na budowe)
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1.3 Nazwa inwestycji.

,»Odbudowa zbiornikdéw i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa Kolumna” — Le$nictwo Szczukwin

1.4 Adres inwestycji.

Pod wzgledem administracyjnym przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze: Lesnictwo Szczukwin

Dziatka nr ewid: 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 536, 537
obrgb SZCZUKWIN,

Gmina: Tuszyn

Powiat: todzki

Wojewoddztwo: todzkie

Nadlesnictwo: Kolumna

1.5 Inwestor.

SKARB PANSTWA - LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO KOLUMNA
ul. Lesnikow Polskich 1c
98-100 Lask

1.6 Jednostka projektowa.

MK Design Maciej Kowalik

ul. Prosta 14/16/62

25-371 Kielce

Glowny projektant:

mgr inz. Maciej Kowalik

numer uprawnien: SWK/0076/POOK/10
czlonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11

1.7 Wihasciwo$é organow administracji architektoniczno — budowlanej

e  Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt. 2 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Wojewoda jest organem
administracji architektoniczno-budowlanej wyzszego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej
instancji w sprawach obiektow i rob6t budowlanych hydrotechnicznych pigtrzacych, upustowych, regulacyjnych
oraz kanatow i innych obiektow sluzacych ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu z nich, wraz
z obiektami towarzyszacymi, z wylaczeniem urzadzen melioracji wodnych;

e Zgodnie z definicjg zawarta w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - poprzez urzadzenia wodne —
rozumie si¢ przez to urzgdzenia lub budowle stuzace do ksztaltowania zasobow wodnych lub korzystania z tych
zasobow, w tym:

a) urzadzenia lub budowle pigtrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,

b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach ptyngcych oraz obiekty zwigzane z tymi zbiornikami,

c) stawy, w szczegdlnosci stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania §ciekdéw albo rekreacii,

d) obiekty stuzace do ujmowania wod powierzchniowych oraz wod podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stluzace do wprowadzania $ciekéw do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych
oraz wyloty stuzace do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych,

g) stale urzadzenia stuzace do potowu ryb lub do pozyskiwania innych organizméw wodnych,

h) urzadzenia stuzace do chowu ryb lub innych organizméw wodnych w wodach powierzchniowych,

1) mury oporowe, bulwary, nabrzeza, mola, pomosty i przystanie,

e Zgodnie z art. 197 ust. 1 - Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Urzadzeniami melioracji wodnych sg:
1) rowy wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,
2) drenowania,
3) rurociagi,
4) stacje pomp shuzace wylacznie do celéw rolniczych,
5) ziemne stawy rybne,
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6) groble na obszarach nawadnianych,

7) systemy nawodnien grawitacyjnych,

8) systemy nawodnien ci$nieniowych
—jezeli shuzg celom, o ktérych mowa w art. 195.

e Zgodnie z art. 195 - Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Melioracje wodne podlegaja regulacji
stosunko6w wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwienia jej uprawy.

Wszystkie projektowane obiekty objete zakresem inwestycji stanowia obiekty sluzace ksztaltowaniu zasobdéw
wodnych i korzystaniu z nich (zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym  znak:
P0.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r. ) i nie stanowig urzadzen melioracji wodnych z uwagi iz celem
regulacji stosunkow wodnych nie jest polepszenie zdolnosci produkcyjnej gleby i ulatwienia jej uprawy, dlatego tez
jako organ wlasciwy do wydania decyzji 0 pozwoleniu na budowe uznaje sic Wojewode.

1.8 Wykorzystane materialy.

1. Przepisy regulujace proces budowlany w specjalnosciach techniczno-budowlanych okreslone zgodnie z ustawa

zdnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U.2018.p0z.1202.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799);

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081,

Z p6z.zm.).

6. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie — (tj. Dz.U.2007.86.579 z p6z.zm.).

7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz.1911).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

9. Opis Przedmiotu Zamdwienia okreslony przez Inwestora.

10. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

11. Karta informacyjna przedsiewziecia ,,Odbudowa zbiornikéw i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie
Nadlesnictwa Kolumna” — Le$nictwo Szczukwin

12. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020 z dnia 15.04.2020 r.

13. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

14. Pozwolenie wodnoprawne znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r.

15. Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podioza gruntowego, Projekt geotechniczny dla inwestycji:
Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadlesnictwa Kolumna - Le$nictwo Szczukwin.

16. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa.

o
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na terenie Le$nictwa Szczukwin jest wykonanie robot
budowlanych obejmuje swoim zakresem:

e  Wykonanie urzadzen wodnych — budowe zbiornikéw wodnych:

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

— Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

— Budowa przepustu B-1A pomiedzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiedzy
zbiornikami nr 1i 2).

e  Wykonanie urzadzen wodnych - przebudowe rowéw polegajaca na:

— Row MW-9 - Budowa przepustu B-1

— Row MW-9 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2

— Row MW-9 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-4

— Row MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a

—  Row MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-3

— Row MW-5- Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6

— Row MW-7 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1

— Row MW-7 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-10

— Row MW-7 - Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-13

—  Row MW-4-1-1-1 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-11

— Row MW-7-5-5 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12

— RoOw R - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-14

— RoOw R - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15

— Row R-2 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-16

— Row R-2 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17

— Roéw R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a

— Roéw R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18

— Row R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a

— Row R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19

e  Wykonanie urzgdzen wodnych - roboty w wodach rz. Malej Widawki, polegajace na rozbioérce starych i
budowie nowych przepustéw:

— Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5

— Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7

—  Budowa nowego przepustu B-8

— Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-9

Dodatkowo w ramach prac planuje si¢ wykonanie robdt konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym oczyszczeniu
i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1 (zakres prac nie wymagajacy pozwolenia na budowe)
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2.2 Lokalizacja inwestycji oraz stan prawny nieruchomosci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 5109,
520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534,536, 537 obrgb SZCZUKWIN gm. Tuszyn, pow. t6dzki, woj. todzkie.

Stan prawny nieruchomosci inwestycyjnych zostal zestawiony w ponizszej tabeli.

Nr dziatki Obreb Wiasciciel Adres
508, 509, 510, 512, 513, SZCZUKWIN SKARB PANSTWA LESNIKOW POLSKICH 1C
516, 517, 518, 519, 520, LASY PANSTWOWE 98-100 LASK
521, 523, 524, 525, 526, NADLESNICTWO
527, 530, 531, 534,536, KOLUMNA
537

2.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Na istniejgce zagospodarowanie terenu sktadajg si¢ rowy lesne oznaczone symbolami Row MW-9, Réw MW-9-6-2 / MW-
9-6-1, Row MW-5, Row MW-7, Row MW-4-1-1-1, Row MW-7-5-5, Row R, Row R-2, Row R-7, Row R-1-1, Row R-3,
Row R-MW-10, Row R-MW-10-1 oraz pozostatosci 5 zbiornikéw wodnych przewidzianych do budowy lub odbudowy.

e Istniejace zbiorniki (pozostato$ci po dawnych zbiornikach wodnych) przewidziane do odbudowy charakteryzuja
si¢ duzym stopniem zniszczenia — zbiorniki retencyjne wymagaja odmulenia i poglgbienia, wyrownania
i umocnienia skarp, wykonania budowli pietrzacych, oraz towarzyszacych budowli koniecznych do ich
prawidlowego funkcjonowania. W obecnym stanie zbiorniki wodne czeSciowo wypelnione sg woda lub
przypominaja zabagnione zagl¢bienia.

Rodzaj obiektu Objetos¢ istniejgca Glebokos¢ wody Urzadzenia
[Mm3] pietrzace
Zb. retencyjny nr 1 brak brak Brak
Zb. retencyjny nr 2 400 dook. 1,0m Brak
Zb. retencyjny nr 3 brak brak Brak
Zb. retencyjny nr 4 7500 dook. 1,0m Brak
Zb. retencyjny nr 8 2000 dook. 1,0m Brak

e Istniejace przepusty zlokalizowane na ww. ro sg czesciowo zniszczone (nie stwarzajg wlasciwych warunkow
przejazdu), a ich wydatek nie jest dostosowany do wystapienia wod wezbraniowych.

Rodzaj obiektu Rzedna wlotu Rzedna wylotu
Przepust B-1A - -
Przepust B-1 - -
Przepust B-2 237,44 m n.p.m. 237,33 m n.p.m.
Przepust B-3 236,82 m n.p.m. 236,90 m n.p.m.
Przepust B-4 235,25 m n.p.m. 235,13 m n.p.m.
Przepust B-5 230,70 m n.p.m. 230,73 m n.p.m.

230,73 m n.p.m. 230,65 m n.p.m.
Przepust B-6 232,10 m n.p.m. 231,99 m n.p.m.
Przepust B-7 231,63 m n.p.m. 231,64 m n.p.m.

231,67 m n.p.m. 231,67 m n.p.m.
Przepust B-8 - -
Przepust B-8.1 231,91 m n.p.m. 231,84 m n.p.m.
Przepust B-9 234,13 m n.p.m. 234,12 m n.p.m.
Przepust B-10 236,18 m n.p.m. 236,18 m n.p.m.
Przepust B-11 237,58 m n.p.m. 237,65 m n.p.m.
Przepust B-12 237,52 m n.p.m. 237,61 m n.p.m.
Przepust B-13 237,46 m n.p.m. 237,55 mn.p.m.
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Przepust B-14 236,73 m n.p.m. 236,79 m n.p.m.
Przepust B-15 232,28 m n.p.m. 232,05 m n.p.m.
Przepust B-16 232,93 m n.p.m. 232,91 mn.p.m.
Przepust B-17 234,53 m n.p.m. 234,43 m n.p.m.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres prac budowlanych przewidzianych w ramach realizacji odbudowy zbiornikéw i budowy nowych obiektéow
budowlanych obejmuje:

1.

Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturag umozliwiajaca ich bezpieczng obstuge,
- budowa czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacje i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturag umozliwiajaca ich bezpieczng obstuge,
- odmulenie wraz z poglebieniem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacje 1 plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturg umozliwiajaca ich bezpieczna obstugg,
- budowa czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacje i1 plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,

- budowa odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4

- budowa ziemnej grobli pigtrzacej wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen (umocnienia przeciwerozyjne,
uszczelnienia przeciwfiltracyjne, siatki zabezpieczajace przed negatywnym dziataniem zwierzat)

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego

- odmulenie wraz z poglebieniem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacje i1 plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego,

- odmulenie wraz z poglebieniem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacje i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,
- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Budowa przepustu B-1A
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

Budowa przepustu B-1

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce REGON 260436463

l\ | < MK Design Maciej Kowalik NIP 657-255-06-67
tel. 608-866-868 email: biuro@mkdprojekt.com

MK DESIGN



ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH l‘RZAl)Zl‘l.\" WODNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA
- LESNICTWO SZCZUKWIN -

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

8. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i 8 m za przepustem

9. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-3
- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i 6 m za przepustem

10. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-4
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i 5 m za przepustem

11. Rozbiodrka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-5
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdd wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

12. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

13. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7
- rozbiorka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem

14. Budowa nowego przepustu B-8
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

15. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1
- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i za przepustem

16. Rozbiodrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-9
- rozbiodrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
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- uksztaltowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

17. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-10
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 9,5 m za przepustem

18. Rozbiodrka istniejacego 1 budowa nowego przepustu B-11
- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem

19. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztaltowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem

20. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-13
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdd wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

21. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-14
- rozbiorka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m przed i 5 m za przepustem

22. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdd wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztaltowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

23. Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-16
- rozbiodrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

24. Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17
- rozbiodrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

MK Design Maciej Kowalik NIP 657-255-06-67
ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce REGON 260436463
tel. 608-866-868 email: biuro@mkdprojekt.com

MK DESIGN



ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH l‘RZAl)ZEﬁ WODNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA

25.

26.

27.

28.

29.
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Budowa zastawki drewnianej B-4a

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pietrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawka

Budowa zastawki drewnianej B-13a

- wykonanie zastawki drewnianej o wysoko$ci pietrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawka

Budowa zastawki drewnianej B-17a

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pigtrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawka

Budowa studni drenarskiej B-18
- wykonanie studni drenarskiej o $rednicy do ok. 1,0 m i wysokosci do ok. 3,0 m

Budowa zastawki drewnianej B-19

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pietrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawka

Dodatkowo w ramach prac planuje si¢ wykonanie robot konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym oczyszczeniu

i odmu

1.

25 P

leniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1 (zakres prac nie wymagajacy pozwolenia na budowg) tj.:

Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-3
- Usuniecie zanieczyszczen z powalonych galezi i drzew oraz zanieczyszczen naniesionych przez wode na dlugosé
do 500 m
- odmulenie warstwa do 0,4 m na dlugosci do 500 m
Prace przewidziane do realizacji na odcinkach rowu R-3:
e km 0+000 — 0+500

Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10
- usunigcie zanieczyszczen z powalonych gatezi i drzew oraz zanieczyszczen naniesionych przez wodg na dlugosé
do 1000 m
- odmulenie warstwa do 0,4 m na dtugosci do 1000 m
Prace przewidziano do realizacji na odcinku rowu R-MW-10:
e km 0+000 - 0+1000

Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10-1
- usuniecie zanieczyszczen z powalonych galezi i drzew oraz zanieczyszczen naniesionych przez wode na dlugosé
do 500 m
- odmulenie warstwg do 0,4 m na dlugosci do 500 m
Prace przewidziane do realizacji na odcinkach rowu R-MW-10-1:
e km 0+000 — 0+500

rojektowane uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekéw bytowych — nie dotyczy
Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo
Zaopatrzenie w energie elektryczna — nie dotyczy

MK Design Maciej Kowalik NIP 657-255-06-67
ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce REGON 260436463
tel. 608-866-868 email: biuro@mkdprojekt.com

MK DESIGN



ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH l‘RZAl)ZlC.\" WODNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA
- LESNICTWO SZCZUKWIN -

2.6 Istniejacy i projektowany uklad komunikacyjny

Dojazd do inwestycji zapewniony istniejagcymi drogami le§nymi.

2.7 Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

2.7.1 Zestawienie powierzchni: Zbiorniki retencyjne nr 1i 2, Przepust B1-A

Obszar inwestycji - zasieg oddziatywania 4944 m?
Obszar robét budowlanych 3043 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: 1519 m?

Powierzchnia obiektow budowlanych: Przepust B-1A 178 m?
Korona przepustu - projektowana zielen 112 m?
Umochnienie dna i skarp rowu - narzut kamienny 49 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Zbiornik ZR-1 wraz z odcinkiem | 511 m?
rowu zasilajacego

Powierzchnia tafli wody 217 m?
Skarpy zbiornika ponad woda - projektowana zielen 290 m?
Umochnienie skarp zbiornika - narzut kamienny (w tym pod pow. wody) 31 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Zbiornik ZR-2 wraz z odcinkiem | 830 m?
rowu odprowadzajacego

Powierzchnia tafli wody 695 m?

Skarpy zbiornika ponad wodg - projektowana zielen 125 m?

Umocnienie skarp zbiornika - narzut kamienny (w tym pod pow. wody) 24 m?
Powierzchnia nawigzania do istniejacego terenu 1524 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 1901 m?

2.7.2 Zestawienie powierzchni: Przepust B-1

Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 1095 m?
Obszar rob6t budowlanych 549 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-1 297 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 136 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 134 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 27 m?
Powierzchnia nawigzania do istniejacego terenu 252 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 546 m?
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2.7.3 Zestawienie powierzchni: Przepust B-2

Obszar inwestycji - zasieg oddziatywania 641 m?
Obszar robot budowlanych 314 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-2 158 m?
Korona przepustu - projektowana zielen 66 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielef 78 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 14 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 156 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 327 m?

2.7.4 Zestawienie powierzchni: Przepust B-3

Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 529 m?

Obszar robé6t budowlanych 281 m?

Powierzchnia obiektow budowlanych: Przepust B-3 194 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 75 m?

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 101 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 18 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 87 m?

Obszar inwestycji - bez ingerencji 248 m?

2.7.5 Zestawienie powierzchni: Przepust B-4, Zastawka drewniana B-4a

Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 1073 m?

Obszar robét budowlanych 611 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-4 407 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 94 m?

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 251 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 62 m?

Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 204 m?

Obszar inwestycji - bez ingerencji 462 m?

2.7.6 Zestawienie powierzchni Przepust B-5

Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 1145 m?
Obszar robot budowlanych 767 m?
Powierzchnia obiektow budowlanych: Przepust B-5 575 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 164 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 337 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 74 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 192 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 378 m?
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2.7.7 Zestawienie powierzchni: Przepust B-6, B-7, B-8, B-8.1

Obszar inwestycji - zasieg oddziatywania 4712 m?
Obszar rob6t budowlanych 3122 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: 2930 m?
Drogi nad przepustami - nawierzchnia z kruszywa 801 m?
Skarpy i dna przepustow i rowow - projektowana zielen 1983 m?
Umocnienie dna rowow - narzut kamienny, w tym: 146 m?
Umaocnienie dna rowu przepustu B-6 33m?
Umaocnienie dna rowu przepustu B-7 59 m?
Umaocnienie dna rowu przepustu B-8 32 m?
Umocnienie dna rowu przepustu B-8.1 22 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 192 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 1590 m?

2.7.8 Zestawienie powierzchni Przepust B-9

Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 650 m?

Obszar rob6t budowlanych 294 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-9 207 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 68 m?

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 116 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 23 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 87 m?

Obszar inwestycji - bez ingerencji 356 m?

2.7.9 Zestawienie powierzchni: Zbiornik retencyjny nr 3, Przepust B-10, B-11, B-12, B-13, Zastawka drewniana

B-13a
Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 1023 m?
Obszar robot budowlanych 724 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-11 B-12 567 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 253 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 271 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 43 m?
Powierzchnia nawigzania do istniejacego terenu 157 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 399 m?
Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 1055 m?
Obszar robét budowlanych 568 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-13 378 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 104 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 205 m?
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Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 69 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 190 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 487 m?
Obszar inwestycji - zasieg oddziatywania 3077 m?
Obszar robét budowlanych 2325 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: 1793 m?
Powierzchnia obiektow budowlanych: Przepust B-10 388 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 112 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana ziele 231 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 45 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Zbiornik ZR-3 1405 m?
Powierzchnia tafli wody 1206 m?
Skarpy zbiornika ponad wodg - projektowana zielen 152 m?
Umocnienie skarp zbiornika - narzut kamienny 89 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 532 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 752 m?

2.7.10 Zestawienie powierzchni: Zbiornik retencyjny nr 4, Przepust B-14

Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 13021 m?
Obszar robét budowlanych 11401 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: 10814 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-14 1102 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 319 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 730 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 53 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Zbiornik ZR-4 9712 m?
Powierzchnia tafli wody 8729 m?
Powierzchnia grobli oraz skarp zbiornika i wyspy ponad tafl3 wody - | 939 m?
projektowana zielen
Umocnienie skarp zbiornika - narzut kamienny 56 m?

Powierzchnia nawigzania do istniejacego terenu 587 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 1620 m?
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2.7.11 Zestawienie powierzchni: Przepust B-15, B-16

Obszar inwestycji - zasieg oddziatywania 851 m?
Obszar robo6t budowlanych 463 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-15 290 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 144 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielef 123 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 23 m?
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 173 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 388 m?
Obszar inwestycji - zasieg oddziatywania 1023 m?
Obszar rob6t budowlanych 724 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-16 567 m?
Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 253 m?
Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 271 m?
Umochnienie dna rowu - narzut kamienny 43 m?
Powierzchnia nawigzania do istniejacego terenu 157 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 399 m?

2.7.12 Zestawienie powierzchni: Przepust B-17, Zastawka drewniana B-17a, Studnia drenarska B-18

Obszar inwestycji - zasieg oddzialywania 1279 m?

Obszar robo6t budowlanych 705 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-17 447 m?

Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 120 m?

Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 254 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 73 m?

Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 258 m?

Obszar inwestycji - bez ingerencji 574 m?

2.7.13 Zestawienie powierzchni: Zbiornik retencyjny nr 8, Zastawka drewniana B-19

Obszar inwestycji - zasieg oddziatywania 7369 m?
Obszar robo6t budowlanych 5584 m?
Powierzchnia obiektéw budowlanych: 4600 m?

Powierzchnia obiektow budowlanych: Row i zastawka B-19 436 m?
Skarpy i dno rowu - projektowana zielen 401 m?
Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 36 m?

Powierzchnia obiektéw budowlanych: Zbiornik ZR-8 4164 m?
Powierzchnia tafli wody 4009 m?
Powierzchnia grobli oraz skarp zbiornika i wyspy ponad tafla wody - | 103 m?
projektowana zielen
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Umocnienie skarp zbiornika i przelewu - narzut kamienny (w tym pod | 65 m?
woda)
Powierzchnia nawiazania do istniejacego terenu 984 m?
Obszar inwestycji - bez ingerencji 1785 m?

2.8 Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochronie zabytkéw w zakresie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja pn. ,,ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH URZADZEN WODNYCH NA
TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA - LESNICTWO SZCZUKWIN” zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 508,
509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534,536, 537 obr¢b SZCZUKWIN
gm. Tuszyn, pow. t0dzki, woj. todzkie jest zgodna z zapisami:

e Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn zatwierdzonego Uchwata nr XVIII/116/04
Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 235 Poz.
2097) - znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r. wskazanymi w wypisie z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuszyn znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r.

Teren dziatki nr ewid. 509, 512, 513, 516, obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:
- w czesei pod droge 38 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,

- w czesci pod zielen lesna / ZL ALP /

Teren dziatki nr ewid. 510, 519, 526, 534 obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:
- w czescei pod droge 39 KD / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,

- w czg¢sci pod zielen lesng / ZL ALP /

Teren dziatki nr ewid. 508, 517, 518, 521, 523, 524, 525, 531, 536, 537 obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:
- pod zielen lesna / ZL ALP /

Teren dziatki nr ewid. 520 obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:

- w czesci pod poszerzenie drogi 38 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,

- w czescei pod droge KD / w liniach rozgraniczajacych 10,0 m /,

- w czesci pod zielen lesna / ZL ALP /

Teren dziatki nr ewid. 527 obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:

- w czesei pod droge 39 KD / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m/,

- w czesci pod poszerzenie drogi 43 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,

- w czesci pod zielen lesna / ZL ALP /

Teren dziatki nr ewid. 530 obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:

- w czesci pod poszerzenie drogi 43 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,

- w czgsci pod zielen lesng / ZL ALP /

2.9 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Inwestycja znajduje si¢ poza zasi¢giem ustanowionych terenéw gorniczych, a zatem realizowane obiekty nie podlegaja

wymogg sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gbrnicze.

2.10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

2.10.1 Dane srodowiskowe

e Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego oraz otoczenia.
e Dla przedsigwziecia zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.
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2.10.2 Ochrona interesow o0séb trzecich

Inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkow tacznosci, oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonanie
ich prawa wtasnosci.

2.11 Zgodno$¢ projektu z pozyskanymi decyzjami administracyjnymi

2.11.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Dla niniejszego przedsiegwzigcia Burmistrz Miasta Tuszyna w dniu 15.04.2020 r. wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020. Inwestycj¢ zaprojektowano zgodnie ze wskazanymi w ww. Decyzji
warunkami i wymaganiami.

Podczas realizacji prac budowlanych nalezy:

a)

b)

c)

d)
€)

9)
h)
i)
)
k)
)

Kierujac si¢ zasada oszczednego przeksztalcenia terenu i ograniczenia wycinki do minimum, kazde z zapleczy
budowy powinno mieé jak najmniejszg powierzchnie nie przekraczajacg 400 m? powinno znajdowaé si¢ W
bezposrednim sgsiedztwie projektowanych obiektéw, tj. na obszarze, ktory bedzie podlegal przeksztalceniu, np.
niwelacji w ramach projektowanego zakresu prac,

Wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbgednego minimum, przeznaczajac do wycinki wylacznie
zadrzewienie na terenie przeznaczonym pod projektowane obiekty — zbiorniki oraz pozostata infrastrukture, a
takze pod niwelacje terenu i niezbedne rozplantowanie mas ziemnych. W celu ograniczenia wycinki do
niezbgdnego minimum nalezy uwzglednic:

- lokalizacj¢ obiektow w miejscach zbiornikow i przepustow,

- zachowanie istniejgcego drzewostanu na obszarach przeznaczonych pod niwelacj¢ nie wykazujacych kolizji z
poruszajacym si¢ sprzetem,

- ograniczenie liczby i powierzchni zaplecza budowy do niezbednego minimum oraz ich lokalizacj¢ w miejscach
docelowo przeznaczonych pod przeksztalcenie terenu, w tym niwelacje terenu lub w miejscach gdzie nie
wystepuja drzewa,

- brak lokalizowania miejsca czasowego sktadowania mas ziemnych oraz muldw / namuléw poza obszarem
docelowo zaje¢tym przez projektowane zbiorniki.

Drzewa nieprzeznaczone do wcinki, znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢
przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami, np. poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem
materiatow ochronno — amortyzujgcych (mata stomiana pod oszalowaniem), opartymi o podloze i
zamontowanymi do pnia za pomocg tasmy lub drutu. Prace w obregbie bryty korzeniowej nalez y prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia, zaleca sig takie prace prowadzi¢ recznie,

Jako drogi dojazdowe wykorzystaé w pierwszej kolejnosci istniejace ciggi komunikacyjne.

Ograniczy¢ zasigg wykopow i wymiany gruntow, a takze czas prowadzenia odwodnienia na potrzeby realizacji
poszczegolnych obiektow budowlanych (jezeli zostanie stwierdzona taka potrzeba) do niezbg¢dnego minimum.
Zaplecze budowy zorganizowaé w sposéb zabezpieczajacy podloze przed zanieczyszczeniami, m.in.: nalezy
zabezpieczy¢, utwardzi¢ teren, na ktory bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, w tym strefy, w ktorych bedzie
zlokalizowany postdj maszyn, pojazddéw pracujacych na budowie, miejsca parkingdw dla pracownikdéw, miejsca
tankowania maszyn z zaleceniem uszczelnienia przed ewentualnym dostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do
srodowiska gruntowo — wodnego, oraz wyposazy¢ w odpowiednie materialy sorpcyjne. Zaplecze budowy nalezy
wyposazy¢ w przenosne toalety ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci, $cieki przekazywaé podmiotom w celu
Wwywiezienia na oczyszczalni¢ Sciekow.

Odpady segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty.

Uzywa¢ sprzet budowlany i transportowy w dobrym stanie technicznym (bez wyciekow ptynow
eksploatacyjnych)

Stosowac¢ okrywanie plandekami materiatéw dowozonych i wywozonych przez samochody cigzarowe.

W okresie bezdeszczowym i wietrznym zaleca si¢ zraszanie powierzchni odkrytych woda podczas prowadzenia
prac ziemnych ograniczajac pylenie.

Prace budowlane prowadzi¢ w godzinach dziennych

Kazdorazowo po zakonczeniu pracy sprzgtu nalezy go odprowadzi¢ na miejsce postoju zapewniajac ochrong
powierzchni ziemi przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo —wodnego.
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m) Tankowanie maszyn oraz ewentualng naprawe sprzgtu budowlanego prowadzic w miejscach do tego
przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo —wodnego
na skutek niekontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych (zastosowanie mat).

n) Roboty budowlane prowadzi¢ z nalezyta staranno$cia, systematycznie kontrolujac stan techniczny pojazdow i
maszyn, celem maksymalnego ograniczenia mozliwosci wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu i wod
podziemnych i powierzchniowych. W przypadku zaistnienia awarii, zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast
zebra¢ i zgromadzi¢ w szczelnym pojemniku, a nastgpnie przekaza¢ uprawnionym podmiotom zgodnie z
przepisami o odpadach.

0) Masy ziemne i gleb¢ wybrana podczas realizacji prac wykorzysta¢ w miar¢ mozliwosci geotechnicznych do
wbudowania w przedmiotowe obiekty inwestycyjne (groble ziemne, skarpy) oraz niwelacje terenu w
bezposrednim sasiedztwie czaszy projektowanych zbiornikow. Nadmiar gruntu oraz grunt nie spetniajacy
odpowiednich parametrow (muly, namuty) zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

p) Kierujac si¢ zasadg oszczednego przeksztatcenia terenu i ograniczenia wycinki do niezbednego minimum, nie
nalezy lokalizowaé miejsc czasowego sktadowania mas ziemnych oraz mutéw/namutdéw poza obszarem docelowo
zajetym przez projektowane zbiorniki i pozostale elementy przedsiegwzigcia. Wydobyte masy ziemne o
parametrach umozliwiajacych ich wykorzystanie, nalezy przemieszcza¢é w bezposrednie sasiedztwo
projektowanych budowli (groble, skarpy), a nastgpnie sukcesywnie wbudowywaé. Masy nie spelniajace
odpowiednich parametrow wydobywac i sukcesywnie wywozic.

g) W ramach kompensacji wycinki lasu, nalezy wywiesi¢ co najmniej 10 budek lggowych dla ptakow (typ B) na
terenie inwestycji lub w poblizu, przy czym dopuszcza si¢ tez, po konsultacji z nadzorem przyrodniczym,
wywieszenie w zamian czg$ci budek dla ptakow, skrzynek dla nietoperzy (w ilosci 1:1).

r) Prace wycinkowe drzew i krzewOw oraz prace ziemne nalezy prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow
przypadajacym na okres co najmniej od 1 marca do 15 sierpnia w tym terminie, ale po kontroli specjalisty
przyrodnika w ramach nadzoru przyrodniczego na okoliczno$¢ gniazdowania ptakow lub innych gatunkow
chronionych na danym terenie. W przypadku stwierdzenia legéw na danym terenie, prace powinno si¢ rozpocza¢
po stwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika wprowadzenia/zakonczenia legow. W przypadku ryzyka ploszenia
zwierzat gatunkoéw chronionych na skutek prac wycinkowych i ziemnych w sezonie legowym (niezaleznie od
wykluczenia legéw na terenie) oraz w przypadku zasiedlenia zadrzewienia i terenu przez gatunki chronione,
nalezy uzyska¢ zezwolenie na odst¢pstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw podlegajacych ochronie.

S) W okresie najwigkszej aktywnosci zwierzat dokonywac kontroli terenu realizacji przedsiewzigcia (w ramach
nadzoru przyrodniczego), w tym dokonywac kontroli wykopow i innych potencjalnych putapek dla zwierzat, w
tym ptazow. W razie potrzeby, miejsca potencjalnych putapek nalezy zabezpieczy¢, np. poprzez zastosowanie
ogrodzenia herpetologicznego szczelnego na catej dlugosci, pelnego lub o oczkach nie wigkszych niz 5x5 mmi 0
wysokosci cze$ci nadziemnej co najmniej 50 cm, z zagtebiong w podtozu dolng krawedzia (szczelne potaczenie
z podtozem) i odgieciem na zewnatrz gornej krawedzi w formie daszku. W przypadku uwigzienia zwierzat nalezy
podjaé dziatania zmierzajace do ich uwolnienia i przenie$¢ w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych
prac.

t)  Pozakonczeniu prac budowlanych teren budowy uporzadkowaé nie pozostawiajac zadnych materiatéw i odpadow
w rejonie prowadzonych prac.

u) Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych usytuowaé na terenie
utwardzonym i zabezpieczonym przed wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo — wodne.

V) Teren inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty w celu neutralizacji zanieczyszczen gruntu substancjami
ropopochodnymi.

W) Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spetnia¢ standardy jako$ciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczeh z grupy ropopochodnych.

x) Odpady powstale w fazie budowy nalezy czasowo magazynowaé¢ w szczelnych pojemnikach wykonanych z
materiatow odpornych na dziatanie chemiczne magazynowanych odpadéw lub luzem, o ile stan skupienia na to
pozwala, pod przykryciem zabezpieczajacym odpady przed czynnikami atmosferycznymi, w sposob
zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu.

2.11.2 Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

Dla niniejszego przedsigwzigcia Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu
w dniu 24.07.2020 r. wydat decyzj¢ o pozwoleniu wodnoprawnym znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC. Inwestycje¢
zaprojektowano zgodnie z wskazanymi w ww. Decyzji warunkami i wymaganiami.
W ramach zapisow ww. decyzji Inwestor — Skarb Panstwa — Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kolumna zostal zobowigzany
do:
1. Wykonania urzadzen wodnych i prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng oraz do utrzymania
urzadzen w nalezytym stanie technicznym.
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2. Przeprowadzenia niezbgdnych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i kontrolnych
zapewniajacych zachowanie sprawnosci urzadzen wodnych.

3. Przeprowadzenia niezbednych prac odmuleniowych na odcinkach rz. Mata Widawka (obiekty zlokalizowane
na odcinku rzeki: przepusty B-5, B-7, B-8, B-9) — oczyszczenie koryta cieku z zalegajacych lisci, powalonych
drzew i galezi oraz zanieczyszczen.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami i w taki tez sposéb nalezy ja zrealizowac.

Projektowal:

mgr inz. Maciej Kowalik

numer uprawnien: SWK/0076/POOK/10
czlonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/1 1

L/

Sprawdzit:

mgr inz. Mateusz Jedrzejczyk

numer uprawnien: SWK/0118/POOK/11
cztonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0069/12

—
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3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTU

3.1 Obszar i zasieg oddzialywania inwestycji

Zasigg oddziatywania projektowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego wskazano w czesci rysunkowej i ogranicza si¢ on
zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji do terenu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe tj. do
czeséci dziatek inwestycyjnych 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531,
534,536, 537 obregb SZCZUKWIN gm. Tuszyn, pow. todzki, woj. 16dzkie. Oddziatywanie zwigzane z faza budowy
inwestycji beda mialy charakter odwracalny i bedzie wystegpowac w krotkim okresie czasu budowy. Po jej zakonczeniu nie
beda wystepowad negatywne oddziatywania dla srodowiska.

3.2 Informacja o obszarach podlegajacych ochronie znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania

Przedmiotowa inwestycja wraz z zasiggiem oddzialywania na $rodowisko zlokalizowana jest poza obszarami
podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i korytarzy ekologicznych.
Orientacyjna lokalizacja najblizej polozonych obszaré6w chronionych zlokalizowanych w promieniu 30 km zostata
przedstawiona ponizej:
e  Parki narodowe — brak obszaréw
e Rezerwaty przyrody — Molenda — ok. 9 km,
e  Parki krajobrazowe — Sulejwoski Park Krajobrazowy - otulina — ok. 18 km,
e Obszary chronionego krajobrazu — Doliny Wolbérki — ok. 15 km,
e Obszary Natura 2000 — Grabia PLH100021 — ok. 15 km,
Pomniki przyrody — grupa drzew — ok. 5 km,
Stanowiska dokumentacyjne — brak obszar6w w promieniu 30 km
Uzytki ekologiczne — Moszczanka — ok. 11 km,
Zespoly przyrodniczo — krajobrazowe — Borkowice — ok. 11 km,
Obszary ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow — na terenie inwestycyjnym brak jest obszarowych form
ochrony gatunkowej w postaci ustanowionych stref ochronnych,
o Korytarze ekologiczne — planowana inwestycja znajduje si¢ poza korytarzami ekologicznymi o znaczeniu
krajowym i regionalnym,

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalik

numer uprawnien: SWK/0076/POOK/10

cztonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/1 1
//
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Normy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Cigzar obj¢tosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddziatywania na konstrukcje. Odziatywania wiatru.

PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Odziatywania termiczne.

PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.
PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

Przedmiot inwestycji i zakres calego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na terenie Le$nictwa Szczukwin jest wykonanie robot

budowlanych obejmuje swoim zakresem:

e  Wykonanie urzadzen wodnych — budowe zbiornikow wodnych:

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

— Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

— Budowa przepustu B-1A pomigdzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiedzy
zbiornikami nr 1i 2).

e  Wykonanie urzadzen wodnych - przebudowe rowéw polegajaca na:

— Row MW-9 - Budowa przepustu B-1

— Row MW-9 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2

— Row MW-9 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-4

— Row MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a

—  Row MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-3
— Row MW-5- Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6

— Row MW-7 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1

— Row MW-7 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-10

— Row MW-7 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-13

— Row MW-4-1-1-1 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-11
— Row MW-7-5-5 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12
— Ro6w R - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-14

— Ro6w R - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15

— RoOw R-2 - Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-16

— Row R-2 - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17

— Roéw R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a

— Roéw R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18

— Roéw R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a

— Roéw R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19
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Wykonanie urzadzen wodnych - roboty w wodach rz. Malej Widawki, polegajace na rozbiorce starych i
budowie nowych przepustow:

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7

Budowa nowego przepustu B-8

Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-9

Dodatkowo w ramach prac planuje si¢ wykonanie robot konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym
oczyszczeniu i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1 (zakres prac nie wymagajacy
pozwolenia na budowe)

4.3 Opis projektowanych rozwiazan

431

Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 swoim zakresem bedzie obejmowac:

432

433

434

435

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastruktura umozliwiajaca ich bezpieczng obstugg,
- budowa czaszy zhiornika retencyjnego,

- niwelacje i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturg umozliwiajacg ich bezpieczng obstuge,
- odmulenie wraz z poglgbieniem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacje i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 swoim zakresem be¢dzie obejmowac:
- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturg umozliwiajaca ich bezpieczna obstugg,
- budowa czaszy zbiornika retencyjnego,
- niwelacje i1 plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,
- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,
- budowa odprowadzalnika,
- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- budowa ziemnej grobli pigtrzacej wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen (umocnienia przeciwerozyjne,
uszczelnienia przeciwfiltracyjne, siatki zabezpieczajace przed negatywnym dzialaniem zwierzat)

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego

- odmulenie wraz z pogtebieniem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacje i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zréznicowanych nachyleniu,

- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 swoim zakresem bedzie obejmowac:
- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego,
- odmulenie wraz z poglebieniem czaszy zbiornika retencyjnego,
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- niwelacj¢ 1 plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o zr6znicowanych nachyleniu,
- niwelacje i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czaszy zbiornika retencyjnego,
- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie narzutu kamiennego.

4.3.6 Budowa przepustu B-1A

Budowa przepustu B-1A swoim zakresem bedzie obejmowac:
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,
- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

4.3.7 Budowa przepustu B-1

Budowa przepustu B-1 swoim zakresem bgdzie obejmowac:

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczoétkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.8 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i 8 m za przepustem

4.3.9 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-3

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-3 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i 6 m za przepustem

4.3.10 Rozbioérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-4

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-4 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i 5 m za przepustem

4.3.11 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbiodrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.12 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbiodrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
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- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.13 Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem

4.3.14 Budowa nowego przepustu B-8

Budowa nowego przepustu B-8 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.15 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1 swoim zakresem bedzie obejmowac:
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczdotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 6 m przed i za przepustem

4.3.16 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-9

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-9 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdd wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczdtkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.17 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-10

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-10 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdd wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczdtkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 9,5 m za przepustem

4.3.18 Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-11

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-11 swoim zakresem begdzie obejmowac:

- rozbiodrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczéotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem

4.3.19 Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbiodrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczéotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,
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- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m
- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 10 m przed i za przepustem

4.3.20 Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-13

Rozbiodrka istniejacego 1 budowa nowego przepustu B-13 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztaltowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.21 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-14

Rozbiorka istnicjacego i budowa nowego przepustu B-14 swoim zakresem begdzie obejmowac:

- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m przed i 5 m za przepustem

4.3.22 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15 swoim zakresem begdzie obejmowac:

- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdod wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.23 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-16

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-16 swoim zakresem begdzie obejmowac:

- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdd wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.24 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17 swoim zakresem begdzie obejmowac:

- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem wdd wezbraniowych,
- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.3.25 Budowa zastawki drewnianej B-4a

Budowa zastawki drewnianej B-4a swoim zakresem bedzie obejmowac:

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pietrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawka

4.3.26 Budowa zastawki drewnianej B-13a

Budowa zastawki drewnianej B-13a swoim zakresem bedzie obejmowac:

- wykonanie zastawki drewnianej o wysoko$ci pietrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawkg na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 4 m za zastawka
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4.3.27 Budowa zastawki drewnianej B-17a

Budowa zastawki drewnianej B-17a swoim zakresem bedzie obejmowac:

- wykonanie zastawki drewnianej o wysoko$ci pietrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawka

4.3.28 Budowa studni drenarskiej B-18

Budowa studni drenarskiej B-18 swoim zakresem bedzie obejmowac:
- wykonanie studni drenarskiej o $rednicy do ok. 1,0 m i wysokosci do ok. 3,0 m

4.3.29 Budowa zastawki drewnianej B-19

Budowa zastawki drewnianej B-19 swoim zakresem bedzie obejmowac:

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pigtrzenia do 1,0 m

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach 2 m przed i 5 m za zastawka

4.3.30 Wykonanie robot konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym oczyszczeniu i odmuleniu rowu R-3, R-
MW-10 oraz R-MW-10-1.

Zakres robot konserwacyjnych dla rowu R-3 i R-MW-10-1 bedzie obejmowac:

- usuniecie zanieczyszczen z powalonych galezi i drzew oraz zanieczyszczen naniesionych przez wode na dtugosé
do 500 m na kazdym z rowow

- odmulenie warstwa do 0,4 m na dlugosci do 500 m na kazdym z rowow

Zakres robot konserwacyjnych dla rowu R-MW-10 bedzie obejmowac:

- usuniecie zanieczyszczen z powalonych galezi i drzew oraz zanieczyszczen naniesionych przez wode na dtugosé
do 1000 m

- odmulenie warstwa do 0,4 m na dtugosci do 1000 m
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4.4 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektéw

4.4.1 Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

Rzgdna lustra wody przy NPP = 250,30 m n.p.m.

Rzgdna dna zbiornika = 248,30 m n.p.m.

Maksymalna gleboko$¢ zbiornika przy NPP = 2.0 m

Wysokos¢ pigtrzenia = 0,6 m

Powierzchnia lustra wody przy NPP = 215 m?

Objetosé retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 235 m®
Wyposazenie w urzadzenia upustowe:

- przelew powierzchniowy o szerokosci: 2m

Nachylenie skarp zbiornika: 1:2

Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,

Umocnienia na wlocie i wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

Dlugos¢ doprowadzalnika: 30 m

Dhugo$¢ odprowadzalnika: 5,4 m

Umocnienia doprowadzalnika - kiszka faszynowa stabilizowana kotkami drewnianymi wraz z pasem
darniny

Umocnienia odprowadzalnika - narzut kamienny

4.4.2 Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

Rzedna lustra wody przy NPP = 249,60 m n.p.m.

Rzgdna dna zbiornika = 248,00 m n.p.m.

Maksymalna gleboko$¢ zbiornika przy NPP = 1,6 m

Wysokos¢ pigtrzenia = 0,2 m

Powierzchnia lustra wody przy NPP = 700 m?

Objetosé retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 865 m®
Wyposazenie w urzadzenia upustowe:

- przelew powierzchniowy o szerokosci: 2m

Nachylenie skarp zbiornika: 1:2

Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,

Umocnienia na wlocie i wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

Dhtugos¢ doprowadzalnika: 8,8 m

Dhugos¢ odprowadzalnika: 9,5 m

Umocnienia doprowadzalnika - narzut kamienny

Umocnienia odprowadzalnika - kiszka faszynowa stabilizowana kotkami drewnianymi wraz z pasem
darniny

4.4.3 Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

Rzgdna lustra wody przy NPP = ok. 236,00 m n.p.m.

Rzgdna dna zbiornika = ok. 234,40 m n.p.m.

Maksymalna gleboko$¢ zbiornika przy NPP = 1,6 m

Wysokos¢ pigtrzenia = 0,6 m

Powierzchnia lustra wody przy NPP = 1205 m?

Objetos¢ retencjonowanej wody pomicdzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 1 595 m?
Wyposazenie w urzadzenia upustowe:

- przelew powierzchniowy o szeroko$ci: 2m

Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo tagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia
swobodnego dojscia zwierzgtom)

Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,

Umocnienia na wylocie ze zbiornika - narzut kamienny
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4.4.4 Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4

Rzedna grobli pigtrzacej = 237,40 m n.p.m.
Rzedna lustra wody przy NPP = 237,20 m n.p.m.
Rzedna dna zbiornika = 235,60 m n.p.m.
Rzedna dna lokalnego przegltebienia = 235,10 m n.p.m.
Maksymalna gleboko$¢ zbiornika przy NPP = 1,6 m
Wysoko$¢ pietrzenia = 0,9 m
Powierzchnia lustra wody przy NPP = 8730 m?
Objeto$¢ retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 12 975 m3
Wyposazenie w urzadzenia upustowe:
- przelew powierzchniowy o szeroko$ci: 4m
e Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo tagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia
swobodnego dojscia zwierzgtom)
e Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,
e Umocnienia grobli pietrzace;:
- od strony odpowietrznej — humusowanie wraz z obsiewem traw,
- od strony odwodnej — humusowanie wraz z obsiewem traw,
e Umocnienia na wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

4.45 Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

e Rzedna lustra wody przy NPP = 233,40 m n.p.m.

e Rzedna dna zbiornika =231,80 m n.p.m.

Rzedna dna lokalnego przegtebienia = 231,30 m n.p.m.

Maksymalna glebokos¢ zbiornika przy NPP = 1,6 m

Wysoko$¢ pietrzenia = 0,4 m

Powierzchnia lustra wody przy NPP = 4010 m?

Objeto$¢ retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 5 845 m?

Wyposazenie w urzadzenia upustowe:

- przelew powierzchniowy o szeroko$ci: 4m

e Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo tagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia
swobodnego dojscia zwierzetom)

e Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,

e Umocnienia na wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

4.4.6 Budowa przepustu B-1A

Typ przepustu: okragly
Minimalna $rednica: fi=0,6 m
Dhugos¢: 6m

Rzedna wlotu: 249,70 m n.p.m.
Rzgdna wylotu: 249,60 m n.p.m.

4.4.7 Budowa przepustu B-1

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica: fi=1,0m

Dlugos¢: 15m

Rzgdna wlotu: 238,70 m n.p.m.

Rzgdna wylotu: 238,60 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.8 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2

Typ przepustu: okragly
Minimalna $rednica: fi=1,0 m

Dlugos¢: Sm
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Rzgdna wlotu: 236,60 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 236,50 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 6 m przed i 8 m za przepustem

4.4.9 Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-3

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica: fi=0,6 m

Dhugosc¢: 6,5m

Rzgdna wlotu: 236,60 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 235,90 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i 6 m za przepustem

4.4.10 Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-4

Typ przepustu: okragty

Minimalna $rednica: fi=1,0m

Dhugosé: 6m

Rzedna wlotu: 234,80 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 234,70 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i 5 m za przepustem

4.4.11 Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5

Typ przepustu: eliptyczny

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m

Dhugos¢: 5,2m

Rzedna wlotu: 229,90 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 229,80 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.12 Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica; fi=0,8 m

Dhugos¢: 6,6m

Rzedna wlotu: 231,50 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 231,40 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.13 Rozbioérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7

Typ przepustu: eliptyczny

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m

Dlugosé: 10,3m

Rzg¢dna wlotu: 231,10 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 231,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem

4.4.14 Budowa nowego przepustu B-8
Typ przepustu: eliptyczny
Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m
Dlugosé: 10,3m
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Rzg¢dna wlotu: 231,20 m n.p.m.

Rzgdna wylotu: 231,10 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.15 Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-8.1

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica: fi=0,8 m

Dhugosé¢: 6m

Rzgdna wlotu: 231,30 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 231,20 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 6 m przed i za przepustem

4.4.16 Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-9

Typ przepustu: okragty

Minimalna $rednica: fi=0,8 m

Dhugosc: 5,6m

Rzedna wlotu: 234,00 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 233,90 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.17 Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-10

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica; fi=0,8 m

Dhugos¢: 6m

Rzedna wlotu: 235,40 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 235,30 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 9,5 m za przepustem

4.4.18 Rozbioérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-11

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica; fi=0,6 m

Dhugos¢: 6,8m

Rzedna wlotu: 237,20 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 237,10 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem

4.4.19 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica: fi=0,8 m

Dlugos¢: 7m

Rzgdna wlotu: 237,10 m n.p.m.

Rzgdna wylotu: 237,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem

4.4.20 Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-13

Typ przepustu: okragly
Minimalna $rednica: fi=0,6 m

Dtugos¢: 6m
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Rzgdna wlotu: 237,10 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 237,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.21 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-14

Typ przepustu: eliptyczny

Minimalne wymiary: H=0,97 m; B=1,44 m

Dhugo$é: 9,5m

Rzgdna wlotu: 236,30 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 236,20 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i S5m za przepustem

4.4.22 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15

Typ przepustu: okragty

Minimalna $rednica: fi=0,8 m

Dhugosc: 6,3m

Rzedna wlotu: 232,20 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 232,10 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.23 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-16

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica: fi=0,8 m

Dhugos¢: 9,2m

Rzedna wlotu: 232,70 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 232,60 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.24 Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17

Typ przepustu: okragly

Minimalna $rednica; fi=0,8 m

Dhugos¢: 6,5m

Rzedna wlotu: 233,80 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 233,70 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

4.4.25 Budowa zastawki drewnianej B-4a

wysoko$¢ pietrzenia - do 1,0 m

Rzgdna zastawki: 235,80 m n.p.m.

Rzgdna dna rowu: 234,60 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 4 m za zastawka

4.4.26 Budowa zastawki drewnianej B-13a

wysoko$¢ pietrzenia - do 1,0 m

Rzgdna zastawki: 238,30 m n.p.m.

Rzgdna dna rowu: 237,10 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 4 m za zastawka
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4.4.27 Budowa zastawki drewnianej B-17a

wysoko$¢ pigtrzenia - do 1,0 m

Rzedna zastawki: 235,20 m n.p.m.

Rzedna dna rowu: 234,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 5 m za zastawkg

4.4.28 Budowa studni drenarskiej B-18

srednica do ok. 1,0 m
wysokosci do ok. 3,0 m

4.4.29 Budowa zastawki drewnianej B-19

wysoko$¢ pietrzenia - do 1,0 m

Rzgdna zastawki: 235,20 m n.p.m.

Rzgdna dna rowu: 234,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 5 m za zastawka

4.4.30 Wykonanie robot konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym oczyszczeniu i odmuleniu rowu R-3, R-
MW-10 oraz R-MW-10-1.

4.5 Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego oraz sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne polega w glownej mierze rewitalizacji istniejacych elementow
zagospodarowania terenu, w zwigzku z czym nie ingeruje zasadniczo w istniejacy krajobraz oraz nie zmienia przeznaczenia
terenu.

Zbiorniki wodne beda wykonane w formie zblizonej do istniejacej jako zbiorniki kopane o regularnym nachyleniu
brzegow, wydzielone groblami pietrzacymi wyposazonymi w przelewy powierzchniowe. W ramach prac konserwacyjnych
rowy zostang odmulone, a ich skarpy oczyszczone i uregulowane. Przepusty zostang rozebrane i odtworzone wraz
Z utwardzeniem przejazdow.

Funkcja projektowanych obiektow jest zatrzymywanie wod powierzchniowych na terenach le$nych oraz
zapobieganie powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkoéw zjawisk naturalnych takich jak: niszczace dziatanie
wod wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pozary.

Roboty budowlane beda miaty pozytywny wpltyw na wyglad terenu oraz istniejacych obiektow, ze wzgledu na
zastosowanie gtdownie materialow naturalnych.

4.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza
gruntowego wykonanej w lipcu 2020 r. Niniejsza dokumentacja stanowi zatacznik do projektu budowlano —
wykonawczego.

4.6.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustala
sie:

e Drugg kategori¢ geotechniczng

e  Proste warunki gruntowe

4.6.2 Warunki geologiczne

Podtoze mezozoiczne w obregbie Szczukwina strukturalnie nalezy do zachodniego skrzydia niecki todzkiej . Utwory
mezozoiczne wyksztatcone zostaly w postaci weglanowych utworéw kredowych reprezentowanych przez wapienie,
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margle, krede¢ piszaca, oraz opoki i gezy. Stop utworéw okresu mezozoiku w miejscu badan zalega na rz¢dnej ok 130 m
n.p.m. W erozyjnych zaglebieniach stropu utworéw mezozoiku zalegaja nieciagla warstwg utwory okresu kenozoiku
wyksztalcone w postaci neogenskich itéw, mutkow i piaskoéw jeziornych. Migzszo$¢ utworéw okresu neogenu osigga do
30 m a jego strop zalega na rzgdnej ok 100 - 130 m n.p.m. Utwory czwartorzgdowe w miejscu przedmiotowych badan
osiagaja migzszo$¢ ok 120 m. Utwory plejstocenu wyksztalcone zostaty w postaci glin zwatowych, mulkéw i piaskow
jeziornych, piaskoéw i zwiréw wodnoldowcowych. Utwory pochodzace z okresu plejstocenu przykrywa warstwa utworow
holocenu w postaci osadéw organicznych. Bezposrednio w miejscach badan stwierdzono wystgpowanie glin zwatowych
na stropie ktérych nieciggla warstwg zalegaja utwory fluwioglacjalne w postaci piaskéw $rednich i drobnych, oraz osady
eoliczne w postaci piaskéw $rednich. W obnizeniach terenowych strop utwordw plejstocenu pokrywa warstwa utworow
holocenu charakterystycznych dla terenéw podmoktych wyksztalconych w postaci namutow, torfow, oraz piaskow
prochniczych.

4.6.3 Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen stwierdzono iz wody gruntowe na terenie badan wystepuja. Wody gruntowe
stwierdzono w obrebie utwordw piaszczystych i organicznych wypelniajacych naturalne niecki w stropie stabo
przepuszczalnych glin. Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny. Ze wzglgdu na umiejscowienie
prowadzonych robot w bezposredniej bliskosci zbiornikdow retencyjnych wystepujacych w naturalnych badz
antropogenicznych zaglebieniach zwierciadto wod gruntowych pomierzono na nieduzych glebokosciach od 0,2 do 0,8 m
p.p.t.. Zwierciadta wod gruntowych nie nawiercono jedynie w obrebie otworu nr 1. W miejscu tym stabo przepuszczalne
gliny wystepuja tuz pod powierzchnig gleby lub nasypu utrudniajac infiltracje wod opadowych, a jednoczesnie jest to
obszar o najwyzszej rzgdnej terenowej co powoduje grawitacyjny sptyw wod w kierunku dolin ciekéw wodnych.
Zwierciadlo wod w obrebie zbiornikow retencyjnych ze wzgledu na ich charakter moze ulega¢ znacznym wahaniom.
W okresach susz zwierciadta wod gruntowych moze obniza¢ si¢ lub catkowicie zanikaé, a w okresach wzmozonych
opadow podnosic sie.

4.7 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowane obiekty przewidziano posadowi¢ na podlozu rodzimym z zaleceniem wymiany gruntu w miejscach,
W ktorych zajdzie taka konieczno$é. Konstrukeje poszczegélnych elementow stanowig obiekty z materiatlow naturalnych
(kamien i drewno) oraz przepusty z polietylenu. Projektowane obiekty sg konstrukcji prostej, typowej o nieskomplikowanej
zasadzie dziatania.

4.8 Charakterystyka rozwiazan materialowych

Rozwigzania materiatowe zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania. Do budowy projektowanych obiektow wykorzystane
zostang glownie materiaty naturalne jak kamien oraz drewno.

e Korpus grobli ziemnych

Budowe korpusow grobli ziemnych po usunieciu gruntdw nienosnych projektuje si¢ poprzez formowanie nasypu z gruntow
niespoistych — piaski i pospotki — dajace sie tatwo zageséci¢ i bedace mato wrazliwe na zawilgocenia. Material gruntowy
nalezy uzalezni¢ od wskaznika réznoziarnistosci gruntu (C,) oraz wskaznika krzywizny uziarnienia (C¢). Za graniczng
warto$¢ liczbowa, przy ktdrej grunt nadaje si¢ do bezposredniego wbudowania, nalezy przyja¢ wskaznik réznoziarnistosci
gruntu Cy > 6 oraz wskaznik krzywizny uziarnienia C; > 1. Grunty nalezy zageszcza¢ warstwami do osiagnigcia Is = min.
0,98. Potaczenie nowego gruntu z istniejacym korpusem grobli poprzez okorowanie istniejacego korpusu i wbudowywanie
gruntow warstwami wraz z uzyskaniem odpowiednich parametrow zageszczenia. Dopuszcza si¢ wbudowanie w korpus
grobli gruntow pochodzacych z poglebienia czaszy zbiornika o ile spetniaja powyzsze wymagania po ich uprzednim
wydobyciu i odwodnieniu. Zaktada si¢, ze wydobyty w trakcie rob6t namut i grunt w znacznej czgséci nie bedzie nadawat
si¢ do ponownego wykorzystania i bedzie podlegal wywiezieniu. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia miejsca
wywozu namutu i gruntu oraz jego utylizacjg.

e Przelewy powierzchniowe

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo grobli przy przejsciu wod wezbraniowych, zaprojektowano przelew gérny awaryjny, ktory
w przypadku zwigkszenia si¢ poziomu wody, bezpiecznie przepusci ja na dolne stanowisko. Zaprojektowano przelewy
awaryjne z krawedzig przelewu na poziomie rzednej NPP lustra wody w zbiornikach i nachyleniem skarp 1:2. Konstrukcja
wlasciwa przelewu zbudowana bedzie z 30 cm warstwy kamienia naturalnego frakcji 30 x 30 cm, ktory nalezy utozy¢
recznie metodg brukarska z klinowaniem szczelin. Mozliwy do stosowania jest kamien o gestosci objetosciowej >2,2 t/m3.
Kamien do budowli regulacyjnych powinien by¢ wytrzymaty na wplywy atmosferyczne, dziatanie wody i mrozu, nie moze
ulega¢ wietrzeniu, powinien mie¢ duzy cigzar wlasciwy. Warunki te spelniaja: granit, porfir, andezyt i piaskowiec
kwarcytowy. Nieodpowiednie: piaskowce z lepiszczem ilastym, wapienie porowate.
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Kamien brukarski uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm i spoinowac zaprawa cementowa M12
(o wlasciwosciach zaprawy przeznaczonej do rob6t hydrotechnicznych)

e Siatki zabezpieczajace przed negatywnym dziataniem zwierzat

Projektuje si¢ zabezpieczenie grobli pigtrzacych przed negatywnym dziataniem zwierzat przy zastosowaniu siatki stalowej
powlekanej PCV o oczku 4 x 4 cm. Siatki stalowe zaprojektowano o $rednicy min. 2,2 mm, dwukrotnie splatane
W podwojnej powloce przeciwkorozyjnej na drutach stalowych w postaci powloki z metali niezelaznych ze stopu cynku
Zn95Al5 w klasie A wg normy EN 10244-2 oraz dodatkowej powtoce organicznej z polichlorku winylu PVC o grubosci
min. 0,4 mm. Siatka zakotwiona przy pomocy d¢bowych bali drewnianych korowanych i impregnowanych r¢cznie olejem
Inianym.

e Zabezpieczenia przeciwfiltracyjne grobli

Projektuje si¢ zabezpieczenie przeciwfiltracyjne grobli zbiornika nr 4 z geomaty przeciwfiltracyjnej utozonej na podsypce
piaskowej sortowanej gr 10 cm.

Projektuje si¢ zastosowanie maty hydroizolacyjnej powstatej z trzech komponentow: warstwy granulatu bentonitowego —
bentonitu sodowego, geotkaniny oraz widkniny polipropylenowej zespolonej w jednorodny wyrdb poprzez igtowanie,
dodatkowo laminowanej membrang polimerowa.

Projektuje si¢ zastosowanie maty hydroizolacyjnej o parametrach:

- wspotczynnik filtracji - - brak przeptywu
- masa powierzchniowa - > 5200 g/m2

- masa bentonitu - > 4000 g/m2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz - 22,0/22,0 kN/m
- wydhuzenie przez obc. maks. wzdtuz/wszerz - 20%

- wytrzymato$¢ na przebicie statyczne (CBR) - 3,5kN

- wytrzymato$¢ na oddzieranie - 300 N/m

- grubos¢ - 8,0 mm

- bentonit — swobodne pgcznienie - 25 ml/2g

- bentonit — oddawanie fazy ciektej - maks. 18 ml

- geowloknina — masa powierzchniowa - 200g/m?

- geotkanina — masa powierzchniowa - 100g/m?

- grubos$¢ geomembrany - 1,0 mm

Rolki maty bentonitowej powinny by¢ dostarczone na miejsce instalacji w fabrycznym opakowaniu. Pasma maty nalezy
uktadaé¢ od punktu najwyzszego do najnizszego — utatwi to odprowadzenie wody w przypadku opadow atmosferycznych.
Pasma nalezy uktada¢ tak, by nie byty napigte lub naprezone, ale rowniez bez zmarszczen i fald. Niedopuszczalne jest
nacigganie maty dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nalezy przestrzegac¢ szczegdlowych zalecen producenta
dotyczacych montazu maty hydroizolacyjnej. Wszystkie zmiany w tych procedurach musza by¢ najpierw zatwierdzone
przez projektanta.

Pasma maty bentonitowej nalezy taczy¢é poprzez wykonanie zaktadow sasiednich arkuszy (wzdhuz krawedzi podtuznych
i koncéw pasm). Strefa zaktadu powinna by¢ czysta, bez luznego gruntu lub innych obcych zanieczyszczen. Minimalna
szeroko$¢ zakladu podluznego (rownolegle do dhugosci pasma) wynosi 30 cm. Zaklady nalezy zawsze uszczelniaé
granulatem bentonitowym. Zaktady wykonuje si¢ poprzez odstoni¢cie dolnego pasma maty bentonitowej, nasypanie
cigglego paska bentonitu w odleglosci okoto 15 cm od krawedzi i przykrycie drugim pasmem na szerokosci minimum 30
cm. Wymagana ilos¢ bentonitu to min. 0,4 kg / 1 m.b. zakladu. Zaktady poprzeczne (prostopadie do dtugosci rolki)
powinny wynosi¢ min. 60 cm. Zaktady poprzeczne nalezy wykonywac dachéwkowo, tj. zgodnie z nachyleniem terenu, w
sposob zabezpieczajacy przed naptywaniem wody powierzchniowej do zaktadu. Zaktady poprzeczne dopuszcza si¢ tylko
pod warunkiem sprawdzenia statecznosci geosyntetyku (tzn. sprawdzenia, czy mata bentonitowa nie bedzie rozciggana).
Wszystkie zaklady poprzeczne nalezy uszczelnia¢ granulatem bentonitowym. Zaklady poprzeczne wykonuje si¢ przez
odstonigcie dolnego pasma maty bentonitowej, nasypanie ciaglego paska bentonitu w odlegtosci okoto 30 cm od krawedzi
i przykrycie drugim pasmem na szeroko$ci minimum 60 cm. Wymagana ilo$¢ bentonitu to min. 0,4 kg / 1 m.b. zaktadu.
Koncowy odcinek maty bentonitowej (u podnoza skarp) zakotwi¢ w rowie kotwigcym zasypanym gruntem zapewniajacym
opér przed wyciagnigciem. Matg w rowie kotwigcym nalezy uktada¢ w ksztatt litery L - tzn. mata nie powinna by¢
wywinigta na tylng $ciang rowu.

Projektuje si¢ wykonanie obsypki piaskowej o grubo$¢ wynoszacej 30 cm. Warstwe przykrywajaca nalezy wykonaé
Z piasku lub pospétki - materiaty zakupione i dowiezione spoza placu budowy. Grunt na obsypke nie powinien zawierac
ostrokrawedzistych kamieni ani innych elementow, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenie maty. Do uktadania obsypki
nalezy stosowac sprzet wywotujacy mozliwie maty nacisk na bentomate.
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e  Narzut kamienny
Projektuje si¢ wykonanie umocnien przy zastosowaniu narzutu kamiennego frakcji 90 — 180 mm (klinowanego drobnym
kruszywem) i gr. 30 cm. Narzut kamienny nalezy uktada¢ na geowtdkninie separacyjnej oraz podsypce piaskowej grubosci

0,2 m. Kamien powinien spelnia¢ wymagania okres§lone w normie: PN-EN 13383-1:2003 ,Kamien do robot
hydrotechnicznych”

e Palisada drewniana

Na potrzeby stabilizacji umocnien projektuje si¢ wykonanie palisady drewnianej na odcinkach wskazanym w czesci
graficznej opracowania. Projektuje si¢ wykonanie palisady z kotkéw oporowych o $rednicy 10 cm i dhugoséci 150 cm.
Palisad¢ nalezy wykona¢ z dgbowych kotkow drewnianych korowanych i impregnowanych recznie olejem Inianym.

e  Plotki faszynowe

Na potrzeby stabilizacji umocnien projektuje si¢ wykonanie ptotkow faszynowych na odcinkach wskazanych w czesci graficznej
opracowania. Projektuje si¢ wykonanie plotkow faszynowych z kotkdw oporowych o $rednicy 8 cm i dtugosci 120 cm (wbite
w dno na glgbokos¢ 3/4 catkowitej wysokos$ci). Plotki nalezy wykonaé¢ z dgbowych kotkéw drewnianych korowanych
i impregnowanych recznie olejem Inianym w rozstawie co 33 cm. Plotki formowaé poprzez naprzemienne wplatane
galazek wiklinowych wigzanych w kiszki faszynowe na 1/3 catkowitej wysokosci kotkow oporowych (czes¢ kotkow
wystajacych ponad dno).

e Kiszki faszynowe

Podstawe skarp rowow projektuje si¢ umocni¢ z zastosowaniem opaski z kiszek faszynowych o $rednicy 30 cm wspartych
na drewnianych kotkach o srednicy 100 mm i dtugos$ci ok. 1,5 m wbijanych w rozstawie co 0,5 m. Projektuje si¢ ponadto
dodatkowe zamocowanie rzedu kiszek szpilkami w formie kotkéw drewnianych o §rednicy 80mm i dlugosci ok. 1,0 m
whitych prostopadle do powierzchni skarpy w rozstawie co 1,0 m. Kiszki faszynowe od strony naziomu zabezpieczone
ptatami darniny grubo$ci min. 6cm. Powierzchnie skarp nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw.

e Humusowanie i obsiew mieszanka traw skarp i korony obwalowania

Projektuje si¢ humusowanie i obsiew mieszankg traw skarpy na odcinkach wskazanym w czesci graficznej opracowania.
Wykonawca przykryje powierzchnie warstwag humusu o grubosci 10 - 20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko
zage$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych — w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane na powierzchni obsiewanej. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj
ziaren po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiang powierzchni¢ zahumusowania.
Wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humus) powinna spetnia¢ co najmniej ponizsze kryteria:

- zawarto$¢ frakeji ilastej (d < 0,002 mm) 12% - 18%

- zawartos$¢ frakeji pylastej (0,002 — 0,05 mm) 20% - 30%

- zawarto$¢ frakcji piaszezystej (0,05 — 2,0 mm) 45% - 70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2

- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2

- kwasowos¢ pH=>5,5

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Nalezy stosowaé mieszanki traw
0 drobnym, ge¢stym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998

Zaleca stosowanie si¢ mieszanek zgodnie z ponizszym sktadem:

- kostrzewa owcza — 50%

- kostrzewa czerwona — 30%

- zycica trwata — 10%

- stoktosa prosta — 5%

- ktosownica pierzasta — 5%
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e  Przepusty

Zaprojektowano przepusty z tworzywa sztucznego oraz z blachy falistej o przekrojach i wymiarach zgodnych z czeécia
graficzng opracowania.

Przewod przepustu rurowego o przekroju kotowym z tworzywa sztucznego posadowiony zostanie na 30 cm fundamencie
kruszywowym frakcji 0-31,5 mm. Ulozenia rury na lawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu
osi przepustu. Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku — przy zastosowaniu rury HDPE w klasie sztywnosci obwodowej
SN8 — 8kPa i $rednicy nominalnej zgodnej z cze$cig graficzng opracowania.

Przewdd przepustu rurowego o przekroju dzwonowym z blachy falistej posadowiony zgodnie z wytycznymi producenta
(min. na 30 cm fundamencie kruszywowym frakcji 0-31,5 mm).

Zasypka przewodow przepustow powinna by¢ wykonywana:

- rownomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubo$ci dostosowanej do wysokos$ci zasypki, zaggszczonymi do wskaznika zaggszczenia > 0,98,

- ze zwroceniem uwagi, aby §rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci
dopuszczalnej podawanej przez producenta przewodu rurowego.

Przyczo6tki przepustow wykonane w formie kaszyc z dgbowych bali drewnianych $rednicy 20 cm obustronnie ciosanych
i impregnowanych recznie olejem Inianym.

e Utwardzenie terenu

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami specyfikacji
technicznej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inspektor
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartos$ci wskaznika zageszczenia:
- na glgbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza: Is: 0,97
- gbrna warstwa o grubosci 20 cm: Is: 1,00

Profilowanie podloza wykonywa¢ recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszezanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego powyzej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Odwodnienie ciggu komunikacyjnego poprzez nadanie warstwa konstrukcyjnym odpowiedniego spadku oraz wykonanie
bruzdy odwadniajace;j.
Projektuje si¢ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 C90/3 — gr.
20 cm. Modut odksztatcenia kruszywa do stabilizacji mechanicznej, powinien by¢é nie mniejszy niz 400kg/cm?. Pozostate
cechy materiatdw powinny by¢ zgodne z PN-S-06102 tablical, a uziarnienie z rysunkiem 1 z normy PN-S-06102. Cechy
podbudowy powinny by¢ zgodne z norma PN-S-06102 tablica 2.
Przed roztozeniem kruszywo powinno by¢ dobrze wymieszane i posiadaé¢ odpowiednig wilgotnos¢. Przed zageszczeniem
roztozone kruszywo nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych. W czasie profilowania nalezy
wyroéwnac lokalne wglebienia. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac¢ pasami podluznymi w strong wyzej potozonej krawedzi. Zaggszczenie podbudowy
nalezy wykona¢ warstwami o grubosci odpowiadajacej S$rodkom zageszczajacym przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. W pierwszej fazie zaggszczania, nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej — sprzet cigzszy, poczatkowe
przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchamiania wibratorow. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia
powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub usuniecie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwe podbudowy nalezy zageszcza¢ do momentu, gdy nie beda widoczne §lady przejs¢ sprzetu zageszczajacego, oraz
do uzyskania wtasnosci zestawionych w tablicy 2 normy PN-S-06102.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy Scieralnej z pospotki grubosci 15 cm. Pospoélka powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszczeniu osiagnigto grubos$é projektowana. Pospotka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca

MK Design Maciej Kowalik NIP 657-255-06-67
ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce REGON 260436463
tel. 608-866-868 email: biuro@mkdprojekt.com

MK DESIGN



ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH l‘RZAl)Zl‘l.\" WODNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA
- LESNICTWO SZCZUKWIN -

statycznego gladkiego. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. Zaggszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre§lonego
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

4.9 Prace towarzyszgce.

Glowne prace towarzyszace zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji stanowi:

- Scinanie i karczowanie drzew, gestych krzakow i poszycia.

- Organizacja placu budowy (wynajecie, urzadzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),

- Ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robot (np. grodze i obejécia robocze, pompy mobilne),

- Transport materiatéw do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne,

- Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robot, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek
uzytych materiatow,

- Dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza.

e Scinanie i karczowanie drzew, gestych krzakow i poszycia

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow kolidujacych
z planowanym przedsigwzigciem, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Inwestora do pozyskania zezwolenia na usuni¢cie drzew oraz
krzewow (jezeli zezwolenie bedzie wymagane).

Wycinke drzew nalezy ograniczy¢é do minimum, wycinajac tylko te egzemplarze, ktére wyraznie koliduja
Z przedsigwzieciem i dla ktorych nie da si¢ zastosowac rozwigzan technicznych umozliwiajacych ich zachowanie.

Ilos¢ i gatunki drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki winna by¢ doprecyzowana w operacie dendrologicznym
opracowanym na koszt Wykonawcy. Wykonawcy robot winien uwzglednié taka ewentualnos¢ w ofercie Wykonawcy na
wykonanie prac budowlanych. Drzewa w bezpo$rednim sasiedztwie prac budowlanych, ktore nie bedg podlegaty wycince,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami na czas prowadzenia prac budowlanych.

e Organizacja placu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym
te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania roboét. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdow
drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sig,

- wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierowno$ci i wszelkiego rodzaju wykopow
oraz zbadac, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia uniemozliwiajace realizacje
prac.

- w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktdrych mowa powyzej, nalezy usuna¢ je tymczasowo lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostka badz osoba,

- w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody
we wlasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

- zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie
do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot),

- osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku
pracownikow zatrudnionych przy robotach,

- zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz o§wietlenia placu
budowy i miejsc pracy,

- Ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych
na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow
i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia
na jadalnig, szatnig, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy,

- na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikow szatnie na odziez czysta i brudna, jadalni¢, suszarni¢ odziezy,
umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy,
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- pomieszczenia wymienione w powyzej powinny posiada¢ odpowiednig powierzchnig, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

- przygotowac sklady na materialy, ktéore moga spowodowaé wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikOw materialty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujacymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta,

- usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub utrudniaé
wykonywa nie robot.

Po zakonczeniu wszystkich prac na miejscu budowy nalezy zlikwidowac robocze repery, tyczenia, zutylizowaé resztki
materiatow niewykorzystanych do budowy. Materiat ziemny przyjazny $rodowisku nalezy rozplantowa¢ na miejscu lub
wywiezé na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy mozliwe do ponownego wbudowania lub do
wykorzystania przy innych realizacjach nalezy skladowa¢ w miejscu dozwolonym przy zachowaniu zasad ochrony
srodowiska oraz tak, by sktadowany material nie utracit swoich wtasciwosci. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
wszystkich urzadzen i tymczasowych obiektow bedacym elementami zagospodarowania terenu. Teren wokot placu
budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego Iub lepszego (bogatszego w zielen).

e  QOchrona przed dziatlaniem wod w trakcie realizacji robot

Na czas realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ochrong terenu prowadzonych prac przed
naptywem wod powierzchniowych oraz gruntowych. Do odwadniania terenu prac zaleca si¢ wykonanie tymczasowych
grodz i obejsé roboczych, a odwodnienie terenu prac, w tym oprdznienie istniejacych zbiornikoéw wodnych na czas
prowadzenia robot budowlanych realizowa¢ przy wykorzystaniu pomp mobilnych lub zestawow iglofiltrow. 1lo$¢ pomp
lub iglofiltrow nalezy dostosowywaé na biezaco do iloéci naptywajacej wody . Ostateczny wybodr technologii ochrony
terenu budowy przed dziataniem wod nalezy do Wykonawcy.

e Transport materialow do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne.

Z uwagi na konieczno$¢ uzycia cigzkiego sprzetu na potrzeby wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich drog i tras dojazdowych. W przypadku ich uszkodzenia, obowiazek ich
odtworzenia spoczywa na Wykonawcy. Transport po placu budowy zapewnia¢ maja wyznaczone po uzyskaniu zgody
i akceptacji przebiegu przez Zamawiajacego drogi technologiczne. Drogi technologiczne wykonywaé w technologii
przyjaznej Srodowisku z mozliwo$cig przywrocenia terenu do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji z istniejagcymi
rowami czy ciekami nalezy wykona¢ tymczasowy obiekt drogowy typu przepust, a po zakonczeniu podda¢ go likwidacji
po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wszystkie drogi publiczne i prywatne, wykorzystane na potrzeby komunikacji z placem
budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, naprawic¢ wszystkie powstate w wyniku eksploatacji uszkodzenia.

e Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robdt, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koncowego
probek uzytych materialéw.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac ( w szczegdlnosci prac
ulegajacych zakryciu) oraz pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek uzytych materiatow.

e Dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia dokumentacji powykonawczej (budowalnej i geodezyjnej)
przed przystgpieniem do czynnos$ci odbioru prac.
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4.10 Uwagi

- LESNICTWO SZCZUKWIN -

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
Prace budowlano-montazowe mozna rozpoczaé¢ wylacznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy w zakresie niezbednym do

Projektowal:

mgr inz. Maciej Kowalik

numer uprawnien.: SWK/0076/POOK/10
czlonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/1 1

Sprawdzit:

mgr inz. Mateusz Jedrzejczyk

numer uprawnien: SWK/0118/POOK/11
czlonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0069/12
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5. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego:
» Odbudowa zbiornikow i budowa nowych urzgdzen wodnych na terenie Nadlesnictwa Kolumna” —
Lesnictwo Szczukwin

5.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego.

,»Odbudowa zbiornikdéw i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa Kolumna” — Le$nictwo Szczukwin

Pod wzgledem administracyjnym przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze: Le$nictwo Szczukwin wchodzacego
W sktad Nadle$nictwa Kolumna

Dziatka nr ewid: 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 536, 537
obreb SZCZUKWIN,

Gmina: Tuszyn

Powiat: t6dzki

Wojewddztwo: 16dzkie

Nadlesnictwo: Kolumna

5.2 Inwestor

SKARB PANSTWA - LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO KOLUMNA
ul. Lesnikow Polskich 1c
98-100 Lask

5.3 Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Maciej Kowalik
numer uprawnien: SWK/0076/POOK/10
cztonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11

5.4 Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

e  Wykonanie urzadzen wodnych — budowe zbiornikow wodnych:

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

—  Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

— Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4

— Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

— Budowa przepustu B-1A pomiedzy zbiornikami nr 1 i 2 (na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiedzy
zbiornikami nr 1 i 2).

e  Wykonanie urzadzen wodnych - przebudowe rowéw polegajaca na:

—  Row MW-9 - Budowa przepustu B-1

— Row MW-9 - Rozbiorka istniejacego i budowa nowego przepustu B-2

— Row MW-9 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-4

— Roéw MW-9 - Budowa zastawki drewnianej B-4a

—  Roéw MW-9-6-2 / MW-9-6-1 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-3
— Row MW-5- Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-6

— Row MW-7 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1

— Row MW-7 - Rozbidrka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-10

— Row MW-7 - Rozbidrka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-13

— Row MW-4-1-1-1 - Rozbidrka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-11
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— Row MW-7-5-5 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12
— Row R - Rozbiorka istniejacego 1 budowa nowego przepustu B-14

— RoOw R - Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15

— Row R-2 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-16

— Row R-2 - Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-17

— Row R-2 - Budowa zastawki drewnianej B-17a

— Row R-2 - Budowa studni drenarskiej B-18

— Roéw R-7 - Budowa zastawki drewnianej B13a

— Row R-1-1 - Budowa zastawki drewnianej B-19

e  Wykonanie urzadzen wodnych - roboty w wodach rz. Malej Widawki, polegajace na rozbiorce starych i
budowie nowych przepustow:

— Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5

— Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7

—  Budowa nowego przepustu B-8

— Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-9

Dodatkowo w ramach prac planuje si¢ wykonanie robdt konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym oczyszczeniu
i odmuleniu rowu R-3, rowu R-MW-10 oraz rowu R-MW-10-1 (zakres prac nie wymagajacy pozwolenia na budowe)

Kolejnos¢ wykonywania robot bedacych zakresem przedmiotowej inwestycji zostata przedstawiona ponizej:
—  przygotowanie terenu budowy,
— usuni¢cie zbegdnej roslinnosci,
— wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z odmuleniem zbiornikéw wodnych oraz uksztaltowaniem ich czaszy,
— uformowanie nasypoéw ziemnych grobli pigtrzacych i skarp bocznych zbiornikow oraz zej$¢ dla zwierzat,
— wykonanie przelewdéw powierzchniowych w groblach pigtrzacych zbiornikow,
— wykonanie rob6t konserwacyjnych polegajacych na odcinkowym oczyszczeniu i odmuleniu rowow
— wykonanie przepustow wraz z uksztalttowaniem nasypow i skarp w ich obrebie oraz stosownych umocnien,
— wykonanie drog utwardzonych o nawierzchni kruszywoweyj,
— wykonanie zastawek i skarp w ich obrebie oraz stosownych umocnien,
—  wykonanie studni drenarskiej i skarp w jej obrebie oraz stosownych umocnien,
— uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

5.5 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejace obiekty budowlane:

- istniejgce zbiorniki wodne,

- istniejace rowy lesnie,

- istniejace drogi lesne,

- istniejacy ciek - rz. Mata Widawka

5.6 Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie:
— plyngca woda w ciekach i rowach,
— stojaca woda w zbiornikach,
— nasypy, skarpy i uskoki ziemne,
— drogi lesne i ruch pojazdow.

5.7 Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

5.7.1 Roboty w poblizu wéd plynacych i stojacych

Przewidywane ogdlne zagrozenia:
— zagrozenie wpadnigciem ludzi i maszyn do wody,
—  zagrozenie zachtystnigciem si¢ woda,
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—  zagrozenie utonigciem.

5.7.2 Roboty ziemne

Przewidywane ogolne zagrozenia:

—  zagrozenie wpadnigeciem do wykopu,

—  zagrozenie przysypania ziemia,

—  zagrozenie poprzez osunigcie gruntu,

— zagrozenie upadkiem z wysokosci,

— zagrozenia wynikajace z obshugi maszyn i urzadzen (koparki, spycharki, dzwigi):
— uszkodzenie ciata przez ruchome czg$ci maszyn i urzadzen,
—  przejechanie przez maszyne,
—  potracenie sprzetem budowlanym,
— ugrzeznigcie lub zatopienie sprzetu budowlanego.

5.7.3 Roboty montazowe

Przewidywane ogolne zagrozenia:
— zagrozenia wynikajace z obslugi maszyn i urzadzen (dzwig, urzadzenia i narzedzia reczne):
— zagrozeniem porazeniem pradem od urzadzen elektroenergetycznych wykorzystywanych w trakcie robot
montazowych,
— uszkodzenie ciata przez ruchome czg¢$ci maszyn i urzadzen,
—  zagrozenie od elementu tymczasowo lub niewlasciwie zamontowanego,
— zagrozenie upadkiem z montowanej konstrukcji,
—  przygniecenie cz¢scig maszyny lub elementami transportowanymi dzwigiem,
—  zaproszenie oczu w trakcie obstugi pilarek,
—  halas pracujacych maszyn,
— wibracje od pracujacych maszyn.

5.7.4 Zagrozenie pozarem przy robotach budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych (realizacji poszczegélnych technologii) na budowie wystepuja réznorodne
zagrozenia pozarem. Do najwazniejszych czynnikéw, majacych wplyw na te zagrozenia, naleza:
— stosowanie materiatdw palnych (np. drewna),
— stosowanie maszyn i urzadzef elektrycznych wymagajacych doprowadzenia pradu przewodami statymi
i ruchomymi.

5.8 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich zastepstwie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
oraz kierownik i majster robot stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Ponadto nalezy sie stosowaé¢ do
wskazanych ponizej zalecen:
—  Robédt budowlanych nie nalezy prowadzi¢ w warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia.
—  Przed przystapieniem do roboét w strefach szczegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest przeszkolenie w zakresie
umownego postugiwania si¢ znakami i sygnatami bezpieczenstwa.
—  Podczas prac na wysoko$ci pracownicy muszg by¢ wyposazenie w sprzet ochronny indywidualnej do prac na
wysokosci.
— Do obstugi maszyn budowlanych maja prawo tylko osoby posiadajace stosowne uprawnienia.
—  Osoby bedace pracownikami operatoréw powinny w trakcie realizacji robot utrzymywaé kontakt wzrokowy
Z operatorami.
— Do realizacji robot winny by¢ uzyte jedynie maszyny budowlane spetniajace wymagania zawarte
W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. Nr 191 poz. 1569, zam. Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1745).
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—  Maszyny budowlane musza by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjg obstugi. Nie dopuszczalne
jest pozostawienie maszyn pracujacych bez nadzoru. Zabronione jest wykonywanie napraw maszyn W czasie
pracy.

—  Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia, zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.9 Teren budowy.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:
w TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”
oraz Tablice informacyjna.

5.10 Nadzér nad robotami budowlanymi.

Nadzér nad realizowanymi robotami winien pehni¢ kierownik budowy posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy winien opracowac lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, na podstawie ktorego roboty bgda realizowane /art. 21a ustawy prawo budowlane.

5.11 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy winien poinformowaé pracownikow o miejscach zagrozenia
i warunkach bezpiecznego poruszania si¢ w rejonie zagrozenia.

5.12 Miejsce przechowywania dokumentacji.

Dokumentacja techniczna i formalno-prawna winna by¢ przechowywana przez inwestorow przedsigwziecia i okazywana
organom nadzoru budowlanego. Jeden egzemplarz projektu powinien posiada¢ kierownik budowy.

5.13 Uwagi koncowe.

—  Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na podstawie zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej

—  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot” oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Kowalik
numer uprawnien: SWK/0076/POOK/10

cztonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/1 1
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - ZALACZNIKI

— Zal.nr 1 - Os$wiadczenia projektanta i sprawdzajacego, kopia uprawnien, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynierow.

— Zal. nr 2 - Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia, wydana przez Burmistrza
Miasta Tuszyna, pismem znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020 z dnia 15.04.2020 r.

— Zak.nr3 — Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn
zatwierdzonego Uchwatlg nr XVI11/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 235 Poz. 2097 - znak GPGR.6727.11.2020.W z dnia 09.01.2020 r.

— Zal. nr 4 - Decyzja wodnoprawna wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Sieradzu, pismem znak: PO.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC z dnia 24.07.2020 r.

— Zal.nr5 — Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podloza gruntowego, Projekt geotechniczny dla
inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa Kolumna - Le$nictwo
Szczukwin.

—  Zal. nr 6 — Mapy do celow projektowych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRWADZAJACEGO, KOPIA UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

Kielce, dnia 24.08.2020 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

Nazwa »ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH URZADZEN WODNYCH NA TERENIE
inwestycji: NADLESNICTWA KOLUMNA - LESNICTWO SZCZUKWIN -

dziatka nr ewid. 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531,
Adres 534,536, 537 obrgb SZCZUKWIN,
inwestycji: gm. Tuszyn, pow. 16dzki, woj. 16dzkie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Specjalno$¢: Konstrukcyjno — budowlana.
Inzynieryjna hydrotechniczna.

%

mgr ’”Z Maciej Kowalik mgr inz. Mateusz Jedrzejczyk
numer uprawnien: SWK/0076/POOK/10 numer uprawnien: SWK/0118/POOK/11
czlonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/]I czlonek: SOHB nr ewid. SWK/BO/0069/12

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0031(2)/10

DECYZJA

Kielce dnia 37 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz §11ust. 1pkt1,§15i§ 17 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

S'wigtokrzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa

nadaje Panu

Maciejowi Kowalik

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 24 lutego 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0076/POOK/10

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne;j Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Otrzymuja: Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Pan Maciej Kowalik Przewodniczgcy Sklad} Orzekajacego
ul. Prosta 14/16/62 o petss
25-371 Kielce mgr inz. Andrzej Pawelec
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
3. Okregowa Rada SOIIB Czlonek Skfadu Orzekajacego
4. a/a o] Al

. Stefan Szatkowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego

M/;,{ﬁ’ _”
mgr 92 Edmund Pieniazek

22
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CNY-JA2-YBE *

Pan Maciej Kowalik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0080/11

adres zamieszkania ul. Prosta 14/16 m.62, 25-371 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0047(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pozZn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Mateuszowi Jedrzejczyk

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 30 grudnia 1981 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0118/POOK/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
I[zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Sktadu Orzekajacego

o L
Stefan Szatkowski

ul. Wylotowa 16 Stykow
27-230 Brody

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Sk&éﬂ}l Orzekajacego

3.0kregowa Rada SOIIB / //?ﬁf A

4.a/a mgr inz. Edmund Pieniazek
UV
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6E5-5TS-196 *

Pan Mateusz Jedrzejczyk o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0069/12

adres zamieszkania ul. Kréla Wtadystawa Jagietty 4/44, 25-634 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Tuszyn , dnia 15.04.2020 .
BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA
GPGR.6220.16-9.2019/2020

DECYZJA NR 16/2019 /2020

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy =z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz.U. z 2020, poz. 256 ) w zwigzku z art. 71 ust. 1, 2, art. 75 ust.1
pkt 4, art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko / Dz.U. z 2018, poz.
2081 ze zm. /- zwang dalej ustawa 00§, a takze z § 3 ust. 1 pkt 69 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko ( Dz.U. z 2019, poz. 1839 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Macieja Kowalika, petnomocnika firmy Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kolumna z
siedzibg w tasku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn. ,odbudowa zbiornikéw i budowa nowych urzadzen wodnych na
terenie Nadle$nictwa Kolumna — Les$nictwo Szczukwin na dz. 508, 509, 510, 512, 513,
516, 617, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 535, 536, 537 w
Szczukwinie ( obr. 12 ), gm. Tuszyn”,

STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALYWANIA NA
SRODOW[E}KO DLA  PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA ODBUDOWIE
ZBIORNIKOW | BUDOWIE NOWYCH URZADZEN WODNYCH NA TERENIE
NADLESNICTWA KOLUMNA - LESNICTWO SZCZUKWIN NA DZ. 508, 509, 510, 512, 513,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 535, 536, 537 W
SZCZUKWINIE (OBR. 12 ), GM. TUSZYN

Okreslam:

1) istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploataciji
lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich
(art. 82 ust.1 pkt1 lit. b 00§ )

Inwestycje nalezy realizowaé w sposéb zapewniajgcy zminimalizowanie jej
oddziatywania na $rodowisko, w tym ochrone waloréw krajobrazowych i
oszczedne korzystanie z terenu / art. 73, art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
prawo ochrony Srodowiska ( Dz.U. Nr 62 z 2001, poz. 628 ze zm.).

2) wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania pézniejszych decyzji inwestycyjnych, w
szczegolnosci w projekcie budowlanym ( art. 82 ust.1 pkt1 lit. ¢ 00§ )

1. zbiorniki zaplanowa¢ z urozmaicong linig brzegowg, nawiazujgcg do
uksztattowania terenu. Skarpy zbiornikow uformowac z jak najbardziej tagodnym
nachyleniem (1:1,5-1:3, miejscowo zaplanowa¢ tagodniejsze nachylenie
1 : 5 ) w celu zapewnienia swobodnego dojs$cia zwierzetom do zbiornikow i
swobodne wyjscie ze zbiornikéw. W przypadku umocnien skarp zbiornikow
zastosowa¢ humusowanie wraz z obsiewem traw z ewentualnym



pozostawieniem fragmentéw skarp jako odstonietych — niezadarnionych , a w
przypadku niesprzyjajacych warunkow glebowych fragmenty brzegéw umocnic z
wykorzystaniem materiatow naturalnych takich jak kamienie réznych frakgji
( otoczaki, kamien tamany ). W przypadku dodatkowych umocnien przeciw
erozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika zastosowaé wytgcznie materiaty
naturalne — w formie narzutu kamiennego.

2. zaplanowaé oczyszczenie rowdéw z powalonych gatezi i drzew oraz
zanieczyszczen, a takze oczyszczenie, odmulenie ( do 0,4 m ), ewentualng
niwelacje rowoéw: R3 ( na dt. do 500 m ), R-MW-10 ( na dt. do 1000 m ), R-MW-
10-1 ( na di. do 500 m ), a takze dodatkowe oczyszczenie, odmulenie i niwelacje
rowow przed i za obiektami: progami, zastawkami, przepustami. Do umocnien
dna i skarp rowéw zastosowaé wytacznie materiat naturalny: narzut kamienny z
palisadg z kotkow / palikoéw drewnianych . Umocnienia wykona¢ w miejscach
niezbednych : w rejonie przepustéw, progdw i zastawek oraz na wlocie i wylocie
z poszczegdlnych zbiornikow. W ramach niwelacji rowdw zaplanowac : rodza;
koryta — trapezowe, szeroko$¢ dna - 1,5 m.

3. w ramach prac odmuleniowych na odcinkach rzeki Mata Widawka ( obiekty
zlokalizowane na odcinku rzeki Mata Widawka : przepusty B-5, B-7, B- 8, B-9 )
wykonaé jedynie niezbedne prace: oczyszczenie koryta cieku z zalegajgcych
lisci, powalonych drzew i gatezi, zanieczyszczen, itp.

4. w przypadku grobli pietrzgcej od strony odpowietrznej zastosowac
humusowanie wraz z obsiewem traw, od strony odwodnej — humusowanie wraz
z obsiewem traw, a w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw glebowych oraz
znacznych nachylen grobli do umocnienia zastosowac wylgcznie materiaty
naturalne: narzut kamienny.

5. kierujgc sie zasadg oszczednego przeksztatcenia terenu i ograniczenia
wycinki do minimum, kazde z zapleczy budowy powinno mie¢ jak najmniejszg
powierzchnie nie przekraczajgca 400 m? powinno znajdowa¢ sie¢ w
bezposrednim sasiedztwie projektowanych obiektow, tj. na obszarze, ktory
bedzie podlegat przeksztatceniu, np. niwelacji w ramach projektowanego
zakresu prac.

6. wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,
przeznaczajgc do wycinki wytacznie zadrzewienie na terenie przeznaczonym
pod projektowane obiekty — zbiorniki oraz pozostatg infrastrukture, a takze pod
niwelacje terenu i niezbedne rozplantowanie mas ziemnych. W celu ograniczenia
wycinki do niezbednego minimum nalezy uwzglednic:

- lokalizacje obiektéw w miejscach zbiornikow i przepustow,

- zachowanie istniejacego drzewostanu na obszarach przeznaczonych pod
niwelacje nie wykazujgcych kolizji z poruszajacym sie sprzetem,

- ograniczenia liczby i powierzchni zaplecza budowy do niezbednego minimum
oraz ich lokalizacja w miejscach docelowo przeznaczonych pod przeksztatcenie
terenu, w tym niwelacje terenu lub w miejscach gdzie nie wystepuja drzewa,

- brak lokalizowania miejsca czasowego sktadowania mas ziemnych oraz mutéw
/ namutéw poza obszarem docelowo zajetym przez projektowane zbiorniki.

7. drzewa nie przeznaczone do wycinki, znajdujace sie w poblizu prowadzonych
prac budowlanych zabezpieczy¢é przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami, np. poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem
materiatow ochronno- amortyzujacych ( mata stomiana pod oszalowaniem ),
opartymi o podioze i zamontowanymi do pnia za pomocg tasmy lub drutu. Prace
w obrebie bryly korzeniowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zaleca sie takie prace prowadzi¢ recznie.



8. Jako drogi dojazdowe wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci istniejace ciagi
komunikacyjne.

9. ograniczy¢ zasieg wykopow i wymiany gruntéw, a takze czas prowadzenia
odwodnienia na potrzeby realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych
( jezeli zostanie stwierdzona taka potrzeba ) do niezbednego minimum.

10. zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy podioze przed
zanieczyszczeniami, m.in.: nalezy zabezpieczyé, utwardzi¢ teren, na ktérym
bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, w tym strefy, w ktérych bedzie
zlokalizowany postdj maszyn, pojazdow pracujgcych na budowie, miejsca
parkingbw dla pracownikdw, miejsca tankowania maszyn z zaleceniem
uszczelnienia przed ewentualnym dostaniem sie substancji niebezpiecznych do
srodowiska gruntowo- wodnego, oraz wyposazy¢é w odpowiednie materiaty
sorpcyjne. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety ze
szczelnym zbiornikiem na nieczysto$ci, scieki przekazywac¢ podmiotom w celu
wywiezienia na oczyszczalnie sciekdw.

11. odpady segregowaé i magazynowaé¢ w wydzielonym miejscu, zapewniajgc
ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.

12.  uzywac sprzet budowlany i transportowy w dobrym stanie technicznym
( bez wyciekéw ptynow eksploatacyjnych ).

13. stosowaé okrywanie plandekami materiatbw dowozonych i wywozonych
przez samochody ciezarowe.

14. w okresie bezdeszczowym i wietrznym zaleca si¢ zraszanie powierzchni
odkrytych wodg podczas prowadzenia prac ziemnych ograniczajgcych pylenie.
15. prace budowlane prowadzi¢ w godzinach dziennych.

16. kazdorazowo po zakonczeniu pracy sprzetu nalezy go odprowadzi¢ na
miejsce postoju zapewniajac ochrone powierzchni ziemi przed przedostaniem
sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

17. tankowanie maszyn oraz ewentualng naprawe sprzetu budowlanego
prowadzi¢ w miejscach do tego przystosowanych, zabezpieczonych przed
przedostaniem sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego na skutek
niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych ( zastosowanie mat ).
18. roboty budowlane prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, systematycznie

kontrolujgc stan techniczny pojazdéw i maszyn, celem maksymalnego
ograniczenia mozliwosci wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu i wod
podziemnych i powierzchniowych. W przypadku zaistnienia awarii,

zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast zebra¢ i zgromadzi¢ w szczelnym
pojemniku, a nastepnie przekaza¢ uprawnionym podmiotom zgodnie z
przepisami o odpadach.

19. masy ziemne i glebe wybrana podczas realizacji prac wykorzysta¢ w miare
mozliwosci geotechnicznych do wbudowania w przedmiotowe obiekty
inwestycyjne ( groble ziemne, skarpy ) oraz niwelacje terenu w bezposrednim
sgsiedztwie czaszy projektowanych zbiornikéw. Nadmiar gruntu oraz grunt nie
spetniajgcy odpowiednich parametrow ( muty, namuty ) zagospodarowac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

20. kierujac sie zasadg oszczednego przeksztalcenia terenu i ograniczenia
wycinki do niezbednego minimum, nie nalezy lokalizowaé miejsc czasowego
sktadowania mas ziemnych oraz mutéw / namutéw poza obszarem docelowo
zajetym przez projektowane zbiorniki i pozostate elementy przedsiewziecia.
Wydobyte masy ziemne o parametrach umozliwiajgcych ich wykorzystanie
nalezy przemieszczaC w bezposrednie sgsiedztwo projektowanych budowili
( groble, skarpy ), a nastepnie sukcesywnie wbudowywaé. Masy nie spetniajgce
odpowiednich parametrow wydobywac i sukcesywnie wywozic.



21. w ramach kompensacji wycinki lasu, wywiesi¢ co najmniej 10 budek
legowych dla ptakéw ( typ B ) na terenie inwestycji lub w poblizu, przy czym
dopuszcza sie tez, po konsultacji z nadzorem przyrodniczym, wywieszenie w
zamian czesci budek dla ptakéw, skrzynek dla nietoperzy (w ilosci1:1).

22. prace wycinkowe drzew i krzewdéw oraz prace ziemne prowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakéw przypadajacym na okres co najmniej od 1 marca do
15 pazdziernika lub w tym terminie, ale po kontroli specjalisty przyrodnika w
ramach nadzoru przyrodniczego na okoliczno$¢ gniazdowaniaptakéw lub innych
gatunkéw chronionych na danym terenie. W przypadku stwierdzenia lggéw na
danym terenie, prace powinno sie rozpocza¢ po stwierdzeniu przez specjaliste
przyrodnika wyprowadzenia / zakoriczenia legow. W przypadku ryzyka ptoszenia
zwierzgt gatunkéw chronionych na skutek prac wycinkowych i ziemnych w
sezonie legowym ( niezaleznie od wykluczenia legéw na terenie ) oraz w
przypadku zasiedlenia zadrzewienia i terenu przez gatunki chronione, nalezy
uzyska¢ zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkdéw
podlegajgcych ochronie.

23. w okresie najwigekszej aktywnosci zwierzat dokonywac kontroli terenu
realizacji przedsiewziecia ( w ramach nadzoru przyrodniczego ), w tym
dokonywaé kontroli wykopo6w i innych potencjainych putapek dla zwierzat, w tym
ptazéow. W razie potrzeby miejsca potencjalnych pufapek nalezy zabezpieczyc,
np. poprzez zastosowanie ogrodzenia herpetologicznego szczelnego na catej
dtugosci, petnego lub o oczkach nie wiekszych niz 5 x 5 mm i 0 wysokosci czesci
nadziemnej co najmniej 50 cm, z zagtebiong w podiozu dolng krawedzig
( szczelne potaczenie z podiozem )i odgieciem na zewnatrz gérnej krawedzi w
formie daszku. W przypadku uwiezienia zwierzat nalezy podja¢ dziatania
zmierzajgce do ich uwolnienia i przenie§¢ w bezpieczne miejsce poza teren
prowadzonych prac.

24. po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy uporzadkowac nie
pozostawiajgc zadnych materiatow i odpadow w rejonie prowadzonych prac.

25. podczas prowadzonych prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych usytuowaé na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo- wodne.

26. teren inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty w celu neutralizacji
zanieczyszczen gruntu substancjami ropopochodnymi.

27. sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny
spetniaé¢ standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajgce emisje do wod | do
ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych.

28. odpady powstate w fazie budowy nalezy czasowo magazynowac¢ w
szczelnych pojemnikach wykonanych z materiatow odpornych na dziatanie
chemiczne magazynowanych odpadéw lub luzem, o ile stan skupienia na to
pozwala, pod przykryciem zabezpieczajacym odpady przed czynnikami
atmosferycznymi, w sposéb zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do gruntu.

3 ) natozy¢ obowigzek wykonania dziatan, majacych na celu unikanie,
zapobieganie i ograniczenie oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania pozniejszych decyzji inwestycyjnych, w
szczegolnosci w projekcie budowlanym ( art. 82 ust.1 pkt1 lit. c cos)

Nie naktada sie obowigzku wykonania dziatan wynikajgcych z art. 82 ust.1 pkt 1
lit. ¢ 0oS.



Uzasadnienie

Przedmiotem postepowania jest ustalenie $rodowiskowych uwarunkowan
przedsiewziecia z wniosku Pana Macieja Kowalika, pethomocnika firmy Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Kolumna z siedzibg w tasku w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,odbudowa
zbiornikéw i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa Kolumna
— Lesnictwo Szczukwin na dz. 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520,
521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 535, 536, 537 w Szczukwinie ( obr. 12
), gm. Tuszyn”. Whniosek wptynat do urzedu w dniu 25.11.2019 r. Do wniosku
dotgczona zostata opracowana w 3 egzemplarzach karta informacyjna
przedsiewziecia z zatgczonym kompletem map ewidencyjnych z zaznaczonym
obszarem oddziatywania przedsiewziecia wraz z nalezng optata w wysokosci 205 zi
za wydanie decyzji Srodowiskowej i w wysoko$ci 17 zt za pethomocnictwo.

Dla terenu inwestycji z urzedu przygotowane zostaly wypisy i wyrysy z
obowigzujagcych MPZP Gminy Tuszyn. Po stwierdzeniu, ze przedmiotowe
zamierzenie jest zgodne z przeznaczeniem terenu ustalonym w MPZP Gminy
Tuszyn, Burmistrz Miasta Tuszyna wszczat postepowanie administracyjne w dniu
04.12.2019 r. w sprawie jak wyzej. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 69 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839 ) wnioskowane
przedsiewziecie zaliczone zostato do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko, dla realizacji ktérych, na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy 005,
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko stwierdza organ wtasciwy do
wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajgc
uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 008, po zasiegnieciu opinii
organéw, o ktérych mowa w art. 64 ust.1 ustawy jw.

W dniu 04.12.2019 r. organ wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Warszawie o wydanie
opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz w przypadku stwierdzenia obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, okreslenie zakresu raportu.
Organ Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w Warszawie pismem
z dnia 19.12.2019 r. jako miejscowo wiasciwemu Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w
Sieradzu przekazat przedmiotowg sprawe.

Organ ochrony $rodowiska w pismie znak WOO0$.4220.718.2019.EGr z dnia
20.12.2019 r. wezwat o ziozenie wyjasnien, przedtozenie oswiadczenia Burmistrza
Miasta Tuszyna, czy wnioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki
samorzadu terytorialnego i przestanie uzupetnienia KIP w zakresie przedstawionym
w punktach powyzszego pisma.

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi w opinii
PPIS.ZNS.440.106.2019.909.EA z dnia 24.12.2019 r. nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu pod
katem wymagan higienicznych i zdrowotnych dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w Sieradzu w
opinii PO.ZZ$.5.435.572.2019.KOg z dnia 13.01.2020 r. nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsiewziecia na $rodowisko |
wskazat na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow | wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz
natozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
008.



W dniu 15.01.2020 r. do urzedu wplyneto uzupetnienie KIP dla przedmiotowej
inwestycji.

W dniu 16.01.2020 r. pismem GPGR.6220.16-3.2019 organ przestat do organu
ochrony srodowiska Uzupetnienie KIP, oswiadczenie Burmistrza zgodnie z art. 64
ust. 2a 008, wyjasnienie o zgodnosci przedsiewziecia z MPZP Gminy Tuszyn.
Organ ochrony $rodowiska w pisémie znak WOO0S.4220.718.2019.EGr z dnia
31.01.2020 r. wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $srodowisko ze wskazaniem
na konieczno$é okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i wymagarn okreslonych w pkt powyzszej opinii.

Po wnikliwej analizie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowe] inwestycji pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia
opracowang przez biuro MK/DISING z siedzibg w Kielcach - zespdt pod
kierownictwem mgr inz. Macieja Kowalika, uwzgledniajac wszystkie kryteria z art.
63 ust. 1 ustawy oo$ oraz kierujgc sie opiniami organéw ochrony $Srodowiska,
Burmistrz Miasta Tuszyna majac na uwadze catoksztatt powyzszego zagadnienia w
postanowieniu Nr 16/2019/2020 sygn. GPGR.6220.16-6.2019/2020 z dnia
30.03.2020 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko przed wydaniem decyzji S$rodowiskowej dla przedsiewziecia
polegajacego odbudowie zbiornikow i budowie nowych urzgdzen wodnych na
terenie Nadle$nictwa Kolumna — Les$nictwo Szczukwin na dz. 508, 509, 510, 512,
513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 535,
536, 537 w Szczukwinie ( obr. 12 ), gm. Tuszyn.

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, strony postepowania
zostaly powiadomione pismem GPGR.6220.16-7.2019/2020 z dnia 02.04.2020 r. o
mozliwosci ewentualnego zapoznania sie zgodnie ze zgromadzong dokumentacja i
wypowiedzeniem sie w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnieciem.

W wyznaczonym terminie do Urzedu Miasta Tuszyna nie wplynety Zadne
merytoryczne wnioski i uwagi dotyczgce zagadnien zwigzanych z oddziatywaniem
przedsiewzigcia na srodowisko.

Uzasadnienie powyzszej decyzji przy uwzglednieniu wymogow wskazanych
w art. 107 KPA oraz art. 85 ust.2 pkt 2 00s:

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na odbudowie zbiornikéw i budowie
nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa Kolumna - Les$nictwo
Szczukwin na dz. 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524,
525, 526, 527, 530, 531, 534, 535, 536, 537 w Szczukwinie ( obr. 12 ), gm. Tuszyn.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy 00s, organ wydajgcy decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach  zobowigzany  jest  stwierdzi¢  zgodnos¢  lokalizacji
przedsiewziecia z  ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony”. Przepis ten stanowi, iz o
mozliwosci wydania pozytywnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przesgdza zgodnosé z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego,
co obliguje organ w pierwszej kolejnosci do ustalenia czy dla danego obszaru
zostat opracowany i obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego
postanowieniami jest zwigzany i ktére determinujg tre$¢ decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W tym konkretnym przypadku dziatki objete wnioskiem sa
zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tuszyn. Planowane przedsiewzigecie zalicza sie do inwestycji celu publicznego.



Planowana inwestycja jest istotng czescig duzego ogdlnopolskiego projektu pn.
,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Projekt ten stanowi
zbior wyselekcjonowanych i powigzanych ze sobg dziatan majgcych na celu m.in.
zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkoéw zjawisk w
postaci niszczgcego dziatania wod wezbraniowych, powodzi i podtopien, suszy i
pozaréw poprzez rozwdj systemoéw matej retencji i zwigkszenie iloSci
magazynowanej wody. Skala realizacji i oddziatywania planowanej inwestycji
bedzie miata charakter mikrolokalny na terenie Lesnictwa Szczukwin.

Szczegodlowa charakterystyka przedmiotowego przedsiewziecia w zatgczniku nr 1
do powyzszej decyzji.

Wybrany racjonalny wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska to wariant
wnioskowany obejmujgcy dziatania ,prosrodowiskowe” dzieki zastosowaniu
wiekszej ilosci materiatéw naturalnych i mniejszego zakresu prac. Powstate obiekty
znacznie fatwiej i szybciej zostang zaadaptowane przez flore i faung, co przetozy
sie na wprowadzenie do $rodowiska mniejszej ilosci substancji pochodzenia
antropogenicznego oraz lepiej wkomponuje sie w lokalny krajobraz.

W toku postepowania dowodowego stwierdzono brak wystgpienia oddziatywarn
skumulowanych, gdyz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia i w jego
sgsiedztwie nie sg prowadzone prace budowlane, jak réwniez brak informacji o
innych planowanych zamierzeniach. Przewidywana powierzchnia przeznaczona do
wycinki drzew i krzewéw w ramach budowy zbiornikdw i pozostatej infrastruktury to
ok. 1 ha. Wycinka ma umozliwi¢ przywrocenie terenom lesnym Szczukwina ich
pierwotna funkcje. Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na réznorodnosé
biologiczng tych terenéw. W ramach prowadzonej przez Nadlesnictwo Kolumna
gospodarki le$nej przewiduje sie kompensacje przyrodnicza w postaci nasadzen
drzew, krzewéw i wywieszenia 10 budek legowych typu B. Emisje pytow i
substanciji szkodliwych od maszyn budowlanych i transportowych beda miaty
charakter znikomy i nie przyczynia sie do pogorszenia aktualnego stanu powietrza.
Emitowany hatas bedzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym. Emisja bedzie
doprowadzi do przekroczenia hatasu na terenach chronionych akustycznie. Nie
przewiduje sie rowniez zanieczyszczenn wod ani gruntdw w wyniku realizacji
inwestycji. Inwestycja w zaden sposéb nie przyczyni sie do zmiany stosunkéw
wodnych w omawianym rejonie, a tym samym nie wplynie na stan wod
powierzchniowych. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na ryzyko
nieosiggniecia celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, 57, 59 i art. 61
ustawy z dnia 20 lipca 2017 prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w
,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” ( rozp. Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. - Dz.U.2016, poz.1967 ) i w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” ( rozp. Rady Ministrow z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. - Dz.U.2016, poz.1911 ). Nie bedg wytwarzane $cieki
technologiczno-przemystowe. Wody opadowe i roztopowe bedg wsigkaty w grunt
lub bedg sptywaé istniejgcymi rowami melioracyjnymi i zasila¢ istniejgcy |
utworzony obszar retencyjny. Oddziatywanie wytworzonych odpaddéw na
srodowisko bedzie niewielkie, w przypadku ich powstania fatwe do usuniecia.

W zwigzku z lokalizacjg planowanego przedsiewzigcia na terenie lasow
Szczukwinskich w obszarze wodno — btotnym i obszarze o plytkim zaleganiu wod
podziemnych przewidziano rozwigzania zabezpieczajace Srodowisko gruntowo-
wodne i Srodowisko przyrody ozywionej. Nie wystepujg tu tereny gérnicze, obszary
szczegolnego zagrozenia powodzig, obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych, obszary krajobrazéow priorytetowych okreslonych w audycie



krajobrazowym oraz obszary priorytetowe umieszczone w  planie
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa. Bezspornym jest rowniez fakt, ze
planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach
gorskich, obszarach objetych ochrong, w tym strefie ochronnej uje¢ woéd i
obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodladowych, jak réwniez na obszarach o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe, na terenach
przylegajgcych do jezior lub uzdrowiskowych. Teren przedsiewziecia i jego
otoczenie nie znajduja sie w rejonie wystepowania korytarzy ekologicznych o
znaczeniu ponadregionalnym. Inwestycja poza terenami siedlisk przyrodniczych
czy obszaréw objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody ( Dz.U. 2020, poz. 55 ). W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sie protestow ze strony organizacji ekologicznych. Charakter inwestycji nie
spowoduje istotnej zmiany w krajobrazie, $Srodowisku przyrodniczym, jak i
pézniejszym sposobie wykorzystania terenu. Inwestycja nie koliduje z obszarami
ujetymi w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W sagsiedztwie nie
wystepujg obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobiefAstwo ich przekroczenia. Spetnienie wymagan
wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia
nie spowoduje uciazliwosci dla dziatek znajdujacych sie w bezpoSrednim
sgsiedztwie. Zostang zachowane interesy osob trzecich. Inwestor nie przewiduje
pojawienia sie konfliktéw spotecznych zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszego
przedsiewziecia.

Nie zidentyfikowano ryzyka wystgpienia katastrofy naturalnej, budowlanej, w tym
powaznej awarii przemystowej. Nie wystapi tez oddziatywanie transgraniczne.
Przedsiewziecie nie wymaga adaptacji do zmian i fluktuacji klimatu. Przy
przyietvch  zatozeniach technicznych i technologicznych nie  wystgpi
prawdopodobienstwo znaczgcego oddziatywania na zaden z komponentow
srodowiska przyrodniczego, a ucigzliwos¢ prowadzonych prac budowlanych nie
wykroczy poza granice terenu inwestycji. Dokonana analiza warunkéw
lokalizacyjnych planowanego przedsiewzigcia, jego wielkoS¢ oraz wptyw po jego
powstaniu na poszczegolne komponenty srodowiska wskazuje, ze inwestycja ta na
etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji nie spowoduje przekroczen standardow
jakosci srodowiska réowniez poza terenem inwestycji. Rodzaj i charakterystyka
przedsiewziecia, przy uwzglednieniu skali przedsiewziecia i wielkosci
zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, usytuowania, wystepowania
emisji i innych ucigzliwosci nie wskazujg na wystgpienie znacznego oddziatywania
na srodowisko.

Wszystkie organy wspoétpracujgce po analizach oddziatywan omawianej inwestycji,
uznaly, ze obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagany ze wskazaniem na
koniecznos$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkoéw i
wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz natozenie
obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00s. Po
analizie KIP wraz z jej uzupetnieniami i opiniami organdéw ochrony srodowiska
Burmistrz Miasta Tuszyna w postanowieniu Nr 16/2019/2020 sygn.
GPGR.6220.16-6.2019/2020 z dnia 30.03.2020 r. nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko przed wydaniem decyzji
Srodowiskowej dla omawianego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 9 i 10 kpa stronom postepowania zapewniono czynny udziat w
kazdym stadium postepowania, zapewniajgc im mozliwos¢ ztozenia skarg, uwag i
wnioskow. W czasie postepowania administracyjnego uczestniczace strony nie



wniosty skarg, uwag i wnioskébw do zagadnien zwiazanych z planowanym
przedsiewzieciem.

Na podstawie cato$ciowo zebranego materiatu dowodowego i przy przyjetych
zatozeniach technicznych i technologicznych w opracowaniu KIP z uzupetnieniami,
mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci
lub ztozonosci. Informacje przedstawione w tresci tego dokumentu wskazujg
wprost, Ze nie wystapi prawdopodobienistwo znaczgcego oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na zaden z komponentow $Srodowiska
przyrodniczego.

W ramach dostepnej organowi prowadzacemu postepowanie w powyzszej
sprawie wiedzy posiadanej z urzedu, w tym doswiadczeniu w ocenie standéw
faktycznych przedsigwzigeé o podobnych charakterystykach innych decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, organ nie znajdujac zadnych elementéw
oddzialywania o charakterze znaczaco negatywnym, uzyskal pewnos$¢ o
mozliwosci odstapienia od przeprowadzenia oceny oddzialywan
przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko zapisang w postanowieniu
Burmistrza Miasta Tuszyna Nr 16/2019/2020 sygn. GPGR.6220.16-6.2019/2020
z dnia 30.03.2020 r. Rozstrzygajac o braku koniecznosci oceny oddzialywania
na srodowisko, organ tym samym dokonat przesadzenia, Zze realizacja
planowanego przedsiewzigecia nie niesie za sobg skutkébw w postaci
znaczacego negatywnego oddziatywania na srodowisko i w zwiazku z tym w
niniejszej decyzji nie zostaly nalozone obowiazki wykonania dziatan
majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Biorac pod uwage peing analize w oparciu o kryteria w art. 63 ustawy oos
oraz opinie organow ochrony srodowiska, Burmistrz Miasta Tuszyna majac
na uwadze caloksztalt powyzszego zagadnienia stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na odbudowie zbiornikow i budowie nowych urzadzen
wodnych na terenie Nadlesnictwa Kolumna — Les$nictwo Szczukwin na dz.
508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527,
530, 531, 534, 535, 536, 537 w Szczukwinie ( obr. 12 ), gm. Tuszyn.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji .
Pouczenie

1. Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w todzi w terminie czternastu dni od daty doreczenia decyzji za
posrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze
stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Niniejsza decyzje dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji , o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 ustawy 00$ oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy
00$. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia,
w ktéorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Jezeli
jednak realizacja przedsiewzigcia przebiegac bedzie etapowo, ztozenie wniosku lub
dokonanie zgtoszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o



srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na
ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu 6 lat od
organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze
realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz ze aktualne sg
warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 usfawy 00§,
jezeli byto wydane.

4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podejmowania
jakichkolwiek dziatan zwigzanych z rozpoczeciem robot budowlanych.
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Zatacznik nr 1 do decyzji Nr 16 / 2019/2020
o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 15.04.2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2018 r., poz. 2081)
planowane przedsiewziecie obejmuje:

odbudowe zbiornikow i budowe nowych urzadzen wodnych na terenie
Nadlesnictwa Kolumna — Lesnictwo Szczukwin na dz. 508, 509, 510, 512, 513,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 534, 535, 536,
537 w Szczukwinie ( obr. 12 ), gm. Tuszyn.

1. Inwestor : Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Kolumna
98-100 task, ul. Lesnikow Polskich 1c

2. Lokalizacja : wojewodztwo : tédzkie ,
powiat : tédzki wschodni ,
gmina : Tuszyn

Planowane przedsiewzigcie polega na odbudowie istniejgcych zbiornikéw i
budowie nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa Kolumna -
Le$nictwo Szczukwin. Inwestycja realizowana bedzie na dz. 508, 509, 510,
512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531,
534, 535, 536, 537 w Szczukwinie ( obr. 12 ), gm. Tuszyn.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku
pétnocnym w odlegtosci ok. 50 m od obiektu — rowu R-MW-10.
Przedsiewzigcie zalicza sie do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art.
2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. 2017, poz. 1073 ) wymienionych w art. 6 pkt 9b
ustawy o gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm. ).
Planowana inwestycja jest istotng czescig duzego ogdlnopolskiego projektu
pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu —
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Projekt ten stanowi zbidér wyselekcjonowanych i powiazanych ze soba
dziatan majacych na celu m.in. zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje
negatywnych skutkéw zjawisk w postaci niszczacego dziatania wod
wezbraniowych, powodzi i podtopien, suszy i pozard6w poprzez rozwoj
systeméw matej retencji i zwigkszenie ilosci magazynowanej wody.

Skala realizacji i oddziatywania planowanej inwestycji bedzie miata charakter
mikrolokalny. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego bedzie:

1. Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

2. Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2

3. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3

4. Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4



5. Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8

6. Budowa przepustu B-1A

7. Budowa przepustu B-1

8. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-2

9. Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-3

10. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-4

11. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-5

12. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-6

13. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-7

14. Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8

14a. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-8.1

15. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-9

16. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-10

17. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-11

18. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-12

19. Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-13

20. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-14

21. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-15

22. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-16

23. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-17

24. Budowa zastawki drewnianej B-4a

25. Budowa zastawki drewnianej B-9a

26. Budowa zastawki drewnianej B-13a

27. Budowa zastawki drewnianej B-17a

28. Budowa studni drenarskiej B-18

29. Budowa zastawki drewnianej B-19

30. Budowa progu drewnianego B-20

31. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-3

32. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10

33. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10-1

Planowane obiekty zlokalizowane bedg w jednostce planistycznej MPZP
oznaczonej ZL ALP - lasy, przepusty B-3 i B-14 w jednostce urbanistycznej
przeznaczonej pod drogi. W terenie przebiegajg najczesciej drogi lesne
miedzyoddziatowe o nawierzchni utwardzonej ttuczniem lub nieutwardzone,
przeznaczone do obstugi poszczegélnych oddziatow leSnych do
prawidlowego gospodarowania zasobami lesnymi. W ramach realizacji
przedsiewziecia projektowo uwzgledniono takie rozwigzania, by nie doszio
do kolizji zbiornikéw z istniejagcymi drogami. Z uwagi na charakter
projektowanych obiektow — przepusty — cze$¢ z nich bedzie lokalizowana w
skrzyzowaniu z przebiegajacymi drogami. Dojazdy do poszczegdinych
obiektéw beda odbywaly sie poprzez wytyczenie nieutwardzonych ciggow
jezdnych, a w razie niekorzystnych warunkéw gruntowych wzmocnienie ich.
Dojazdy bedg taczyty projektowane obiekty z istniejgcymi wewnetrznymi
drogami lesnymi. Trasy wyznaczone zostang przy zapewnieniu jak
najmniejszej ingerencji w srodowisko, w tym w istniejgcy drzewostan, przy
zapewnieniu mozliwosci prawidtowej komunikacji pomiedzy projektowanymi
obiektami a istniejgcymi drogami leSnymi. Przewidywany ruch samochoddw
po terenie inwestycji odbywat sie bedzie w czasie realizacji inwestycji —
maksymalnie 5 szt., a na etapie eksploatacji w sytuacji planowanych prac
konserwacyjnych i oczywiécie awaryjnych.

Zastosowana technologia bedzie typowag stosowang w budownictwie
wodnym i melioracyjnym na obszarach lesnych. Planowane obiekty dla



przedmiotowej inwestycji i ich wykonanie bedzie realizowane zgodnie z
wytycznymi do realizacji zadan i obiektdow matej retencji i przeciwdziatania
erozji wodnej ,Podrecznik wdrazania projektu”. Realizacja inwestycji
odbywaé sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego, materiatéw pochodzenia gtéwnie naturalnego, posiadajacych
wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do
stosowania. Prace beda wykonywane z zachowaniem zasad BHP.

Istniejace zbiorniki, a wiasciwie pozostatosci po dawnych zbiornikach
wodnych, przewidziane do odbudowy charakteryzujg sie duzym stopniem
zniszczenia. Wymagaja odmulenia i pogfebienia, wyrownania i umocnienia
skarp, wykonania budowli pietrzacych oraz towarzyszgcych budowli
koniecznych do zrzutu i magazynowania wody. W obecnym stanie zbiorniki
wodne czesciowo wypetnione sg woda lub stanowig zabagnione zagtebienia.
Parametry charakteryzujace przedsiewziecie i zakres prac do wykonania:

1. Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 — max gt. zbiornika przy NPP do ok.
2,5 m, pow. lustra wody przy NPP do ok. 500 m? , wys. pietrzenia do ok. 1m;
- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturg
umozliwiajgcg ich bezpieczna obstuge,

- budowa czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacja i plantowanie skarp czaszy =zbiornika retencyjnego o
zréznicowanym nachyleniu,

- niwelacja i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
czaszy zbiornika retencyjnego ,

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w
formie narzutu kamiennego;

2. Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2 - max gt zbiornika przy NPP do ok.
2,5 m, pow. lustra wody przy NPP do ok. 750 m?, wys. pietrzenia do ok. 1m;
- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturg
umozliwiajacg ich bezpieczna obstuge,

- odmulanie wraz z pogtebianiem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacja i plantowanie skarp czaszy =zbiornika retencyjnego o
zréznicowanym nachyleniu,

- niwelacja i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czaszy
zbiornika retencyjnego ,

- budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wlocie i wylocie ze zbiornika w
formie narzutu kamiennego;

3. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 — max gt. zbiornika przy NPP do ok.
2,5 m, pow. lustra wody przy NPP do ok. 1500 m?, wys. pietrzenia do ok. 1m;
- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturg
umozliwiajgcy ich bezpieczng obstuge,

- budowa czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacja i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o
zréznicowanym nachyleniu,

- niwelacja i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
czaszy zbiornika retencyjnego ,

- budowa odprowadzalnika,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie
narzutu kamiennego;



4. Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 — max gt. zbiornika
przy NPP do ok. 3,0 m, pow. lustra wody przy NPP do ok. 12000 m? , wys.
pietrzenia do ok. 2,0 m;

- budowa ziemnej grobli pietrzacej wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen (umocnienia przeciwerozyjne, uszczelnienia przeciwfiltracyjne,
siatki zabezpieczajgce przed negatywnym dziataniem zwierzat ),

- budowa rowu odprowadzajgcego wzdtuz grobli ziemnej,

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastruktura
umozliwiajgca ich bezpieczna obstuge ( ktadka, schody skarpowe ),

- odmulanie wraz z pogtebianiem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacja i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o
zréznicowanym nachyleniu,

- niwelacja i plantowanie mas ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
czaszy zbiornika retencyjnego ,

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie
narzutu kamiennego;

5. Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8 — max gt. zbiornika
przy NPP do ok. 2,5 m, pow. lustra wody przy NPP do ok. 6000 m? , wys.
pietrzenia do ok. 1,0 m;

- budowa awaryjnego przelewu powierzchniowego wraz z infrastrukturg
umozliwiajacy ich bezpieczng obstuge,

- odmulanie wraz z pogtebianiem czaszy zbiornika retencyjnego,

- niwelacja i plantowanie skarp czaszy zbiornika retencyjnego o
zréznicowanym nachyleniu,

- niwelacja i plantowanie mas ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie
czaszy zbiornika retencyjnego , _

- budowa umocnien przeciwerozyjnych na wylocie ze zbiornika w formie
narzutu kamiennego;

6. Budowa przepustu B-1 A — srednica ok. 1 m;

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
7. Budowa przepustu B-1 — $rednica ok. 1 m;

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
8. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-2 —Srednica ok.1 m;
- rozbiérka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczétkami,

- uksztaltowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umochienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
9. Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-3 —$rednica ok.1 m;
- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,



- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
10. Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-4 —$red. ok.1 m;

- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczétkami,

- uksztaftowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
11. Rozbidérka istniejacego i budowa nowego przepustu B-5 — przekroj
eliptyczny o maksymalnej szerokosci do ok. 2,5 m ;

- rozbhiérka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umochienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
12. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-6 —éred. ok.1 m;

- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
13. Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-7 — przekrdj
eliptyczny o maksymalnej szerokosci do ok. 2,5 m ;

- rozbiorka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztaftowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
14. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-8 — przekroj
eliptyczny o maksymalnej szerokosci do ok. 2,5 m;

- rozbioérka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
waéd wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczéotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
14a. Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-8.1 — o $red. do
ok. 1 m;

- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,



- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
15. Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-9 - $red. ok. 1 m;
- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczétkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
16. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-10 - Sred. ok. 1 m;
- rozbiorka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wdd wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
17. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B11 - $red. ok. 1 m;
- rozbiorka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczdotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
18. Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-12 - sred. ok. 1
m;

- rozbiérka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczétkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
19. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-13 - $red. ok. 1 m;
- rozbidrka istniejacego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczotkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
20. Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-14 - przekrgj
eliptyczny o maksymalnej szerokosci do ok. 2,0 m;

- rozbiorka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczétkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,



- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
21. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-15 - éred. ok. 1 m;
- rozbidrka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczoétkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
22. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-16 - $red. ok. 1 m;
- rozbiorka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
woéd wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczétkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
23. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-17 - éred. ok. 1 m;
- rozbiérka istniejgcego przepustu o niedostosowanym wydatku wzgledem
wod wezbraniowych,

- budowa nowego przepustu rurowego wraz z przyczoétkami,

- uksztattowanie naziomu i niwelety nad przepustem,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za przepustem na
odcinkach 50 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem na odcinkach do 10 m;
24. Budowa zastawki drewnianej B — 4a - wysokos$¢ pietrzenia 1,0 m;

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pietrzenia 1,0 m,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawkg na
odcinkach 20 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawkg na odcinkach do 10 m;
25. Budowa zastawki drewnianej B — 9a - wysokos¢ pietrzenia 1,0 m;

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pietrzenia 1,0 m,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawkg na
odcinkach 20 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawkg na odcinkach do 10 m;
26. Budowa zastawki drewnianej B — 13a - wysokos¢ pietrzenia 1,0 m;

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pietrzenia 1,0 m,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawkg na
odcinkach 20 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach do 10 m;
27. Budowa zastawki drewnianej B — 17a - wysoko$¢ pietrzenia 1,0 m;

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokoéci pietrzenia 1,0 m,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawkg na
odcinkach 20 m,

- umochnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach do 10 m;
28. Budowa studni drenarskiej B-18 - $rednica do ok. 1,0 m;

- wykonanie studni drenarskiej o sred. do ok. 1,0 m i wys. do ok. 3,0 m,

29. Budowa zastawki drewnianej B — 19 - wysokos¢ pietrzenia 1,0 m;

- wykonanie zastawki drewnianej o wysokosci pietrzenia 1,0 m,



- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawkg na
odcinkach 20 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za zastawka na odcinkach do 10 m;
30. Budowa progu drewnianego B — 20 - wysoko$¢ pietrzenia 0,5 m;

- wykonanie progu drewnianego o wys. pietrzenia do 0,5 m,

- oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za progiem na odcinkach
20 m,

- umocnienie dna i skarp rowu przed i za progiem na odcinkach do 10 m;

31. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-3

- usuniecie zanieczyszczen z powalonych gatezi i drzew oraz
zanieczyszczen naniesionych przez wode na dtugosci do 500 m,

- odmulenie warstwa do 0,4 m na dtugosci do 500 m;

32. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10

- usuniecie zanieczyszczen z powalonych gatezi i drzew oraz
zanieczyszczen naniesionych przez wode na dtugosci do 1000 m,

- odmulenie warstwg do 0,4 m na dtugosci do 1000 m;

33. Odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowu R-MW-10-1

- usuniecie zanieczyszczen z powalonych gatezi i drzew oraz
zanieczyszczen naniesionych przez wode na dtugosci do 500 m,

- odmulenie warstwa do 0,4 m na dtugo$ci do 500 m;

Zbiorniki bedg posiadaly nieregularng linie brzegowg zdefiniowang
istniejgcym uksztattowaniem terenu. Skarpy zbiornikéw zostang uformowane
z nachyleniem 1: 1,5 - 1. 3 w zaleznosci od wystepujgcego miejscowo
gruntu. Skarpy zostang miejscowo uformowane o bardzo tagodnym
nachyleniu 1: 5 w celu zapewnienia swobodnego dojscia zwierzat ( ptazy )
do zbiornikéw i swobodne wyjScie ze zbiornikéw. Planuje sie wykonanie
umochien w obrebie zbiornikéw poprzez:

1. skarpy - humusowanie wraz z obsiewem mieszankg traw z
pozostawieniem fragmentéw skarp jako odstonietych — niezadarnionych
( usypanych z piasku lub zwiru o bardzo niewielkim kacie nachylenia ), a w
przypadku niesprzyjajgcych warunkow glebowych fragmenty brzegéw
umocnione kamieniami réznych frakcji ( otoczaki, kamien tamany ).

2. groble pietrzace:

- od strony odpowietrznej - humusowanie wraz z obsiewem mieszanka traw,
- od strony odwodnej - humusowanie wraz z obsiewem mieszankg traw, a
w przypadku niesprzyjajacych warunkéw glebowych oraz znacznych
nachylen grobli uzyty zostanie narzut kamienny uktadany recznie na
geowidkninie separacyjnej.

Ponadto w obrebie zbiornikbw planuje sie dodatkowe umocnienia
przeciwerozyjne na wilocie i wylocie ze zbiornika w formie narzutu
kamiennego.

Koryta rowéw wykazujg antropogeniczny charakter, miejscowo znacznie
zamulone poprzez zanieczyszczenia w formie lisci i powalonych gatezi.
Przeptyw wod wystepuje jedynie w okresach opaddéw lub roztopow. W
pozostatych okresach rowy sg praktycznie w catosci suche, widoczne sg
niewielkie rozlewiska wystepujace wskutek wyptywu wod gruntowych. W W
okresach diugotrwatego braku zasilania opadami atmosferycznymi koryta
rowéw catkowicie wysychaja. Planuje sie oczyszczenie rowdw z powalonych
gatezi i drzew oraz innych zanieczyszczen, a takze oczyszczenie |
odmulenie ( do gt. 0,4 m ) rowow: R-3 ( na dt. do 500 m ) , R-MW-10 ( na dt.
do 1000 m ), R-MW-10-1 ( na di. 500 m ). Dodatkowo oczyszczenie,
odmulenie i niwelacja rowdéw nastgpi przed i za obiektami: progami,



zastawkami, przepustami. W ramach przedsiewziecia planuje sie niezbedne
umochienia dna i skarp rowdéw w rejonie progu, zastawek, przepustéow na dt.
do 10 m przed i za obiektem. W tym celu uzyty zostanie narzut kamienny
uktadany recznie na geowidkninie separacyjnej. Do stabilizacji narzutu
kamiennego zastosowana zostanie palisada z kotkéw / palikéw drewnianych
o $rednicy maksymalnej do 12 cm pogrgzona w gruncie na gt. do 1,5 m. W
ramach prac odmuleniowych i niwelacyjnych przywrécone zostang pierwotne
parametry istniejacych rowéw: rodzaj koryta — trapezowe, szerokos¢ dna —
ponizej 1,5 m.

Obiekty : przepust B- 5, B- 7, B- 8, i B- 9 zlokalizowane sg na odcinku rzeki
Mata Widawka. W ramach prac odmuleniowych na odcinkach rzeki Mata
Widawka wykonane zostanie jedynie oczyszczenie koryta cieku z
zalegajacych lisci i powalonych gatezi.

Urzgdzenia pietrzace bedg mialy mozliwos¢ pietrzenia do maksymalnej
wysokosci 1 m ( zastawki ) i 0,5 m ( prég ), natomiast dla zbiornika nr 4
przewidziano wykonanie ziemnej grobli pietrzacej z wysokoscig pigtrzenia do
2m wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczenn ( umocnienia
przeciwerozyjne, uszczelnienia przeciwfiltracyjne, siatki zabezpieczajgce
przed negatywnym dziataniem zwierzat ).

Realizacja przedsiewziecia zakiada zastosowanie jak najwigkszej ilosci
materiatéw bliskich naturze ( drewno, kamien ). Na etapie realizacji woda
dostarczana w butelkach dla pracownikow wykorzystywana bedzie jedynie
do celéw spozywczych, a paliwa dostarczane bedg na potrzeby zasilania
maszyn i urzgdzen budowlanych. Natomiast energia elektryczna moze by¢
wymagana na potrzeby zasilenia elektronarzedzi. Szacuje sig, ze
zapotrzebowanie na energie elektryczng z agregatow prgdotworczych nie
powinno przekroczy¢é mocy 5 kW. Szczeg6towe dane dotyczgce ilosci
surowcow i materiatéw przewidzianych do wbudowania zostang okreélone
na etapie projektu wykonawczego. Na tym etapie powstang odpady i $cieki
gtéwnie w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Przewiduje sig
powstawanie nastepujgcych rodzajow odpadéw: 02 01 odpadowa masa
roslinna, 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 opakowania z
tworzyw sztucznych, 15 02 03 sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do
wycierania ( szmaty, $cierki ) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02, 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i
remontdw, 17 02 01 drewno, 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niz wymienione w 17 05 03, 17 05 06 urobek z pogiebienia inny niz
wymieniony w 17 05 05, 20 03 01 niesegregowane ( zmieszane ) odpady
komunalne. Odpady bedg podlegaty segregacji, gromadzone bedg
selektywnie, a nastepnie zostang przekazane podmiotowi uprawnionemu do
ich zagospodarowania. Sposéb gospodarowania masami ziemnymi, ktore
bedg powstawaé w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym bedzie polegat
na wykorzystaniu gruntu budowlanego do wbudowania w projektowane
obiekty w czasie realizacji inwestycji. W przypadku ich nadmiaru, grunt i
urobek bedzie zagospodarowany we wtasnym zakresie przez Inwestora przy
realizacji podobnych zamierzen lub niwelacji terenu, ewentualnie przekazany
do jednostki uprawnionej do odbioru i gospodarowania odpadami. Scieki
gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku sanitariatow ustawionych w
obrebie zaplecza budowy. Wody opadowe i roztopowe bedg wsigkaty
bezposrednio w grunt lub beda sptywac istniejgcymi rowami melioracyjnymi.
Po realizacji zadania wody opadowe i roztopowe bedg zasilaty nowo
utworzony obszar retencyjny. Paliwo w mato mobilnych maszynach



eksploatowanych na potrzeby realizacji inwestycji moze by¢ uzupetniane w
poblizu miejsca realizacji, jednak w bezpieczne] odlegtosci od ciekow i
zbiornikow wodnych. Bedzie ono uzupetniane recznie z uwzglednieniem
Srodkéw zabezpieczajgcych przed jego przedostaniem do Srodowiska
gruntowo-wodnego, takich jak maty zabezpieczajgce i materiaty sorpcyjne.
Paliwo w samochodach transportowych bedzie uzupetniane oczywiscie na
stacjach benzynowych. Na potrzeby realizacji inwestycji planuje sie
zorganizowanie trzech zapleczy budowy, kierujac si¢ zasadg sprawnego
wykonania prac budowlanych i oszczednego przeksztatcania terenu z
jednoczesnym ograniczeniem wycinki do niezbednego minimum. Kazde z
nich bedzie miato pow. nie przekraczajagcg 400 m? i lokalizacie w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanych obiektéw: zaplecze nr 1 w
bezposrednim sgsiedztwie zbiornika retencyjnego nr 1 i 2, zaplecze nr 2 w
poblizu zbiornika nr 4 i zaplecze nr 3 w poblizu zbiornika nr 8. Wybrany
obszar z minimalng ilo$cig zadrzewienia tymczasowo zajety pod zaplecze po
realizacji zadania podlegat bedzie niwelacji w ramach projektowanego
zakresu prac.

Eksploatacja inwestycji polegata bedzie na ewentualnych pracach
konserwacyjnych i ewentualnie awaryjnych, a wiec generalnie nie bedzie
wymagana dostawa energii elektrycznej, paliw i innych zasobow, nie zostang
wytworzone odpady i Scieki.

Na etapie realizacji Zrédtem emisji szkodliwych substancji do powietrza beda
pojazdy i urzadzenia do przewozu materiatdéw budowlanych. W trakcie moze
dojs¢ do incydentalnego zapylenia powietrza powstajacego w wyniku
przemieszczania mas ziemnych przez maszyny i transport. Z uwagi na
odpowiednig technologie prac przez okrywanie plandekami przewozonych
materiatdw emisja bedzie miata charakter znikomy i nie przyczyni sie do
pogorszenia aktualnego stanu powietrza. Hatas emitowany w trakcie
prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym, emisja
bedzie miata charakter niezorganizowany, lokalny, krétkotrwaty i dotyczyé
bedzie pory dziennej. Najblizsze budynki mieszkalne znajdujg sie w
odlegtosci ok. 50 m od terenu prowadzonych prac.

Ewentualne warianty przedsiewzigcia.

Wariant ,,zerowy” - niepodejmowanie przedsiewzigcia.

Wariant polega na braku ingerencji w teren przeznaczony pod planowanag
inwestycje. Niepodjecie dziatan przetozy sie na utrate mozliwosci
zwiekszenia naturalnych mozliwosci retencyjnych danej lokalizacji, co w
diuzszej perspektywie czasowe] nalezy uzna¢ za niekorzystne dla
miejscowego $rodowiska przyrodniczego.

Wariant wnioskowany.

Wariant polegajacy na realizacji petnego zakresu zamierzenia
inwestycyjnego okreslonego w charakterystyce przedsiewziecia przy
zastosowaniu wyzej opisanej technologii. Wariant zaktada zastosowanie jak
najwickszej ilosci materiatéw bliskich naturze ( drewno, kamien ).

Wariant alternatywny.

Wariant ten rézni sie od wnioskowanego rodzajem zastosowanych
materiatow, zwiekszajgc znaczgco ilos¢ betonu, zelbetu, stali i tworzyw
sztucznych, zastepujac te naturalne z wariantu wnioskowanego.



Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska.

W zwigzku z charakterem inwestycji bedzie obejmowata dziatania
,prosrodowiskowe”, mozna zatozy¢, ze w wariancie wnioskowanym dzigki
zastosowaniu wickszej ilosci materiatéw naturalnych, mniejszego zakresu
prac mozna przypuszczac, ze powstate obiekty znacznie fatwiej i szybciej
zostang zaadaptowane przez flore i faune. Zastosowanie wigkszej ilosci
naturalnych materiatbw wprowadza do $rodowiska mniej substancji
pochodzenia antropogenicznego oraz wizualnie lepiej komponuje sie z
lokalnym krajobrazem.

s
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TUSZYN
Uchwala nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 235 P0z.2097)

Teren dzialki nr ewid. 509, 512, 513, 516, obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:
— w czesci pod droge 38 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,
— w czesci pod zielen leSng / ZL ALP /;

Teren dzialki nr ewid. 510, 519, 526, 534, obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:
— w czesci pod droge 39 KD / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,
— w czesci pod zielen lesng / ZL ALP /;

Teren dziakki nr ewid. 508, 517, 518, 521, 523, 524, 525, 531, 535, 536, 537, obreb SZCZUKWIN,

przeznaczony jest:
— pod zielen lesng / ZL ALP /;

Teren dzialki nr ewid. 520, obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:

— w czesci pod poszerzenie drogi 38 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,
— w czesci pod droge KD / w liniach rozgraniczajacych 10,0 m /,

— w czesci pod zielen lesng / ZL ALP /;

Teren dzialki nr ewid. 527, obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:

— w czesci pod droge 39 KD / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,

— w czesci pod poszerzenie drogi 43 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,
— w czesci pod zielen lesng / ZL ALP /;

Teren dzialki nr ewid. 530, obreb SZCZUKWIN, przeznaczony jest:
— w czesci pod poszerzenie drogi 43 KL / w liniach rozgraniczajacych 15,0 m /,
— w czesci pod zielen lesng / ZL ALP /.

ROZDZIAE II Przepisy ogdlne dla calego obszaru.
8 8.
Plan ustala nastepujace warunki w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego:

1. Na calym obszarze plan zakazuje:

1) realizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko w rozumieniu
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw szczegdlnych, za wyjatkiem terenéw oznaczonych w planie
symbolami P, U, RPO, NU, PE, UKS oraz za wyjatkiem drég, realizacji zespoléw zabudowy
mieszkaniowej o powierzchni ponad 2 ha, wyznaczonych na rysunku planu sztucznych zbiornikow
wodnych, cmentarzy oraz lokalizowanych na ich terenie instalacji do spopielania zwlok, urzadzen



infrastruktury technicznej i innych zgodnie z aktualnymi przepisami.

2) wprowadzania nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia
1 utrzymywania otwartych kanaléw $ciekowych, sanitarnych.

3) lokalizowania obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dzialalnosci ustugowej i wytwérczej mogacej
powodowac:

a) emisje do powietrza zanieczyszczen, w tym o charakterze odorowym, oraz emisje niezorganizowang
(szczeg6lnie pyly),

b) wytwarzanie odpadéw, ktére ze wzgledu na pochodzenie, sklad chemiczny, biologiczny i inne
wiasciwosci stanowi¢ mogg zagrozenie dla zZycia i zdrowia ludzi lub dla srodowiska,

c¢) powodujacych drgania i wibracje, niekorzystne efekty termiczne lub ucigzliwe promieniowanie
elektromagnetyczne w iloSciach badz stezeniach przekraczajacych dopuszczalne poziomy,

2. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony sSrodowiska, ochrone akustyczng
terenow: ‘

1) MN, MR, jako terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

2) UO iUZ, jako terenéw przeznaczonych pod budynki zwigzane ze stalym lub wielogodzinnym
pobytem ludzi,

3) ML, jako terendw przeznaczonych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe poza miastem.

Dla w/w rodzajow terenéw obowigzuja dopuszczalne poziomy halasu zgodnie =z przepisami
szczegdlnymi.

3. Budynki mieszkalne budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz budynki uzytecznosci
publicznej musza by¢ usytuowane poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci wynikajacych ze szkodliwego
promieniowania ioddzialywania pél elektromagnetycznych, halasu i wibracji, zanieczyszczenia
powietrza, gruntu i wod oraz poza zasiegiem obszaréw zalewowych osuwiskowych i szkdd goérniczych.

4. W calym obszarze plan ustala obowiazek:

1) docelowo - ogrzewania lokalnego budynkéw ze Zrodet ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz
przewodowy lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne nosniki energii);
plan dopuszcza czasowe zastosowanie tradycyjnych zrodel energii,

2) gromadzenia i selekcji odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia
zgodnie z przyjetym regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy,

3) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, ktére ze wzgledu na pochodzenie, skiad
chemiczny, biologiczny i inne wlasciwosci stanowi¢ moga zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla
Srodowiska, obowigzek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki
i transportowania do zakladéw przetworczych, a czesci nie nadajace sie do wykorzystania na miejsce
skltadowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczonych,

4) ochrony:
a) udokumentowanych zt6z surowcéw mineralnych (pelny wykaz zawiera , Inwentaryzacja z6z kopalin,

punktéw eksploatacji i sktadowisk odpadéw z uwzglednieniem elementéw ochrony srodowiska miasta
i gminy Tuszyn, stan na 31.12.2002 r, Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., Zaklad w Lodzi),



b) rezerwatéw przyrody ,,Molenda” i ,,Wolbdrka”, zgodnie z uznajacymi je aktami prawnymi,
c) istniejgcych pomnikoéw przyrody, zgodnie z uznajacymi je aktami prawnymi
5) ochrony dolin rzek poprzez:

a) lokalizacje ogrodzen w odleglosciach umozliwiajacych swobodny dostep do rzeki, (nie mniej niz 1,5
m od linii brzegu)

b) na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia wprowadzenie zakazu wykonywania robdt oraz
czynno$ci, ktore moga utrudni¢ ochrone przed powodzig zgodnie z przepisami szczeg6lnymi

c) zakaz przeksztalcania istniejacej zabudowy letniskowej na zabudowe jednorodzinng, uzytkowana przez
caly rok, w strefie maksymalnych wylew6w powodziowych na obszarach bezpos$redniego zagrozenia
powodzia.

6) zachowania waloréw $rodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujacej sie na terenie dzialek,
aprzede wszystkim zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien
przydroznych oraz zieleni legowej; obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprocz przypadkow
bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektéw liniowych i kubaturowych.

5. Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowigzek dokonania, przed realizacja inwestycji,
odpowiednich zabezpieczen lub przebudowy, umozliwiajacych prawidlowe funkcjonowanie systemu na
terenach sgsiednich w uzgodnieniu z Wojew6dzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych (jako
prowadzacym ewidencje tych urzadzen). Na obszarze planu obowigzuje zakaz likwidacji wszystkich
istniejacych rowow melioracyjnych, zwlaszcza na terenach rolniczych, speiniajacych réwniez role
odbiornikow wod powierzchniowych.

6. Na terenach laséw plan ustala obowigzek zachowania waloréw Srodowiska przyrodniczego oraz
prowadzenia gospodarki lesnej zgodnie z aktualnymi przepisami szczegélnymi.

7. W obrebie obszaréw lesnych ZL obowigzuje zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych, za
wyjatkiem obiektéw zwigzanych z gospodarka lesna oraz niezbednych urzadzen infrastruktury

technicznej.

8. Plan wyznacza ,, Tuszynsko — Diutowski Obszar Chronionego Krajobrazu”, przyjety w zatwierdzonym
planie zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Lodzkiego

9. Plan zaleca wzbogacanie terenu zielenig (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie).
§9.
Plan ustala nastepujace warunki w zakresie ochrony débr kultury i krajobrazu kulturowego:
1. Pelnej ochronie konserwatorskiej podlegajg obiekty wpisane do rejestru zabytkow:
1) w Goérkach Malych:

a) dwor, Nr rejestru 630/WKZ Piotrkow Tryb. z dnia 28.08.1967 r. (przebudowany zatracit w pewnej
mierze cechy pierwotne)

b) park dworski, Nr rejestru 631/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 28.08.1967 ;
W dawnym zespole dworskim — terenie MR, istnieje jeszcze spichlerz.

2) w Kruszowie:



a) dwor, Nr rejestru 149/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 28.08.1967 1. (znajduje sie w trakcie prac
remontowych i adaptacyjnych)

b) park dworski, krajobrazowy, Nr rejestru 632/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 28.08.1967 r;
W dawnym zespole dworskim — terenie 7 RPU, istniejg jeszcze:

- rzadcowka

- czworak

- stajnia

- obora

3) w Zerominie:

a) dwor, Nr rejestru 635/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 29.08.1967 r. (po pozarze, znajduje sie w stanie
kompletnej ruiny),

b) park podworski, Nr rejestru 637/WKZ Piotrkéw Tryb. z dnia 29.08.1967 r .
W dawnym zespole dworskim — terenach: 1MW i 3RPO istnieja jeszcze:
= Q0Iil ZarZgaCy goizeliil

- stodoly podworskie

- czworaki

- obora i stajnia

- wozownia i stajnia

- budynki gospodarcze

- gorzelnia

- kuZnia

- platkarnia i przetwodrnia ziemniakow

- spichlerz podworski

2. W odniesieniu do obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw plan ustala obowigzek prowadzenia
wszelkich prac na podstawie decyzji Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

3. Plan ustala granice stref ,K” — ochrony krajobrazu, zgodnie zrysunkiem planu. W strefach ,,K”
obejmujacych tereny parkoéw obowigzuje:

1) ochrona istniejagcego drzewostanu i warunkéw ekspozycji istniejacych dworéw,
2) obowiazek odtworzenia dawnego uktadu kompozycyjnego,

3) likwidacja obiektéw nie zwigzanych z parkiem,



4) zakaz lokalizowania nowych obiektéw kubaturowych

5) zakaz wszelkich innych dzialan mogacych obnizy¢ jako$¢ chronionej przestrzeni jak: prowadzenie
napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych (docelowo nalezy wyeliminowa¢ linie istniejgce),
sytuowania wielkogabarytowych reklam, stosowania ogrodzen z prefabrykatéw betonowych (nie tylko
w strefie przyulicznej ale réwniez w pozostatych granicach terenu .

6) prowadzenie rekonstrukcji i prac pielegnacyjnych pod fachowym nadzorem, za zgoda Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw i Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody.

4. Plan ustala obowiazek zachowania integralno$ci (powiazan) dawnych zespoléw dworsko —
folwarcznych oraz zachowania w catosci folwarkéw, z zakazem podziatu na mniejsze dzialki.

5. Zgodnie ze spisem Zabytkéw Architektury i Budownictwa w Polsce (tom 24, woj. Miejskie Lodzkie,
wyd.: Odrodek Dokumentacji Zabytkow, W-wa 1998r.) ochronie konserwatorskiej podlegajg obiekty
i budynki wpisane do ewidencji, w tym:

1) obiekty mieszkalno - gospodarcze:

a) Gluchéw — dom z obora nr 56, drewn-mur, z ok. 1870 r,

b) Kruszéw — dom nr 9, mur., z ok. 1870 r, remont;

c) Szczukwin:

- dom nr 60, drewn, z ok. 19301,

- dom nr 69, drewn., z 1910 r,

- dom nr 80, drewn., z 4 ¢w. XIX w, remont;

d) Zeromin — dom nr 23, drewn., z 2 pot. XIX w.

2) zespoly i obiekty przemystowe:

a) Kruszéw:

- miyn parowy, mur., pocz. XIX w, przebudowany,

- zesp6t cegielni: cegielnia , mur., pocz. XIX w,; rzadéwka, mur., pocz. XIX w, przebud., 2 wiaty do
suszenia cegiel, drewn., pocz. XIX w,

b) Makoszyn: miyn nr 53, drewn., 1908 r, przebudowany.

3) Obiekty uzytecznosci publicznej:

a) Kruszéw:

- straznica OSP, mur., przed 1918 r, przebudowana,

- wieza ci$nien, mur., pocz. XIX w, przebudowana;

b) Zeromin: szkota drewn., ok. 1920 r, przeniesiona z Tuszyna.

6. Dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw, obowiazuje uzyskanie zezwolenia na wykonanie
rob6t budowlanych po zajeciu stanowiska przez WKZ. Plan dopuszcza aktualizacje wykazu tych



obiektow.

7. Ochronie konserwatorskiej podlega cmentarz ewangelicki w Zofiéwce, zalozony w I pol. XIX w.;
ochronie podlegaja: zachowany uklad przestrzenny, stare groby, zielen.

8. Ochronie podlegaja Miejsca Pamieci Narodowe;j:

1) Garbéw: Gréb Nieznanego Zolnierza, na terenie lasu,

2) Modlica — Las: zbiorowa mogila ofiar terroru hitlerowskiego.

9. Pelnej ochronie podlega grodzisko nizinne, stozkowate, z okresu wczesnosredniowiecznego,
w Gorkach Duzych, wpisane do rejestru obiektow i stanowisk archeologicznych Nr 1043/WK, Piotrkow
Tryb., z dnia 10.06.1969 r, oznaczone na rysunku planu nr 7.

10. Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu ,,W” plan ustala obowigzek
uzgadniania z WKZ wszelkich planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych -
zwiazanych z uzbrojeniem terenu, iinnych naruszajacych strukture gruntu ponizej warstwy ornej t.j.
glebiej niz. 30 cm, po wykonaniu badan sondazowych, z rygorem ich zmiany na archeologiczne badania
wykopaliskowe.

11. Plan ustala strefe obserwacji i nadzoru archeologicznego w promieniu 150 m od granic stanowisk
archeologicznych, w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska wymagane jest wykonanie
archeologicznych badan ratowniczych na koszt inwestora.

12. Na calym obszarze gminy obowigzuje ponadto:

1) zachowanie i eksponowanie waloréw srodowiska kulturowego,

2) konserwacja iprzywracanie do stanu wiasciwego zasobdw, skladnikéw iwaloréw Srodowiska
kulturowego,

3) ksztaltowanie harmonijnego, wspétczesnego krajobrazu kulturowego z uwzglednieniem uwarunkowan
historycznych i regionalnych.

§ 10.
Plan ustala w zakresie zagospodarowania i uzytkowania przestrzeni: nastepujace obowiazki:

1. zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy w sposéb umozliwiajacy bezkolizyjne korzystanie
osobom niepelnosprawnym z przestrzeni i obiektéw o charakterze publicznym, ogélnodostepnym,

2. lokalizowania ogrodzen azurowych o maks. wysokosci 1,8 m, zdopuszczeniem ogrodzen na
podmuréwce o nieprzekraczalnej wysokosci 60 cm, bezposrednio w liniach rozgraniczajacych drég (ulic).
Dopuszcza sie kazdy rodzaj ogrodzenia frontowego. Dopuszcza sie ogrodzenia pelne na terenach
przylegajacych do drogi krajowej Nr 1.

3. rozwiazania potrzeb parkingowych wynikajacych ze sposobu uzytkowania dziatki lub zespotu dzialek
w granicach nieruchomosci objetych inwestycja, z wylaczeniem terenu znajdujgcego sie wliniach
rozgraniczajacych drég,

4. plan zapewnia mozliwo$¢ realizacji inwestycji celu publicznego,

5. plan dopuszcza na dziatkach o szerokosci mniejszej niz 20 m i w sytuacjach uzasadnionych istniejgcym
zainwestowaniem sytuowanie budynkéw innych niz mieszkalne w granicy z dzialtka sasiada,



6. na terenach z funkcja ustugowa plan dopuszcza lokalizacje drobnych ustug na malej powierzchni
dzialki uzasadniong planem zagospodarowania dziatki.

7. plan dopuszcza adaptacje istniejacej zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w granicy z mozliwoscia
rozbudowy.

§ 11.
Plan ustala, na calym obszarze nastepujace warunki w zakresie podziatu i scalania istniejacych dziatek:

1. Plan dopuszcza dokonywania podziatéw wtérnych terenéw na dziatki budowlane. Podziat musi by¢
zgodny z ustaleniami planu i z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi gospodarki
nieruchomog$ciami i warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz przepisami p.poz.

2. Dzialki budowlane, powstale w wyniku scalenia a nastepnie wtérnego podzialu musza mie¢
zapewniong obsluge komunikacyjna kolowa. W przypadku braku bezposredniego dostepu do drogi
publicznej podziat wtérny lub polaczenie dzialek jest mozliwe jedynie po wytyczeniu wewnetrznej drogi
dojazdowej z dostepem do drogi publicznej zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

§12.
Plan ustala nastepujace warunki w zakresie ukladu komunikacyjnego:

1. Powiazania komunikacyjne terendw gminy z obszarem zewnetrznym za posrednictwem drég
krajowych nr 1, nr 91 i wezla ,, Tuszyn” na skrzyzowaniu z projektowang autostrada A-1 Gdansk — £06dz —
Katowice, wezta ,,Rzgéw” na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 1 z projektowana droga ekspresowa S-8
}.6dz — Sieradz — Wroclaw oraz drog powiatowych: 30134, 30144, 30145, 030146, 30150, 30153, 30156,
30163 dla wazniejszych powiazan lokalnych.

2. Projektowany przebieg autostrady A-1 Gdansk — £6dz — Katowice zostal $cisle zdefiniowany
decyzjami:

- Wojewody Piotrkowskiego z dnia 29.12.1998r , znak : NB.II-7331/8/A/98 na odcinku od granicy
wojewodztwa do wezla ,,Tuszun” .

- Wojewody Eo6dzkiego Nr. 1/2002 z dnia 10.07.2002, znak:RR I 7045/5850/1687/02 na odcinku od
wezla ,, Tuszyn”

3. Plan ustala przebieg projektowanej drogi ekspresowej S-8 na kierunku £6dZ — Sieradz — Wroctaw, od
autostrady A-1 w wezle ,Wroclaw” oraz postuluje przebieg drogi ekspresowej projektowanej na
przedtuzeniu S-8 na wschoéd od autostrady A-1 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, Kielc,

Rzeszowa.

4. Modernizacje drogi krajowej nr 1 relacji Gdansk — £6dZ — Gluchéw — wezel ,, Tuszyn” o znaczeniu
miedzyregionalnym, w oparciu o wykonang koncepcje programowo-przestrzenna tej drogi na odcinku od
poinocno-zachodniej granicy miasta Tuszyn do wezla ,,Tuszyn” z projektowana autostradg A-1.

5. Dla terendw zainwestowanych iprzeznaczonych do zainwestowania polozonych w bezposrednim
sasiedztwie autostrady A-1, drogi ekspresowej S-8 oraz drég krajowych nr 1 i 91 klasy GP, obowiazuje
zakaz obstugi komunikacyjnej zjazdami bezposrednio z tych drég: obsluga terenéw poprzez istniejace
i projektowane drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe oraz drogi serwisowe projektowane wzdiuz linii
rozgraniczajacych w pasach drogowych w/w drég wiaczone do ukladu drogowego gminy: dostepnos¢ do
drég klasy A, S i GP tylko w wyznaczonych wezlach - skrzyzowaniach.

6. Klasyfikacje funkcjonalno- techniczng z podzialem na klasy: A, S, GP, Z, L, D dla terenéw drog
publicznych wyznaczonych w planie i oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi:



1) KA - autostrada

2) KS - droga ekspresowa

3) KGP - droga gléwna ruchu przyspieszonego

4) KZ - ulice zbiorcze

5) KL - ulice lokalne

6) KD - ulice dojazdowe,

dla ktérych szczegélowe ustalenia okreslono w § 47.

7. Parametry techniczne drég powinny spelnia¢ wymagania ustalone w odrebnych przepisach
okreslajacych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

8. Plan dopuszcza, realizacje drég o wezszym pasie drogowym niz wynika to z linii rozgraniczajgcych
okreslonych w 8§47, w sytuacjach uzasadnionych istniejacym stanem zagospodarowania lub trudnymi

warunkami terenowymi, przy réwnoczesnym spelnieniu warunkéw:

1) istnieje mozliwo$¢ wzajemnego rozmieszenia elementéw drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej, odwodnienia drogi, wysokoS$ciowego rozwigzania drogi.

2) uzZyskana Zg0da zarzgacy arogi

9. W terenach drdg, w obrebie linii rozgraniczajacych plan zakazuje lokalizacji budynkéw i urzadzen nie
zwigzanych z gospodarka drogowa lub potrzebami ruchu drogowego z wyjatkiem zieleni iurzadzen
infrastruktury technicznej, pod warunkiem nienaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach
dotyczacych drég publicznych oraz uzgodnienia z zarzadca drogi. Dla drég krajowych lokalizacja
infrastruktury technicznej na obrzezach linii rozgraniczajacych w pasie drogowo-ulicznym.

10. Plan dopuszcza mozliwo$¢ pozostawienia w pasie drogowym istniejacych budynkéw i urzadzen nie
zwiazanych z drogami i ich obsluga pod warunkiem ze:

1) nie powoduja zagrozenia i utrudnien dla ruchu drogowego i pieszego oraz nie zakl6cajg wykonywaria
zadan zarzadu drogi,

2) nie kolidujg z zaktadang siecig infrastruktury technicznej,
3) uzyskania zgody zarzadcy drogi na ich remont lub przebudowe.

11. W terenach dr6g, w obrebie linii rozgraniczajacych plan dopuszcza lokalizacje Sciezek rowerowych
z uwzglednieniem przepiséw szczeg6lnych i w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

12. Nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcjach chronionych ( mieszkalnej i przeznaczonej na staly
pobyt ludzi) dla poszczegdlnych klas drég na terenach niazainwestowanych a przeznaczonych do
zainwestowania:

1) GP - 25 m od linii rozgraniczajacych

2) Z - 10 m od linii rozgraniczajacych

3) L,D - 5 m od linii rozgraniczajacych

Dla drég publicznych obowigzujg minimalne odlegtos¢ obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi



jezdni okreslone w ustawie o drogach publicznych.

13. Dla autostrady A-1 plan ustala nieprzekraczalng linie zabudowy (dla funkcji chronionych) w linii
strefy ucigzliwosci, ktéra wynosi 150 m od krawedzi jezdni projektowanej autostrady.

14. Dla drogi krajowej nr 1 wyznacza sie 3 strefy ponadnormatywnego oddziatywania :

a) Obszar oddziatywan ekstremalnych — zasieg 20m , od osi drogi

b) Strefa zagrozen — zasieg 50m

c) Strefa ucigzliwosci — zasieg 150 m

W strefie 1moga sie znalezé wylacznie pasy zieleni izolacyjnej, wstrefie 2 moze si¢ znalei¢
infrastruktura techniczna zwigzana z droga, moze by¢ wykorzystana dla projektowanej dzialalnosci
gospodarczej o charakterze produkcyjnym. W strefie 3 obiekty przeznaczone dla stalego pobytu powinny

by¢ chronione za pomocg odpowiednich rozwiazan technicznych ( pelne ogrodzenia , potrjne szyby)

15. Dla drogi ekspresowej S-8 plan ustala bazowa strefe uciazliwo$ci w odleglosci 115 m od linii
rozgraniczajacych, jako nieprzekraczalna linie zabudowy dla funkcji chronionych.

16. Plan ustala obstuge komunikacyjna terenéw przeznaczonych pod zabudowe z ulic istniejgcych oraz
wyznaczonych na rysunku planu. W przypadku braku bezposredniego dostepu do drogi publicznej plan
ustala obowiazek realizacji drég dojazdowych z dostepem do drogi publiczne;j.

17. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe
plan ustala:

1) szeroko$¢ paséw drogowo-ulicznych w liniach rozgraniczajacych min. 12,0 mdla drog klasy ,L”
(lokalnych),

2) szeroko$¢ paséw drogowo-ulicznych wliniach rozgraniczajacych min. 10,0 m dla drég klasy ,D”
(dojazdowych)

3) dla ciggdw pieszo-jezdnych ,,PD” szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 6,0 m,
4) w przypadku nowych wiaczen do ukladu drég konieczno$¢ uzgodnienia z zarzadca drogi.

18. W zakresie obstugi komunikacja zbiorowa utrzymanie linii itras komunikacji autobusowej,
z zaleceniem ich rozwoju w nawiazaniu do potrzeb i mozliwo$ci uktadu drogowo-ulicznego.

§ 13.
Plan ustala nastepujace warunki w zakresie zaopatrzenia w wode:
1. Podstawa zaopatrzenia gminy w wode na cele bytowe, gospodarcze iprzeciwpozarowe bedzie
istniejaca, rozbudowywana gminna sie¢ wodociagowa, zasilana zzasobéw wod podziemnych,
ujmowanych na terenie miasta i gminy Tuszyn.
2. System zaopatrzenia gminy w wode stanowic¢ beda:
1) zrédia (istniejace):
- ujecie wodociggu komunalnego w Tuszynie, Tuszynie Lesie i Niedasie Lesnym

- lokalne ujecia glebinowe, zrealizowane dla potrzeb wodociggéw gminnych w miejscowo$ciach: Gorki



Duze, Szczukwin, Rydzynki i Modlica.
2) gminna sie¢ wodociagowa, doprowadzajaca wode do odbiorcow.

3. Plan ustala obowigzek doprowadzania wody gminng sieci3 wodociagowa, do wszystkich
wyznaczonych planem terenéw zabudowy, w pierwszej kolejnosci do terenéw nie wyposazonych, dla
podniesienia standardow.

4. Zaspokojenie potrzeb ilo$ciowych, wynikajacych z zalozonego rozwoju przestrzennego nalezy
zapewniC¢ przez modernizacje irozbudowe istniejacych Zrédel wody dla zwiekszania ich wydajnosci
i sieci dla zwiekszania zasiegéw obshugi.

5. Utrzymanie dobrej jakoSci wody dostarczanej odbiorcom nalezy zapewni przez usprawnianie
technologii uzdatniania wody i ochrone terenéw zasobowych istniejacych uje¢ wodnych. Dla wszystkich
uje¢ wodociggowych, nalezy opracowac¢ odpowiednie dokumentacje hydrogeologiczne, dla wyznaczenia
stref ochrony sanitarnej posredniej, zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie zasad
ustanawiania stref ochronnych Zrédet i uje¢ wody.

6. Przy rozbudowie lub modernizacji sieci wodociagowych nalezy uwzgledniaé wymogi dotyczace
p.pozarowego zaopatrzenia wodnego; zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi nalr -
zapewni¢ wydajnos¢ sieci hydrantowej lub zbiorniki wodne sztuczne dla celéw p.poz.

7. Dla zapewnienia pewnoS$ci zasilania ize wzgledéw technicznych (eksploatacyjnych) celowe jest
aczenie sieci wodociaggowych zasilanych z niezaleznych Zrédel we wspotpracujace uktady.

8. Plan dopuszcza::

1) dla zabudowy rozproszonej, pozostajacej poza wyznaczonymi ciggami zabudowy mozliwo$é
doprowadzenia wody ze Zrédel polozonych na terenie gmin sasiadujacych, na warunkach okreslonych
w porozumieniach komunalnych,

2) tymczasowe zaopatrzenie w wode zindywidualnych uje¢ wody, na warunkach okreslonych
w przepisach szczeg6lnych, do czasu uzbrojenia terenu w gminna sie¢ wodociggows ,

3) na warunkach okreSlonych w odrebnych przepisach, indywidualne ujecia wody dla potrzeb
produkcyjnych i p.pozarowych w wodochtonnych jednostkach ushugowo — produkcyjnych.

§ 14.

1. Plan ustala zachowanie przebiegajacego przez teren gminy Tuszyn rurociggu przesytowego @ 1600
mm Sulejéw — £6dz, prowadzacego wode surowa z ujecia powierzchniowego w Bronistawowie do ZPW
Kalinko, wraz z pasem ochronnym o szerokosci 15 m z kazdej strony rurociggu liczac od skrajnej
krawedzi,

2. W pasie ochronnym, o ktérym mowa w ust. 1. zakazuje sie lokalizowania budowli i innych naniesien
stalych oraz cennych nasadzen bez zgody uzytkownika wodociagu.

§ 15.
Plan ustala nastepujace warunki w zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych:

1. Plan ustala, docelowe rozwigzanie problemu odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekdéw z terenu
gminy przez wybudowanie zbiorczych ilokalnych ukladéw sieci kanalizacji sanitarnej,
z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni Sciekéw ilokalnych oczyszczalni $ciekéw, a takze
z wykorzystaniem indywidualnych oczyszczalni przydomowych i zbiornikéw bezodptywowych do
gromadzenia Sciekéw na terenie nieruchomosci:



1) odprowadzanie $ciekéw w systemie sieci kanalizacyjnej zbiorczej, do ukladu kanalizacji miejskiej
Tuszyna, z miejscowosci: Tuszynek Majoracki, iModlica z mozliwoScia wlaczenia miejscowosci
Garbow, Kruszéw i Gluchéw po modernizacji oczyszczalni; odbiornikiem $ciekéw odprowadzanych
z terenéw wsi bedzie modernizowana oczyszczalnia Sciekéw w Tuszynie; transport Sciekéw do ukladu
kanalizacji miejskiej i do oczyszczalni zapewni¢ nalezy systemem kanalizacji grawitacyjno-ciSnieniowej,

2) wlokalnym systemie sieci kanalizacji sanitarnej, z neutralizacja $ciekéw na lokalnej oczyszczalni,
moga by¢ odprowadzane S$cieki zterendw miejscowosci Zofidwka, Rydzynki iBadzyn, gdzie
wyznaczone zostaly tereny dla rozwoju budownictwa letniskowego, atakze miejscowosci Kruszow,
Jutroszew, Szczukwin Piaskowy i Gliniany oraz Syski,

3) we wsiach: Zeromin, Gérki Duze, G6rki Mate, Makoszyn, Wodzinek, Wodzin Majoracki, Wodzin
Prywatny, Dylew, Wola Kozubowa, a takze w terenach pozostatych do czasu wybudowania gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej, plan ustala kanalizacje indywidualna:

a) wszedzie, gdzie istnieja odpowiednie warunki gruntowo-wodne i dobra izolacja uzytkowego poziomu
wodonosnego, dopuszcza sie realizacje przydomowych oczyszczalni, opartych o osadnik gnilny i drenaz
rozsaczajacy scieki w gruncie,

b) przy braku mozliwosci lokalizacji przydomowej oczyszczalni, S$cieki nalezy gromadzic
w bezodplywowych zbiornikach na terenie nieruchomosci i wywozi¢ taborem asenizacyjnym do stacji
zlewnych, z obowigzkiem udokumentowania wywozu Sciekow.

2. W jednostkach produkcyjnych, wytwarzajacych $cieki technologiczne nalezy zapewni¢ ich
oczyszczanie poprzez budowe kanalizacji i zaktadowych oczyszczalni Sciekw; Oczyszczone Scieki moga
by¢ odprowadzane do systemu kanalizacji gminnej, kanalizacji komunalnej lub do odbiornika
powierzchniowego, na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach

§ 16.
Plan ustala na catym obszarze nastepujace warunki w zakresie odprowadzania wod opadowych:

1. Plan dopuszcza powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych dla terendw zabudowy
mieszkaniowej (zagrodowej, jednorodzinnej 1iletniskowej) wg rozwigzan indywidualnych,
z obowigzkiem zagospodarowania tych wod w granicach wilasnych dziatek.

2. Dla terenéw, z ktérych splyw wod opadowych moze stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska
przyrodniczego (drogi, stacje paliw, parkingi, tereny przemyslowo-magazynowe, itp.) plan ustala
obowigzek ich wyposazenia w lokalne, zorganizowane systemy odwodnienia (sieciowe lub
powierzchniowe), z odprowadzaniem oczyszczonych Sciekéw do odbiomikéw naturalnych lub
zbiornikow retencyjnych zlokalizowanych na gruncie inwestora.

3. Naturalnymi odbiornikami wéd opadowych z terenéw o ktérych mowa w ust.1, 2 moga by¢ rzeki, cieki
irowy melioracyjne odpowiednio przygotowane pod wzgledem technicznym i hydraulicznym
(udroznienie, regulacja wysokosciowa) oraz wszystkie biologicznie czynne powierzchnie gruntu.

4. Warunki wprowadzania $ciekéw deszczowych do odbiornikéw oraz wymagany stopien ich
oczyszczania okresla organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne i wladajacy wodami.

5. Plan ustala konieczno$¢ maksymalnej ochrony przed zabudowa istniejacych urzadzen melioracji
szczegOtowych. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza si¢ przebudowe
tych urzadzen, w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadcg i w sposéb zapewniajacy wiasciwe funkcjonowanie
systemu melioracyjnego na terenach sgsiadujacych.

8§ 17.



Plan ustala nastepujace warunki w zakresie elektroenergetyki:

1. Jako podstawowe zrédta zasilania w energie elektryczna istniejace stacje transformatorowo -
rozdzielcze 110/15kV GPZ ,Kalinko” i GPZ , L.aznow”

2. Zasade zasilania w energie elektryczng z istniejacej i projektowanej sieci napowietrzno — kablowej
$redniego napiecia 15kV i niskiego napiecia 0,4kV; bezposrednia dostawa energii elektrycznej do

poszczegdlnych odbiorcéw poprzez przytacza elektroenergetyczne niskiego napiecia.

3. Budowe, przebudowe i modernizacje sieci oraz budowe urzadzen elektroenergetycznych prowadzona
w uzgodnieniu z wladciwym Zakladem Energetycznym.

4. Budowe liniowych odcinkéw sieci Sredniego i niskiego napiecia w liniach rozgraniczajacymi drog po
uzyskaniu zgody wilascicieli i uzytkownikéw wieczystych terendw, w zasiegu ustalonych w planie stref

bezpieczenstwa, na ograniczenie uzytkowania obszaru zlokalizowanego w tych strefach.

5. Lokalizowanie nowych stacji transformatorowych wnetrzowych 15/04kV  poza liniami
rozgraniczajacymi drég.

6. Plan dopuszcza realizacje stacji transformatorowych 15/0.4kV wbudowanych w obiekty kubaturowe
7. W stosunku do istniejacych sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenéw plan ustala ich
zachowanie z dopuszczeniem modernizacji i rozbudowy w przypadku zwiekszonych potrzeb przesytu

mediéw oraz przebudowy w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu

8. Nastepujace maksymalne szerokosci stref bezpieczenstwa dla tras przebiegu napowietrznych linii
elektroenergetycznych:

1) dla linii 110 kV - 40 m,

2) dla linii 220 kV - 60 m,

3) dla linii 2 x 400 kV - 90 m,

4) dla linii 15kV - 15 m.

9. W strefach bezpieczenstwa plan ustala:

1) zakaz lokalizacji budynkéw z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi i innych funkcji chronionych

2) mozliwos¢ lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zakladu Energetycznego lub Polskich
Sieci Elektroenergetycznych

10. Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej, ktéra koliduje z projektowang zabudowa i uktadem
komunikacyjnym moze by¢ zrealizowana przez wiasciciela sieci (Przedsiebiorstwo Energetyczne) na
koszt podmiotu, ktéry te zmiane powoduje , po zawarciu stosownej umowy o przebudowe sieci.

§ 18.

Plan ustala zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowej z lokalnych Zrédet
ciepla, wbudowanych lub wolnostojacych, z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych.

§ 19.

Plan ustala nastepujace warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:



1. Jako Zrédio zasilania w gaz przewodowy istniejaca sie¢C wysokiego ci$nienia tj. gazocigg DN200
i stacja redukcyjno — pomiarowa pierwszego stopnia zlokalizowana w Tuszynie Lesie.

2. Bezposrednie zaopatrzenie odbiorcéw w gaz do celéw grzewczych i gospodarczych z istniejacej sieci
sredniego i niskiego ci$nienia.

3. Docelowa rozbudowe istniejacego systemu gazu $redniego cisnienia dla potrzeb odbiorcéw obecnie
niezgazyfikowanych i nowych.

4. Zasady lokalizacji gazociagéw w liniach rozgraniczajacych drég (ulic) musza by¢ zgodne
z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki okreslajacym warunki techniczne, jakim winny

odpowiadac sieci gazowe.

5. Dostawe gazu dla potrzeb nowych odbiorcéw po spelnieniu kryteriéw ekonomicznych dla dostawy
gazu oraz zawarciu odpowiednich porozumien z odbiorcami

6. Rozbudowe sieci gazowej na warunkach okreslonych przez PGNiG oddzial MOZG-Gazownia Lodzka.

7. Dla gazociagdw wysokiego ciSnienia plan ustala podstawowe odleglodci od obryséw obiektéw
terenowych tj. od zabudowy mieszkaniowej:

1) dla gazociagéw DN 400 -30 m na strone,

2) dla gazociggéw DN 200 - 25 m na strone

Lokalizacja obiektéw budowlanych w wyznaczonych strefach wymaga uzgodnienia z gestorem sieci
§ 20.

Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie zaopatrzenia w lacza telefoniczne:

1. Zaopatrzenie w tacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczajgcych ulic
na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

2. Mozliwos$¢ przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczajgcymi ulic pod warunkiem
uzyskania zgody wlascicieli gruntow.

3. Obstuge abonentéw telefonicznych za posrednictwem indywidualnych przylaczy na warunkach
okreslonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego

4. W strefie od radiolinii realizacja nowych obiektéw o wysoko$ci powyzej 20 m wymaga uzgodnienia
z TP EMITEL sp. z 0.0 - oddzial w Lodzi.

5. Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, ktéra koliduje z projektowang zabudowa oraz
ukladem komunikacyjnym moze by¢ realizowana przez wlasciciela sieci telekomunikacyjnej na koszt
podmiotu, ktéry ta zmiane powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowie sieci.

6. Lokalizowanie w trybie decyzji administracyjnej stacji bazowych telefonii komérkowej po za terenami
przeznaczonymi dla realizacji obiektéw o funkcji chronionej.

§ 21.

Plan dopuszcza realizacje element6w sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajacymi drég
pod warunkiem zapewnienia tytulu prawnego na cele budowlane.

CZESC C - USTALENIA SZCZEGOLOWE



§ 25. Dla terenéw przeznaczonych pod zielen lesna plan ustala:

1. Ochrone przed zmiang uzytkowania laséw o funkcji gospodarczej, oznaczonych na rysunku
planu symbolem ALP.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowiazuje:

1) zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjatkiem obiektéw zwiazanych z gospodarka lesna,
2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasu,

3) adaptacja duktéw lesnych z mozliwoscig przystosowania na ciagi pieszo — rowerowe,
4) mozliwosc¢ realizacji urzadzen liniowych uzbrojenia terenu.

3. Dlaistniejacych terenéw le$nych i zadrzewien, w tym $rédpolnych oraz zalesien
zrealizowanych na podstawie decyzji administracyjnych plan ustala;

1) zakaz zabudowy kubaturowej,

2) ochrone i pielegnacje istniejacego drzewostanu,

3) prowadzenie gospodarki leSnej zgodnie z planem urzadzenia lasu,
4) mozliwo$¢ realizacji urzadzen liniowych uzbrojenia terenu.

4. Dla pozostatych terendw proponowanych zalesien, oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym plan ustala;

1) zakaz zabudowy kubaturowej,
2) dopuszczalne przejsciowe uzytkowanie rolnicze do czasu realizacji zalesienia.

BURMISTRZ
N ek )
mgr inz. Witold Mafecki

Otrzymuja:

p - T3 | O —
(data i podpis)

2. ala

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2019 r. poz. 1000) pobrano oplate
skarbowq 50 zt za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sporzqdzit i sprawe prowadzi: Pomoc administracyjna Dorota Rzezniczak

Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa, telefon (42) 232 13 83 wew. 53

POMOC ADMIN CYJNA
mgrinz. Do Zniczak
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Sieradz, 24.07.2020r.

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZAD ZLEWNI
W SIERADZU

P0.ZUZ.5.4210.308m.2020.MC

DECYZIA
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod
i wykonanie urzadzen wodnych

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 2 i 6, art. 16 pkt 65 lit. a
i lit. ¢, art. 34 pkt 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12, art. 414
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Skarbu Parstwa -
Lasow Panstwowych Nadlesnictwo Kolumna z siedzibg przy ul. Lesnikdow Polskich 1c, 98-100 task,
reprezentowanych przez petnomocnika - Pana Macieja Kowalika, w sprawie wydania pozwolen wodnoprawnych,
dla inwestycji pn. ,Odbudowa zbiornikéw i budowa nowych urzadzer wodnych na terenie Nadlesnictwa Kolumna”

— Lesnictwo Szczukwin
ORZEKA

I. Udzieli¢ Skarbowi Panstwa - Lasom Panstwowym Nadlesnictwu Kolumna z siedzibg przy ul. Le$nikow
Polskich 1¢, 98-100 task, pozwolert wodnoprawnych na:

I. Szczegdine korzystanie z wod — uzytkowanie wody znajdujacej sie w rowach i stawach — zbiornikach, polegajace
na retencjonowaniu wod w zbiornikach:

Zbiornik retencyjny nr 1 w ilosci ok. 235 m? ( przy NPP = 250,30 m n.p.m. )

Zbiornik retencyjny nr 2 w ilosci ok. 865 m* { przy NPP = 249,60 m n.p.m. )

Zbiornik retencyjny nr 3 w ilosci ok. 1 595 m?* ( przy NPP= ok. 236,00 m n.p.m. )

Zbiornik retencyjny nr 4 w ilosci ok. 12 975 m* ( przy NPP= 237,20 m n.p.m.)

Zbiornik retencyjny nr 8 w ilosci ok. 5 845 m?* { przy NPP= 233,40 m n.p.m. )

oo e

Il. Wykonanie urzadzer wodnych:
11.1. Odbudowe zbiornikéw wodnych:

A. Budowa zbiornika retencyjnego nr 1

Rzedna lustra wody przy NPP = 250,30 m n.p.m.

Rzedna dna zbiornika = 248,30 m n.p.m.

Maksymalna gtebokosé zbiornika przy NPP = 2,0 m

Wysokos¢ pietrzenia=0,6 m

Powierzchnia lustra wody przy NPP = 215 m?

Objetos¢ retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 235 m?
Wyposazenie w urzadzenia upustowe: - przelew powierzchniowy o szerokosci: 2m

I R
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Nachylenie skarp zbiornika: 1:2

Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,

Umocnienia na wlocie i wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

Dtugosc doprowadzalnika: 30 m

Dtugos¢ odprowadzalnika: 5,4 m

Umocnienia doprowadzalnika - kiszka faszynowa stabilizowana kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny

Umocnienia adprowadzalnika - narzut kamienny

Odbudowa zbiornika retencyjnego nr 2
Rzedna lustra wody przy NPP = 249,60 m n.p.m.
Rzedna dna zbiornika = 248,00 m n.p.m.
Maksymalna gtebokos¢ zbiornika przy NPP=1,6 m
Wysokos¢ pietrzenia=0,2 m
Powierzchnia lustra wody przy NPP = 700 m?
Objetosc retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 865 m?
Wyposazenie w urzgdzenia upustowe: - przelew powierzchniowy o szerokosci: 2m
Nachylenie skarp zbiornika: 1:2
Umaocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,
Umacnienia na wlocie i wylocie ze zbiornika - narzut kamienny
Dtugosc doprowadzalnika: 8,8 m
Dtugosé¢ odprowadzalnika: 9,5 m
Umocnienia doprowadzalnika - narzut kamienny
Umocnienia odprowadzalnika - kiszka faszynowa stabilizowana kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny

Budowa zbiornika retencyjnego nr 3
Rzedna lustra wody przy NPP = ok. 236,00 m n.p.m.
Rzedna dna zbiornika = ok. 234,40 m n.p.m.
Maksymalna gtebokosc zbiornika przy NPP=1,6 m
Wysokos¢ pietrzenia=0,6 m
Powierzchnia lustra wody przy NPP = 1205 m?
Objetosé retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 1 595 m?
Wyposazenie w urzadzenia upustowe: - przelew powierzchniowy o szerokosci: 2m
Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo tagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia swobodnego
dojscia zwierzetom)
Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,
Umocnienia na wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4
Rzedna grobli pietrzacej = 237,40 m n.p.m.
Rzedna lustra wody przy NPP = 237,20 m n.p.m.
Rzedna dna zbiornika = 235,60 m n.p.m.
Rzedna dna lokalnego przegtebienia = 235,10 m n.p.m.
Maksymalna gtebokos¢ zbiornika przy NPP = 1,6 m
Wysokos¢ pietrzenia=0,9 m
Powierzchnia lustra wody przy NPP = 8730 m?
Objetosé retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 12 975 m?
Wyposazenie w urzadzenia upustowe: - przelew powierzchniowy o szerokosci: 4 m
Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo tagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia swobodnego

dojscia zwierzetom)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz 2
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,

Umocnienia grobli pietrzacej:

- od strony odpowietrznej — humusowanie wraz z obsiewem traw,
- od strony odwodnej — humusowanie wraz z obsiewem traw,
Umaocnienia na wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego nr 8
Rzedna lustra wody przy NPP = 233,40 m n.p.m.
Rzedna dna zbiornika = 231,80 m n.p.m.
Rzedna dna lokalnego przegtebienia = 231,30 m n.p.m.
Maksymalna gtebokosc¢ zbiornika przy NPP =1,6 m
Wysokosc pietrzenia =0,4 m
Powierzchnia lustra wody przy NPP = 4010 m?
Objetosc retencjonowanej wody pomiedzy rzedng NPP a dniem zbiornika = ok. 5 845 m?
Wyposazenie w urzadzenia upustowe: - przelew powierzchniowy o szerokos$ci: 4m
Nachylenie skarp zbiornika: 1:2 (miejscowo tagodniejsze nachylenie: 1:5 w celu zapewnienia swobodnego
dojscia zwierzetom)
Umocnienia skarp: humusowanie z obsiewem traw,
Umocnienia na wylocie ze zbiornika - narzut kamienny

F. Budowa przepustu B-1A pomiedzy zbiornikami nr 1 i 2 {na nowoprojektowanym doprowadzalniku pomiedzy

zbiornikaminr 1i nr 2)
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Typ przepustu: okragly
Minimalna srednica: fi=0,6 m
Diugoscé: 6m

Rzedna wlotu: 249,70 m n.p.m.
Rzedna wylotu: 249,60 m n.p.m.

Przebudowe rowow polegajgcg na:

Row MW9 w km 0+875 - budowa przepustu B-1:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=1,0 m

Dtugosé: 15m

Rzedna wlotu: 238,70 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 238,60 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

Row MWS w km 0+600 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-2:

Typ przepustu: okragty

Minimalna $rednica: fi=1,0m

Dtugosc: 5m

Rzedna wlotu: 236,60 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 236,50 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana

kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 6 m przed i 8 m za przepustem

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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ROw MW9-6-2/réw MW-9-6-1 w km 04065 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-3:
Typ przepustu: okragty
Minimalna $rednica: fi=0,6 m
Dtugosc: 6,5m
Rzedna wlotu: 236,60 m n.p.m.
Rzedna wylotu: 235,90 m n.p.m.
Umaocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i 6 m za przepustem

Row MW9 w km 0+160 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-4:

Typ przepustu: okragty

Minimalna $rednica: fi=1,0m

Dtugosc: 6m

Rzedna wlotu: 234,80 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 234,70 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i 5 m za przepustem

Row MW-5 w km 0+275 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-6:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Diugosé: 6,6m

Rzedna wlotu: 231,50 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 231,40 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

Row MW-7 w km 0+610 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-8.1:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Dtugosc: ém

Rzedna wlotu: 231,30 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 231,20 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 6 m przed i za przepustem

Row MW-7 w km 0+000 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-10:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Dtugosé: bm

Rzedna wlotu: 235,40 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 235,30 m n.p.m.

Umaocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 9,5 m za przepustem

Row MW-4-1-1-1 w km 0+120 - rozhidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-11:
Typ przepustu: okragty
Minimalna $rednica: fi=0,6 m
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Dtugosc: 6,8m

Rzedna wilotu: 237,20 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 237,10 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem

Row MW-7-5-5 w km 0+120 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-12:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Dtugosé: 7m

Rzedna wlotu: 237,10 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 237,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem

Row MW-7 w km 0+270 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-13:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,6 m

Dtugosc: 6m

Rzedna wlotu: 237,10 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 237,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

Row R w km 2+495 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-14:

Typ przepustu: eliptyczny

Minimalne wymiary: H=0,97 m; B=1,44 m

Dtugosé: 9,5m

Rzedna wlotu: 236,30 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 236,20 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i 5m za przepustem

Réw R w km 0+575 - rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-15:

Typ przepustu: okragly

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Dtugosc: 6,3m

Rzedna wlotu: 232,20 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 232,10 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

Row R-2 w km 0+130 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-16:
Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Dtugosé: 9,2m

Rzedna wlotu: 232,70 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 232,60 m n.p.m.
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Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

Réw R-2 w km 0+500 - rozbidrka istniejagcego i budowa nowego przepustu B-17:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Dtugosé: 6,5m

Rzedna wlotu: 233,80 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 233,70 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

Row MW-3 w km 0+125 - budowa zastawki drewnianej B-4a:

Wysokos¢ pietrzenia - do 1,0 m

Rzedna zastawki: 235,80 m n.p.m.

Rzedna dna rowu: 234,60 m n.p.m.

Umocnienie dnaiskarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 4 m za zastawka

Row R-7 w km 0+035 - budowa zastawki drewnianej B-13a:

Wysokos¢ pietrzenia -do 1,0 m

Rzedna zastawki: 238,30 m n.p.m.

Rzedna dna rowu: 237,10 m n.p.m.

Umocnienie dnaiskarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 4 m za zastawka

Row R-2 w km 0+530 - budowa zastawki drewnianej B-17a:

Wysokosc pietrzenia -do 1,0 m

Rzedna zastawki: 235,20 m n.p.m.

Rzedna dna rowu: 234,00 m n.p.m.

Umocnienie dnaiskarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 5 m za zastawkg

Réw R-2 w km 0+542 - budowa studni drenarskiej B-18 o srednicy do ok. 1,0 m i wysokosci do ok. 3,0 m

Row R-1-1 w km 0+275 - budowa zastawki drewnianej B-19:

Wysokosc pietrzenia -do 1,0 m

Rzedna zastawki: 235,20 m n.p.m.

Rzedna dna rowu: 234,00 m n.p.m.

Umocnienie dnaiskarp rowu przed i za zastawka: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana kotkami
drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 2 m przed i 5 m za zastawka

11.3. Roboty w wodach rz. Matej Widawki, polegajgce na rozbidrce starych i budowie nowych przepustdow:

A.

1
2.
3
4

W km 18+700 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-5:
Typ przepustu: eliptyczny

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m

Dtugosé: 5,2m

Rzedna wlotu: 229,90 m n.p.m.
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5.  Rzedna wylotu: 229,80 m n.p.m.
Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana

kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

W km 19+200 - rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu B-7:

Typ przepustu: eliptyczny

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m

Dtugosc: 10,3m

Rzedna wlotu: 231,10 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 231,00 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana
kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 10 m przed i za przepustem
W km 19+255 - budowa nowego przepustu B-8:

Typ przepustu: eliptyczny

Minimalne wymiary: H=1,59 m; B=2,01 m

OV R WN R D

Dtugosc: 10,3m

Rzedna wlotu: 231,20 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 231,10 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana

kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem

OF A B OB R ey

W km 20+060 - rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu B-9:

Typ przepustu: okragty

Minimalna srednica: fi=0,8 m

Dtugosc: 5,6m

Rzedna wlotu: 234,00 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 233,90 m n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu przed i za przepustem: narzut kamienny oraz kiszka faszynowa stabilizowana

kotkami drewnianymi wraz z pasem darniny na odcinku 8 m przed i za przepustem.

5o s W N D

Inwestycja realizowana jest w woj. todzkim, pow. tédzkim wschodnim na obszarze Lesnictwa Szczukwin,
Nadlesnictwa Kolumna, na dziatkach nr ewid. 508, 509, 510, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525,
526, 527, 530, 531, 534,536, 537 obreb SZCZUKWIN, gm. Tuszyn.

W trakcie inwestycji wykonane zostang prace konserwacyjne:

—  oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowdw przed i za przepustem na odcinkach do 50 m

= oczyszczenie, odmulenie i niwelacja rowu przed i za zastawka na odcinkach do 20 m

- odcinkowe oczyszczenie i odmulenie rowow R-3, R-MW-10, R-MW-10-1.

Lokalizacja urzadzenia wodnego oraz wspotrzedne:

Urzadzenie Nazwa Numer Numer Wspbtrzedna X Wspdtrzedna Y
wodne cieku / rowu obrebu ewid. dziatki ewid.
Zbiornik = 100611 _5.0012 510 5713965 7398015

retencyjny nr 1

Zbiornik - 100611_5.0012 510 5713985 7398070
retencyjny nr 2

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz 7
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl



Zbiornik - 100611_5.0012 525 5711990 7398387
retencyjny nr 3
Zbiornik - 100611_5.0012 527 5712001 7397878
retencyjny nr 4
Zbiornik - 100611_5.0012 537 5711140 7396341
retencyjny nr 8
Przepust B-1A - 100611_5.0012 510 5713965 7398029
Przepust B-1 Row MW-9 100611_5.0012 509, 513 5713725 7398625
Przepust B-2 Row MW-9 100611_5.0012 512, 513 5713545 7398820
Przepust B-3 Roéw MW-9-6-2 / | 100611 _5.0012 512 5713429 7399002
Row MW-9-6-1
Przepust B-4 Row MW-9 100611_5.0012 512, 516 5713180 7399002
Przepust B-5 Rzeka Mata 100611_5.0012 518, 519 5712724 7398148
Widawka
Przepust B-6 Row MW-5 100611_5.0012 517,518 5712598 7398574
Przepust B-7 Rzeka Mata 100611_5.0012 517,518 5712543 7398584
Widawka
Przepust B-8 Rzeka Mata 100611 5.0012 517,524 5712510 7398630
Widawka
Przepust B-8.1 Row MW-7 100611 _5.0012 | 517,518, 524, 5712502 7398587
525
Przepust B-9 Rzeka Mata 100611_5.0012 525,531 5711932 7398691
Widawka
Przepust B-10 Row MW-7 100611_5.0012 525 5712004 7398387
Przepust B-11 Row MW-4-1-1-1 | 100611 5.0012 525, 526 5712013 7398270
Przepust B-12 Row MW-7-5-5 100611_5.0012 525,526 5712003 7398271
Przepust B-13 Row MW-7 100611_5.0012 526 5711987 7398044
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Przepust B-14 Row R 100611_5.0012 526, 527 5712004 7397891
Przepust B-15 Row R 100611_5.0012 536, 537 5711151 7396780
Przepust B-16 Réw R-2 100611_5.0012 536, 537 5711230 7396768
Przepust B-17 Row R-2 100611_5.0012 530, 537 7711543 7396604
Zastawka B-4a Row MW-9 100611_5.0012 516 5713151 7399006
Zastawka B-13a Row R-7 100611_5.0012 526 5711987 7398079
Zastawka B-17a Row R-2 100611_5.0012 530 5711565 7396590
Studnia B-18 Réw R-2 100611_5.0012 530 5711576 7396587
Zastawka B-19 Row R-1-1 100611_5.0012 537 5713965 7396428

Okreélenie kilometraza rowdw w miejscu usytuowania odbudowywanych zbiornikow (groble ziemne) oraz

przepustow a takze kilometraza rzeki Matej Widawki w mie

scu wykonywania prac

Urzadzenie Nazwa Kilometraz
wodne cieku / rowu
Zbiornik - 0+315

retencyjny nr 1

Przy rowie MW-9-11
(doprowadzalnik)

Zbiornik
retencyjny nr 2

0+225
Przy rowie MW-9-11
(odprowadzalnik)

Zbiornik
retencyjny nr 3

0+000
przy Rowie MW-7

Zbiornik - 2+495
retencyjny nr 4 przy Rowie R
Zbiornik - 0+390

retencyjny nr 8

przy Rowie R-1-1
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Przepust B-1A - nie dotyczy
Przepust B-1 Row MW-9 0+875
Przepust B-2 Row MW-9 0+600
Przepust B-3 Row MW-9-6-2 0+065
/ Réw MW-9-6-
1
Przepust B-4 Row MW-9 0+160
Przepust B-5 Rzeka Mata 18+700
Widawka
Przepust B-6 Row MW-5 0+275
Przepust B-7 Rzeka Mata 19+200
Widawka
Przepust B-8 Rzeka Mata 19+255
Widawka
Przepust B-8.1 Row MW-7 0+610
Przepust B-9 Rzeka Mata 20+060
Widawka
Przepust B-10 Row MW-7 0+000
Przepust B-11 Row MW-4-1- 0+120
1-1
Przepust B-12 | Row MW-7-5-5 0+120
Przepust B-13 Row MW-7 0+270
Przepust B-14 Row R 2+495
Przepust B-15 Row R 0+575
Przepust B-16 Row R-2 0+130
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Przepust B-17 Row R-2 0+500
Zastawka B-4a Réw MW-9 0+125
Zastawka B- Row R-7 04035
13a
Zastawka B- Réw R-2 0+530
17a
Studnia B-18 Row R-2 0+542
Zastawka B-19 Row R-1-1 0+275

Il. Zobowigzaé Skarb Pafstwa - Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kolumna z siedzibg przy ul. Lesnikow Polskich 1c,
98-100 task do:

1. wykonania urzadzern wodnych i prowadzenia robdt zgodnie dokumentacjg techniczng oraz do utrzymywania
wyzej wymienionych urzgdzen w nalezytym stanie technicznym,

2. przeprowadzania niezbednych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i kontrolnych
zapewniajgcych zachowanie sprawnosci uzytkowej urzgdzen wodnych,

3. przeprowadzania niezbednych prac odmuleniowych na odcinkach rz. Mata Widawka (obiekty zlokalizowane na
odcinku rzeki: przepusty B-5, B-7, B-8, B-9) — oczyszczanie koryta cieku z zalegajgcych lisci, powalonych drzew
i gatezi oraz zanieczyszczen.

IIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnief os6b trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i

urzadzen.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wod, udzielone w punkcie I.1. niniejszej decyzji, wydaje
sie na czas okreslony - 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sig ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzer wodnych wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen

stato sie ostateczne.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 11.05.2020r. (wraz z uzupetnieniem) Skarb Paristwa - Lasy Parnistwowe Nadlesnictwo
Kolumna z siedzibg przy ul. Le$nikéw Polskich 1c, 98-100 task, reprezentowane przez pefnomocnika - Pana Macieja
Kowalika, wystapit o udzielenie pozwolen wodnoprawnych na szczegélne korzystanie z wod - uzytkowanie wody
znajdujacej sie w rowach i stawach — zbiornikach, polegajace na retencjonowaniu wdéd w zbiornikach, oraz na
wykonanie urzadzen wodnych dla inwestycji pn: ,Odbudowa zbiornikéw i budowa nowych urzadzeri wodnych na
terenie Nadles$nictwa Kolumna” — Lesnictwo Szczukwin. Do wniosku dotaczono, miedzy innymi, Operat
wodnoprawny - Odbudowa zbiornikdw i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadlesnictwa Kolumna -
Lesnictwo Szczukwin, wykonany w kwietniu 2020r. przez MK Design Maciej Kowalik z Kielc, opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci, decyzje Burmistrza Miasta Tuszyn, z dnia 15.04.2020r. znak: GPGR.6220.16-9.2019/2020,
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o braku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn.

Celem wyze] wymienionej inwestycji jest realizacja kompleksowych dziatari dotyczacych zabezpieczenia
laséw przed kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi, ktére bedg obejmowaty rozwdj
systemow matej retencji oraz przeciwdziatanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych. W ramach tych
dziatan zaplanowano tgczgce przyjazne srodowisku metody techniczne i przyrodnicze obejmujace:

- odbudowe zbiornikéw matej retencji,

- przebudowe lub rozbidrki niedostosowanych do wéd wezbraniowych obiektow hydrotechnicznych (przepustow)

- spowolnienie i rozpraszanie intensywnosci sptywu wéd powierzchniowych poprzez zabudowe przeciwerozyjng
drog i szlakdw zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektdw infrastruktury lesnej przed skutkami nadmiernej erozji
zwigzanej z gwattownymi opadami (narzuty kamienne).

Inwestycja ta jest istotng czescig duzego ogdlnopolskiego projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji lasdw i
lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Przytoczony
powyzej projekt stanowi zbidr wyselekcjonowanych ipowigzanych ze sobag dziatan majgcych na celu m.in.
zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk w postaci niszczgcego dziatania wéd
wezbraniowych, powodzi i podtopien, suszy i pozardw poprzez rozwoj systemow matej retencji i zwiekszenie ilosci
magazynowanej wody.

Omawiane przedsiewziecie realizowane jest na obszarze Lesnictwa Szczukwin, Nadlesnictwa Kolumna na dziatkach

stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa, bedgcych w uzytkowaniu Nadlesnictwa Kolumna.

Obiekt znajduje sie w przewazajacej czesci w JCWP — , Grabia do Dtutowki” (europejski kod PLRW6000
16182854) oraz JCWPd o kodzie PLGW600083 w regionie wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry. Aktualny stan
JCWP o nazwie o nazwie ,Grabia do Dtutowki” (naturaina czes¢ wod) — zty. Cele srodowiskowe dla JCWP to: dobry
stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych — zagroiona
(odstepstwo — tak do 2027r. - przedtuzenie terminu osiggniecia celu: brak mozliwosci technicznych — nie
zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen. Aktualny stan JCWPd PLGW600083 —
stan ilosciowy — staby, stan chemiczny dobry. Cele srodowiskowe dla JCWPd to: dobry stan ilosciowy i dobry stan
chemiczny. Zagroiona czes¢ wod - odstepstwo do 2021r. — brak mozliwosci likwidacji kopalni przed
wyeksploatowaniem ztoza .

Niewielka, wschodnia czesc¢ lasdw, na ktdrej nie sg prowadzone w.w. dziatania znajduje sie w JCWP o nazwie
,Moszczanka” i kodzie PLRW200017254649, w JCWPd PLGW200084.

Organ pismem z dnia 2.06.2020r. wezwat Whnioskodawce do wniesienia uzupetnien, zas po ich
whiesieniu powiadomit, w mysl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 400 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
strony oraz osoby zainteresowane o wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolet wodnoprawnych oraz
majgc na uwadze norme prawng odtwarzang z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w
prowadzonym postepowaniu administracyjnym, poinformowat o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy,
wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag. Ogtoszenie o postepowaniu zostato
przestane (celem umieszczenia w BIP) do Urzedu Miasta Tuszyn oraz zamieszczone w BIP PGW Wody Polskie. Miato
to umozliwi¢ stronom oraz osobom zainteresowanym sktadanie uwag, wnioskéw i wyjasnier. Podczas toczacego
sie postepowania, do czasu wydania niniejszej decyzji, nie wptynety zadne uwagi ani wnioski.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji
stwierdza co nastepuje.

Stosownie do art. 389 pkt 2i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczegdlne korzystanie z wod, w tym uzytkowanie wody znajdujacej
sie w stawach i rowach (art. 34 pkt 2 cyt. ustawy) i wykonywanie urzadzen wodnych. Stosownie zas do art. 16 pkt
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65 ww. ustawy, do urzadzen wodnych zalicza sie urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobow
wodnych lub korzystania z tych zasobdéw, w tym - rowy (art. 16 pkt 65 lit. a) oraz stawy ( art. 16 pkt 65 lit. c).

Stosownie do art. 17 ust. 1. pkt 4 Prawa wodnego, przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzeri wodnych
— stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych
urzadzen, z wytaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (wtasciwos$c rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Panstwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie (wtasciwo$¢ miejscowa), organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Sieradzu.

Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za po$rednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ praw do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

DYREKTOR

brz Szewczyk

Gr;:\!\

Otrzymuig:
1. Pan Maciej Kowalik - petnomocnik Laséw Paristwowych Nadlednictwo Kolumna (adres do korespondencii:

ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce)

2. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem Skarbu Parstwa),
ul. Chlebowa 4/8, 61 —003 Poznan

3. 4. a/a

Do_wiadomosci:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu — SIGW
2. Zarzad Zlewni w Sieradzu - SIGW

3. Nadzor Wodny task, ul. Stefana Batorego 31, 98-100 task
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Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w kwocie: 4497,63 zt zgodnie art. 398 ust. 314 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 ze zm). Niniejsza optata przekazana zostata na konto PGW Wody Polskie RZGW w
Poznaniu nr61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Informujemy, ie przetwarzamy Paristwa dane osobowe i stosujemy polityke ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie
przez Paristwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbedne do swiadczenia ustug realizowanych przez naszq firme. Wiecej

informacji znajdq Paristwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz 14
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl



Opinia geotechniczna

dla inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych
na terenie Nadle$nictwa Kolumna — LesSnictwo Szczukwin

Lokalizacja: Szczukwin , gm. Tuszyn — obszar wiejski, woj. todzkie
dziatki o numerach ewidencyjnych 510, 527, 525, 537

Zleceniodawca: MK Design Maciej Kowalik
ul. Prosta 14/16/62, 25-371 Kielce

Inwestor: Skarb Panstwa — Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kolumna
ul Lesnikéw Polskich 1C, 98-100 Lask

Wykonawca: Wiercenia i Opracowania Geologiczne ,GEOPRACE”
R. Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul. M. Reja 1

Opracowat: mgr. Roman Piaseczny
nr uprawnien VII-1104

Sieradz, lipiec 2020



OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Opinia geotechniczna - dane

1. Lokalizacja

Szczukwin, gm. Tuszyn — obszar wiejski, woj. fodzkie
dz. nr510, 527, 525, 537

2. Zleceniodawca

MK Design Maciej Kowalik
ul. Prosta 14/16/62, 25-371 Kielce

3. Inwestor

Skarb Panstwa — Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Kolumna, ul. Le$nikéw Polskich 1C, 98-100 t.ask

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu

Przepusty oraz zbiorniki retencyjne

2. Typ konstrukcji Zgodnie z projektem
3. Sposdb posadowienia Bezposredni
4. Rodzaj fundamentéw brak

C. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztafcenie litologiczne

Na obszarze badan stwierdzono wystgpowanie
czwartorzedowych utworéw holocenu,  peljstocenu
oraz utworéw czwartorzedu nierozdzielonego. Utwory
plejstocenu reprezentowane sq przez gliny zwafowe
oraz piaski wodnolodowcowe na glinach zwatowych
Zlodowacenia Warty. Utwory  czwartorzedu
nierozdzielonego reprezentowane sq przez piaski
eoliczne na piaskach i glinach z okresu plejstocenu.
Utwory holocenu reprezentowane sq przez osady
organiczne w postaci gleb préchniczych, torfow i
namufow.

2. Grunty stabono$ne, nasypowe

Grunty sfabonosne badz nasypowe wystepujag na
stropie  utworéw  plejstocenu badz czwartorzedu
nierozdzielonego i charakteryzujg sie nie duzg
migzszoscig osiggajaca w miejscach badan do 0,5 m.
Nasypy zbudowane sq z gleb z domieszkg zuZli.
Utwory stabonosne reprezentowane sg przez utwory z
duzg zawarto$cig substancji organicznych t. torfy,
namuty, oraz gleby préchnicze.

3. Grunty rodzime w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

Osady czwartorzedowe w postaci piaskéw $rednich
(warstwa Il), oraz glin (warstwa Ill)

4. Wystepowanie niekorzystnych Zjawisk
geologicznych, gruntéw zapadowych, peczniejacych
efc.

Brak

5. Charakterystyka gruntéw w poziomie posadowienia i
oddziatywania planowanego obiektu

W  poziomie  posadowienia i  oddzialywania
planowanego obiektu wystepujg utwory: eoliczne
wyksztatcone w postaci piaskéw Srednich i drobnych o
wyznaczonym in situ (Sondowanie DPL) stopniu
zageszczenia Ip = 0,48 (warstwa nr |ll); piaski




fluwioglacjalne postaci piaskow Srednich i drobnych o
wyznaczonym in situ (Sondowanie DPL) stopniu
zageszczenia Ip = 0,55 (warstwa nr lla); glacjalne gliny
0 wyznaczonym w badaniach laboratoryjnych stopniu
plastyczosci I. = 0,05 — 0,10 (warstwa nr Ill); Strop
utwordw plejstocenu i czwartorzedu nierozdzielonego
pokrywajq utwory stabonosne w postaci torfow,
namutéw | gleb oraz nasypy niekontrolowane
zbudowane z gleb z domieszkg zuzlu.

C2. Warunki wodne

1. Obecno$¢ wod gruntowych w zbadanym podfozu

W trakcie przeprowadzonych badah wiertniczych
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w obrebie
dobrze przepuszczalnych osadéw glacifluwialnych i
eolicznych 1. piaskdw $rednich i drobnych na stropie
stabo przepuszczalnych glin

2. Charakter zwierciadfa wod gruntowych

Nawiercone zwierciadto wod gruntowych ma charakter
swobodny.

Ustabilizowane  zwierciadto wod — podziemnych
pomierzono w otworach nr 2, 3, 4, 5, 6. Ze wzgledu na
bezposredniq blisko$¢ zbiornikéw retencyjnych od
prowadzonych robot zwierciadfo wod gruntowych
pomierzono na stosunkowo niewielkich gtebokosciach
wynoszacych od 0,2 do 0,8 m p.p.t. Szczegdtowe dane
dotyczace rzednych oraz gtebokosci zwierciadta wod
gruntowych przedstawiono na mapach | Kartach
otwordw wiertniczych (zaf. 1, 2)

3. Przewidywane wahania wod gruntowych

Zwierciadfo  ustabilizowane wod  gruntowych na
badanym terenie moze ulega¢ wahaniom. Zbiorniki
retencyjne usytuowane sq w naturalnych badz
powstafych na  skutek dziafalnoSci  cztowieka
obinizeniach terenu ktore sprzyjajg gromadzeniu sie
wod opadowych oraz infiltracyjnych. W okresach
wzmozonych opadéw poziom zwierciadta wod
gruntowych moze podnosic¢ sie, a w okresach susz
opadac a miejscami zanikac.

4, Agresywno$¢ wod gruntowych wzgledem betonu

Nie badano — nie przewiduje sie stosowania betonu

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna

Il kategoria**

2. Warunki gruntowe

proste*

* Wg §4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
- 0 prostych warunkach gruntowych méwi sie gdy w podfozu wystepujg warstwy gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabono$nych,
gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Wg § 4.3. pkt. 2. w/iw Rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane

posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.




W takcie wykonywania robdt budowalnych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego kategorie
geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkéw geotechnicznych wg § 4.5
Rozporzadzenia Ministra i Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., poz 463) Zgodnie z
w/w Rozporzadzeniem do Opinii geotechnicznej sporzadzono dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz
projekt geotechniczny




Dokumentacja badan podtoza gruntowego

dla inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych
na terenie Nadle$nictwa Kolumna - LesSnictwo Szczukwin

Lokalizacja: Szczukwin , gm. Tuszyn — obszar wiejski, woj. t6dzkie
dziatki o numerach ewidencyjnych 510, 527, 525, 537

Zleceniodawca: MK Design Maciej Kowalik
ul. Prosta 14/16/62, 25-371 Kielce

Inwestor: Skarb Panstwa — Lasy Parstwowe Nadle$nictwo Kolumna
ul Le$nikéw Polskich 1C, 98-100 Lask

Wykonawca: Wiercenia i Opracowania Geologiczne ,GEOPRACE”
R. Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul. M. Reja 1

Opracowat: mgr. Roman Piaseczny
nr uprawnien VII-1104

Sieradz, lipiec 2020
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1.Wstep

Niniejszg dokumentacje opracowata firma Wiercenia i Opracowania Geologiczne ,GEOPRACE” Roman
Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul M. Reja 1, na zlecenie firmy MK Design Maciej Kowalik, ul. Prosta 14/16/62, 25-
371 Kielce.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w miejscu planowanej
odbudowy i budowy nowych urzadzen wodnych na terenie dziatek nr 510, 525, 527, 537 w obrebie

Nadle$cnictwa Kolumna — Le$nictwo Szczukwin.

Dozor geologiczny nad catoscig prowadzonych robét geologicznych sprawowat mgr. Roman Piaseczny.
Podstawg prawng wykonania dokumentacji badan podtoza gruntowego jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463) . Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem
dokumentacja zostata poprzedzong opinig geotechniczng w ktorej okre$lono kategorie geotechniczng oraz

ztozonos¢ warunkéw gruntowo — wodnych. Dla niniejszej inwestycji przyjeto |1 kategorie geotechniczng ktora,

wg § 4.3 pkt. 2 powyzszego rozporzadzenia obejmuje wykonywanie obiektdw budowlanych posadawianych w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych. Warunki gruntowe okreslono jako proste tj. gdy w podtozu
wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody

ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie gm. Tuszyn — obszar wiejski w woj. todzkim, w
obrebie miejscowosci Szczukwin na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 510, 527, 525, 537.

Teren dziatek stanowi obszar les$ny z siecig drdg oraz kanatéw drenazowych doprowadzajgcych wody do
zbiornikdw retencyjnych. Caly teren zagospodarowany jest przez las o réznym wieku i rodzaju drzewostanu.

Drogi na terenie badan sg utwardzone.

Pod wzgledem morfologicznym, obszar badan lezy w pdinocnej czesci Wysoczyzny Betchatowskiej
(Kondracki, 2000) . Obszar ten pod wzgledem morfologii uksztattowany zostat jako wysoczyzna morenowa z

licznymi pagérkami po martwym lodzie, oraz dolinami wéd roztopowych.

Rzezba terenu modelowana byta przez procesy deglacjacji ladolodéw zlodowacenia Warty oraz dziatalno$ci
lodowcowych wéd roztopowych, pdzniejszej erozji, akumulacji rzek i jezior, jak i procesow wietrzeniowych.
Uksztattowanie dzisiejszej powierzchni wysoczyzny w wyniku naktadania sie kolejnych proceséw
morfogenetycznych odznacza sie na ogét falistym krajobrazem. Wysoko$ci absolutne wahajg sie w granicach
0d 230 m do 260 m n.p.m.



Hydrograficznie obszar badan potozony jest w zlewni rzeki Warty. Przez teren badan przeptywa ciek o

nazwie Grabka, ktéry jest doptywem Widawki Matej stanowigcej doptyw rzeki Grabi wptywajacej do rzeki Warty.
3.Badania polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo wodnych wystepujacych na terenie badan wyznaczono 6
otwordw. Jeden otwér na terenie dziatki nr 510, trzy otwory na terenie dziatki 527 oraz po jednym otworze na
dziatkach nr 525 i 537. Wytyczone otwory badawcze naniesiono na mapy dokumentacyjne w skali 1: 500

dostarczone przez zleceniodawce (zat. 1)

» 6 otworow wiertniczych (zat. 2) do maks. Gtebokosci 3,5 m. Wiercenia prowadzone byty wiertnicg

mechaniczng Mobile Drill, metodg okretna. Laczny metraz wiercenia wyniost 18,5 mb

» 3 sondowania dynamiczne sondg dynamiczng lekkq DPL (Dynamic Penetration Light) taczny

metraz sondowania wynidst 8,9 mb (zat.3)

» 2 probki gruntu NW do badan laboratoryjnych

Prébki gruntu nalezg do 3 klasy jakosci (kategoria prébek B). Wyniki badan laboratoryjnych, ktére staty sie
podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji zestawiono w zatgcznikach tabelarycznych oraz

przeanalizowano w kolejnych rozdziatach.

Lokalizacja sondowan jest jednoznaczna z lokalizacjg otworéw i zostata przedstawiona na mapie
dokumentacyjnej (zat.1). Natomiast wykresy i wyniki zestawiono na profilach sondowan (zat.3). Oraz

przeanalizowano w kolejnych rozdziatach.

Metoda badania gruntéw sondg dynamiczna polega na okresleniu oporu jaki stawia grunt przy dynamicznym
zagtebianiu sondy. W przypadku sondy DPL do zagtebienia koricdwki w grunt stuzy mtot o masie 10,0 £ 0,1 kg,
ktory opuszczany jest z wysokosci 0,5 + 0,01 m. Liczba uderzen miota potrzebna do zagtebienia sony o pewng,

statg gtebokos¢ (dla DPL 0,1 m)) jest pomierzonym parametrem geotechnicznym.
4. Badania laboratoryjne

W trakcie badan laboratoryjnych wykonano:
> Badanie makroskopowe
» Oznaczenie wilgotnosci
» Oznaczenie granicy plastycznosci gruntow

» Oznaczenie granicy ptynno$ci gruntéw ( Aparat Casagrnade'a)



Na podstawie uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych okre$lono charakterystyczne parametry

geotechniczne gruntu (tab.2).
5. Warunki geologiczne

Podtoze mezozoiczne w obrebie Szczukwina strukturalnie nalezy do zachodniego skrzydta niecki todzkiej .
Utwory mezozoiczne wyksztatcone zostaty w postaci weglanowych utworéw kredowych reprezentowanych
przez wapienie, margle, krede piszaca, oraz opoki i gezy. Stop utwordw okresu mezozoiku w migejscu badan
zalega na rzednej ok 130 m n.p.m. W erozyjnych zagtebieniach stropu utworéw mezozoiku zalegajg nieciagta
warstwg utwory okresu kenozoiku wyksztatcone w postaci neogenskich itdw, mutkéw i piaskow jeziornych.
Migzszo$¢ utworéw okresu neogenu osigga do 30 m a jego strop zalega na rzednej ok 100 - 130 m n.p.m.
Utwory czwartorzedowe w miejscu przedmiotowych badarn osiagajg migzszos¢ ok 120 m. Utwory plejstocenu
wyksztatcone zostaly w postaci glin zwatowych, mutkéw i piaskdw jeziornych, piaskow i Zzwirdw
wodnoldowcowych.

Utwory pochodzace z okresu plejstocenu przykrywa warstwa utworéw holocenu w postaci osadéw
organicznych.

Bezposrednio w miejscach badan stwierdzono wystepowanie glin zwatowych na stropie ktorych nieciggta
warstwg zalegajg utwory fluwioglacjalne w postaci piaskéw $rednich i drobnych, oraz osady eoliczne w postaci
piaskow Srednich. W obnizeniach terenowych strop utwordw plejstocenu pokrywa warstwa utworéw holocenu
charakterystycznych dla terenéw podmoktych wyksztatconych w postaci namutow, torfow, oraz piaskow
préchniczych.

Dokfadng budowe geologiczng udokumentowang na podstawie badan wiertniczych przedstawiajg karty

otworow (zat. 2) oraz przekroje geotechniczne (zat.4)

6. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen stwierdzono iz wody gruntowe na terenie badan wystepuja. Wody
gruntowe stwierdzono w obrebie utworéw piaszczystych i organicznych wypetniajacych naturalne niecki w stropie
stabo przepuszczalnych glin. Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny. Ze wzgledu na
umiejscowienie prowadzonych robot w bezposredniej bliskosci zbiornikow retencyjnych wystepujacych w
naturalnych badz antropogenicznych zagtebieniach zwierciadio wod gruntowych pomierzono na nie duzych
gtebokos$ciach od 0,2 do 0,8 m p.p.t.. Zwierciadta wéd gruntowych nie nawiercono jedynie w obrebie otworu nr 1.
W miejscu tym stabo przepuszczalne gliny wystepuja tuz pod powierzchnig gleby lub nasypu utrudniajac infiltracje
wéd opadowych, a jednoczes$nie jest to obszar o najwyzszej rzednej terenowej co powoduje grawitacyjny sptyw

wad w kierunku dolin ciekéw wodnych.



Zwierciadio wéd w obrebie zbioronikdw retencyjnych ze wzgledu na ich charakter moze ulega¢ znacznym
wahaniom. W okresach susz zwierciadta wdd gruntowych moze obniza¢ sie lub catkowicie zanika¢, a w okresach
wzmozonych opadéw podnosi¢ sie.

7. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W celu wyznaczenia charakterystycznych wartoSci parametréw geotechnicznych postuzono sie polska
normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w powyzszej normie, zbadane podioze gruntowe
podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmienno$ci litologiczno — facjalnych (kryteria
geologiczne), badan makroskopowych i polowych. Dla warstw geotechnicznych okreslono min. wilgotno$¢
naturalna, gestos¢ objetosciowa, kat tarcia wewnetrznego, oraz modut odksztatcenia pierwotnego i edometryczny
modut cisliwosci pierwotnej (tab.1). Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw ustalono stosujac metode A ( grunty spoiste, morenowe skonsolidowane) wg normy PN-81/B-03020. Jako
ceche wyrdzniajaca dla gruntdw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Io a dla gruntéw spoistych stopien
plastycznosci 1. W wyniku analizy przeprowadzonych robét wiertniczych, ze wzgledu na spoisty i niespoisty
charakter utworéw zalegajacych w podtozu, zdecydowano sie wykona¢ dla utworéw niespoistych sondowania
sondg lekkg DPL (zat.3) Na podstawie sondowania dynamicznego okre$lone zostaty parametry geotechniczne dla
warstwy geotechnicznej nr Il i lla, ktore nastepnie postuzyty do ustalenia wartosci charakterystycznych. Dla
utworéw spoistych przeprowadzono badania laboratoryjne (granica ptynnosci, granica plastyczno$ci, wilgotnosé
naturalna) na podstawie, ktorych wyznaczono I, ktéry postuzyt do wyznaczenia wartosci charakterystycznych
(warstwa geotechniczna Ill). Nalezy podkre$li¢, ze ze wzgledu na podstawowy charakter rozpoznania
geotechnicznego zastosowanie metod statycznych przy ustalaniu wartosci charakterystycznych jest bardzo
trudne, w zwigzku z tym ustalanie warto$ci parametrow charakterystycznych oparto 0 nomogramy zamieszczone
w PN-81/B-03020.

Wartoéci parametrow wyprowadzonych dla gruntéw niespoistych zostaty okreslone na podstawie PN-B-
04452: Geotechnika — Badania polowe. Ponizszy wykres (Ryc. 1.) ilustruje zalezno$¢ pomigdzy stopniem

zageszczenia Ip a liczbg uderzen Nk dla czterech typdw sond dynamicznych.
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Ryc. 1.
Prosta dla sondy dynamicznej lekkiej (DPL) jest wykresem nastepujacej funkcii:
Io = 0,429 log N10 + 0,071

Zgodnie z powyzszg zaleznoScig ustalono parametry wiodgce dla wyszczeg6lnionych warstw

geotechnicznych. Warto$ci tych parametréw dla wydzielonych warstw po usrednieniu sg nastepujace:

I1-1o=0,48

lla-1Ib=0,55
Parametrem okreslajgcym cechy wytrzymatosciowe gruntu jest kat tarcia wewnetrznego, okreslony na
podstawie nomograméw (PN-81/B-03020 ) wskazuje na nastepujace wartosci efektywnego kata tarcia @' w

zalezno$ci od stopnia zageszczenia ID, stopnia plastycznosci IL \Wzorujac sie ha nomogramach mozna podac

warto$ci efektywnego kata tarcia dla omawianych warstw geotechnicznych.
| - nasyp niekontrolowany
la — grunty stabonosne
II-1p=0,48 —®33°
lla-lp= 0,55—®30°-33°

-1.= 0,05-0,10—®23°-24°



Powyzsze wartoéci nalezy jednak traktowaé tylko orientacyjnie, poniewaz metody i wzory stuzace do ich

wyznaczania nie sg dobrze sprawdzone w polskiej praktyce inzynierskiej.
Do warstwy | zaliczono - nasyp niekontrolowany zbudowany z z gleb z domieszkg zuzlu.

Do warstwy la zaliczono - utwory stabonosne zawierajace substancje organiczne, wyksztatcone w postaci
gleb préchniczych, namutéw i torféw. Utwory te zalegajg w cze$ci stropowej profili odwierconych otwordw, a ich

migzszo$¢ nie przekracza 0,5 m.

Do warstwy Il zaliczono - piaski $rednie, z&tte 0 genezie eolicznej. Migzszo$¢ tej warstwy w miejscu wiercen
wynosi od 0,7 m do 0,9 m. Utwory tej warstwy sg wilgotne, lub nawodnione, $rednio zageszczone o obliczonej

( na podstawie sondowania DPL) wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Io = 0,48

Do warstwy lla zaliczono — piaski $rednie i drobne o genezie wodnolodowcowej, szare. Migzszo$¢ tej warstwy

w miejscu wiercen wynosi od 0,7 m do 1,9 m. Utwory tej warstwy sg nawodnione, $rednio zageszczone o

obliczonej ( na podstawie sondowania DPL) wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Io = 0,55

Do warstwy lll zaliczono - Gliny zwatowe o barwie brazowej i szaro niebieskiej. Wierceniami do maksymaine;

gtebokosci 3,5 m nie stwierdzono migzszosci tej warstwy . Utwory te sq wilgotne, w stanie zwartym lub twardo

plastycznym o obliczonym stopniu plastycznosci I.= 0,05 - 0,10.
8. Whioski i zalecenia

1. W wyniku wykonanych prac terenowych dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych w obrebie
projektowanej inwestycji. Podtoze do glebokosci 3,5 m zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych,
wyksztatconych w postaci glin zwatowych na stropie ktorych w obnizeniach zalegaja piaski wodnolodowcowe i
piaski eoliczne. W obrebie obnizen terenowych, w bezpo$redniej bliskosci zbiornikéw retencyjnych w stropie profili

wiertniczych stwierdzono wystepowanie utworéw holocenu w postaci gleb préchniczych, namutow, oraz torfow.

2. Wszystkie zbadane grunty zostaty ujete w 5 warstwy geotechnicznych. Dla 3 warstw wyznaczono
charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére powinny sta¢ sie podstawa do obliczen statycznych przy

projektowaniu.
3. Projektowane prace i obiekty nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

4. Podczas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy Scisle stosowac sie do postanowien normy
PN-B06050/1999 ,Geotechnika, roboty ziemne. Wymagania ogdine”, oraz do pkt. 2.4 PN-81/B03020
,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, a takze z nimi zwigzanych. Do robot
ziemnych w obszarach parkingéw i drog dojazdowych stosowaé przepisy PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i Badania”.

5. Wody gruntowe akumulujg sie w obrebie naturalnych badz antropogenicznych niecek w stropie stabo

przepuszczalnych glin - wypetnionych dobrze przepuszczalnymi utworami piaszczystymi badz utworami



organicznymi powastajgcymi w zastoiskach wodnych. Zwierciadto wod gruntowych w obrebie zbiornikéw
retencyjnych pomierzono na gtebokosci od 0,2 do 0,8 m p.p.t. ( otw. Nr 2, 3, 4, 5, 6). W otworze nr 1 nie

stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
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WiOG "GEOPRACE"
ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 2.6

Wiertnica: $wider

Rejon: dz. nr 537
Miejscowos¢: Szczukwin
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

Obiekt: Zbiornik retencyjny
Zleceniodawca: MK Design
Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 232.30 m n.p.m.

Powiat: t6dzki wschodni Dozér geol.: R. Piaseczny Skala 1:25 | Data wiercenia:
83 E g 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: $wider

Rejon: dz. nr 525
Miejscowos¢: Szczukwin
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski
Powiat: todzki wschodni

Obiekt: Zbiornik retencyjny
Zleceniodawca: MK Design
Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"
Dozér geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 235.90 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WiOG "GEOPRACE" KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 24

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz - o
) Profil numer 4 Wiertnica: $wider
Rejon: dz. nr 527 Obiekt: Zbiornik retencyjny System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Szczukwin Zleceniodawca: MK Design ]
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski Wiercenie: WiOG "GEOPRACE" Rzgdna: 237.00 m n.p.m.
Powiat: t6dzki schodni Dozér geol.: R. Piaseczny Skala 1:25 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Mobile Drill

Obiekt: Zbiornik retencyjny
Zleceniodawca: MK Design
Wiercenie: WiOG :GEOPRACE"

Rejon: dz. nr 527
Miejscowos¢: Szczukwin
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 236.60 m n.p.m.

Powiat: t6dzki wschodni Dozér geol.: R. Piaseczny Skala 1:25 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WiOG "GEOPRACE"

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Mobile Drill

Obiekt: Zbiornik retencyjny
Zleceniodawca: MK Design
Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"

Rejon: dz. nr 527
Miejscowos¢: Szczukwin
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 236.90 m n.p.m.

Powiat: t6dzki wschodni Dozér geol.: R. Piaseczny Skala 1:25 | Data wiercenia:
Q& 2 g S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WiOG "GEOPRACE"
ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Mobile Drill

Rejon: dz. nr 510
Miejscowos¢: Szczukwin
Gmina: Tuszyn - obszar wiejsk
Powiat: t6dzki - wschodni

Obiekt: Przepust
Zleceniodawca: MK Design
Wiercenie: WiOG "GEOPRACE"
Dozér geol.: R. Piaseczny

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 250.00 m n.p.m.

Skala 1: 25

Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WiOG "GEOPRACE" WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 3.4
ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz .
) Profil numer 6 Sonda Nr:
MiejSCOWOéé: Szczukwin Obiekt: Zbiornik retencyjny System wiercenia: Recznie
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski Inwestor: MK Design ]
Powiat: 16dzki wschodni Wiercenie: WiOG "GEOPRACE" Rzgdna: 232.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozér geol.: R. Piaseczny Skala 1:25 | Data wiercenia:
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WiOG "GEOPRACE"

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.3

ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz .
) Profil numer 4 Sonda Nr:
MiejSCOWOéé: Szczukwin Obiekt: Zbiornik retencyjny System wiercenia: Recznie
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski Inwestor: MK Design ]
Powiat: 16dzki schodni Wiercenie: WiOG "GEOPRACE" Rzgdna: 237.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: todzkie Dozér geol.: R. Piaseczny Skala 1:25 | Data wiercenia:
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WiOG "GEOPRACE"
ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz

Zat.Nr: 3.2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 3 Sonda Nr:

Powiat: 6dzki wschodni

Miejscowo$¢: Szczukwin Obiekt: Zbiornik retencyjny

Gmina: Tuszyn-obszar wiejski Inwestor: MK Design ]
Wiercenie: WiOG :GEOPRACE" Rzgdna: 236.60 m n.p.m.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Skala 1:25 | Data wiercenia:

Wojewddztwo: toédzkie Dozér geol.: R. Piaseczny
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

WiOG "GEOPRACE"
ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz .

) Profil numer 2 Sonda Nr:
MiejSCOWOéé: Szczukwin Obiekt: Zbiornik retencyjny System wiercenia: Mechaniczno_obrotovvy
Gmina: Tuszyn-obszar wiejski Inwestor: MK Design ]

Powiat: 16dzki wschodni Wiercenie: WiOG "GEOPRACE" Rzgdna: 236.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozér geol.: R. Piaseczny Skala 1:25 | Data wiercenia:
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zestawienie wynikow badan prébek gruntu

Tabela nr 1.

Nr Gtebokos¢ Analiza makroskopowa gruntu Konsystencja
otworu pobrania
[m] Granice
Rodzaj gruntu Zawarto$ Wilgotnosc llos¢ Stan ., L.
. , 5 0 ) L L Stopien plastycznosci It
i barwa ¢ CaCo [%] wateczkowan gruntu Wilgotnogé Ptynnosci Plastycznosci
naturalna W We
[%]
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
1 15-2,0 G w 1 W 10,32 21,37 9,79 0,05
5 20-21 G w 4 tpl 14,16 26,65 12,79 0,1




Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych — wg PN-81/B- 03020.

Tabela nr 2

Stratygrafia Nr warstwy Rodzaj Stan gruntu Sr. Sr. Ciezar Kat tarcia
geotechnicz gruntu Wilgotnosc objetosciowy wewnetrzne
i geneza nej naturalna [t/m3] go [°] Sr Modut Pierwotnego Sr Modut §ciliwosci
Stopier Stopien (%] odksztatcenia [Mpa] pierwotnej [Mpa]
plastycznosci | zageszczenia
I I Wn p Ou Eo
Qh | nN - - - - - - -
Qh la H, Nm, T - - - - - - -
Q I Ps 0,48 14 1,85 33 77 91
Qp lla Pd, Ps 0,55 24 -22 1,9-2,0 31-33 50 - 87 67 -103
Qp i G 0,05-0,1 10-14 2,15 24 -123 57-49 68 — 59




Lokalizacja:

Zleceniodawca:

Inwestor:

Wykonawca:

Opracowat:

Projekt geotechniczny
dla inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych
na terenie Nadlesnictwa Kolumna — LeSnictwo Szczukwin

Szczukwin , gm. Tuszyn — obszar wiejski, woj. fédzkie
dziatki o numerach ewidencyjnych 510, 527, 525, 537

MK Design Maciej Kowalik
ul. Prosta 14/16/62, 25-371 Kielce

Skarb Panstwa — Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kolumna
ul Le$nikdw Polskich 1C, 98-100 Lask

Wiercenia i Opracowania Geologiczne ,GEOPRACE”
R. Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul. M. Reja 1

mgr. Roman Piaseczny
nr uprawnien VII-1104

Sieradz, lipiec 2020
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1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny opracowata firma Wiercenia i Opracowania Geologiczne ,GEOPRACE” Roman
Piaseczny, ul. M. Reja 1, 98-200 Sieradz, na zlecenie firmy MK Design Maciej Kowalik, ul. Prosta 14/16/62, 25-371

Kielce.

Projekt opracowano w zwigzku z realizacjg inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzeh wodnych na

terenie Nadlesnictwa Kolumna — Le$nictwo Szczukwin

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w §10 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463).

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

»  Opinia geotechniczna dla inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych na terenie Nadle$nictwa

Kolumna - Le$nictwo Szczukwin

»  Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla inwestycji: Odbudowa i budowa nowych urzadzen wodnych na

terenie Nadlesnictwa Kolumna — Le$nictwo Szczukwin
*  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli - Obliczenia statyczne i

projektowanie.

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

3. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Planowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w zlozonych warunkach gruntowych. Model
obliczeniowy podioza gruntowego zostat przedstawiony w dokumentacji badan podtoza gruntowego w postaci profili
otworéw badawczych z wyznaczonymi warstwami geotechnicznymi. Model obliczeniowy tworzg poziomo zalegajace

warstwy jednorodne litologicznie i genetycznie. Ponizej przedstawiono model w postaci opisowe;.

Do warstwy | zaliczono - nasyp niekontrolowany zbudowany z z gleb z domieszka zuzlu.

Do warstwy la zaliczono — utwory stabonosne zawierajace substancje organiczne, wyksztatcone w

postaci gleb préchniczych, namutow i torféw. Utwory te zalegajgq w czesci stropowej profili odwierconych



otwordw, a ich migzszos¢ nie przekracza 0,5 m.

Do warstwy |l zaliczono - piaski $rednie, zOtte o genezie eolicznej. Migzszos¢ tej warstwy w miejscu

wiercen wynosi od 0,7 m do 0,9 m. Utwory tej warstwy sg wilgotne, lub nawodnione, $rednio zageszczone
0 obliczonej ( na podstawie sondowania DPL) warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Io = 0,48

Do warstwy lla zaliczono — piaski $rednie i drobne o genezie wodnolodowcowej, szare. Migzszos¢ tej

warstwy w miejscu wiercen wynosi od 0,7 m do 1,9 m. Utwory tej warstwy sq nawodnione, $rednio
zageszczone 0 obliczonej ( na podstawie sondowania DPL) wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ib = 0,55

Do warstwy Il zaliczono - Gliny zwatowe o barwie brazowej i szaro niebieskiej. Wierceniami do

maksymalnej gtebokosci 3,5 m nie stwierdzono migzszosci tej warstwy . Utwory te sg  wilgotne, w stanie

zwartym lub twardo plastycznym o obliczonym stopniu plastycznosci I.= 0,05 - 0,10.

4. Dane niezbedne do zaprojektowania obiektow
Danymi niezbednymi do zaprojektowania obiektéw dla planowanej inwestyciji sa;

»  profile otworéw z wyznaczonumi warstwami geotechnicznymi (zatgczniki 2 do ,Dokumentacji badan

podtoza gruntowego”)

» charakterystyczne parametry geotechniczne, okre$lone na podstawie badar i ujete w ,Dokumetntacii

badan podtoza gruntowego”

o czeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa okreSlone wg norm PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne. Oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7:

Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

» Informacje o warunkach gruntowo wodnych ujete w ,Opnii geotechnicznej” oraz ,Dokumentacji badan

podtoza gruntowego”

» wartoSci obcigzen przekazywane przez konstrukcje, oraz obcigzenia uzytkowe - wg projektu

budowlanego.

5. Parametry geotechniczne, wartosci charakterystyczne i obliczeniowe

Zestawienia charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dokonano w ,Dokumentacji badan
podioza gruntowego” i ujeto w tabeli nr 2. Obliczeniowe parametry podioza nalezy wyznaczy¢ w oparciu o wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych zredukowane o odpowiednie wspotczynniki  bezpieczenstwa

przedstawione w niniejszym projekcie.



6. CzeSciowe wspbfczynniki bezpieczenstwa

CzeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia standw granicznych nosnosci i eksploatacji nalezy
przyjmowa¢ w oparciu o zatacznik krajowy Eurokodu 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Do obliczen stanéw
granicznych zaleca sie stosowa¢ podejécie obliczeniowe 2* sprawdzajgce, czy nie wystapit stan graniczny zniszczenia
lub nadmiernego odksztatcenia. Zgodnie z krajowym zatacznikiem do Eurokodu 7 w podej$ciu 2* obliczenia nalezy

wykonywa¢ przyjmujac wszystkie wartosci charakterystyczne.

7. Oddziatywanie od gruntu

W omawianym przypadku dla inwestycji zagrozeniem sg wykopy w celu wykonania przepustéw. W trakcie
wykonywania tych prac mogg powsta¢ oddziatywania od gruntu w postaci odcigzenia i parcia skutkujgce utratg nosnosci.
Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem wéd opadowych, oraz gruntowych. Nie mozna dopuséci¢ do
stagnacji wody w wykopie. W sytuaciji takiej zastosowa¢ nalezy drenaz powierzchniowy za pomocy igtofiltrow. Prace te
nalezy przeprowadzi¢ w mozliwie najkrétszym czasie. W przypadku gruntéw niespoistych zawodnionych nalezy

zastosowac Scianke szczelng utrzymujaca Sciany wykopu.

8. Nosnos¢, osiadania podtoza, statecznosé ogolna

Zatozono posadowienie bezposrednie obiektu na gruntach rodzimych sklasyfikowanych w warstwach
geotechnicznych nr Il lll . Szczeg6towe obliczenia nosnosci oraz osiadan zwigzane z posadowieniem przeprowadzone
zostang na etapie projektu budowlanego. Zakfada sie iz w istniejacych warunkach gruntowych naprezenia przy
posadowieniu bezposrednim spetnig warunek | stanu granicznego ( stan graniczny nosnosci ) ,a osiadania spetnig

warunek Il stanu granicznego ( stan graniczny uzytkowania)

9. Prognoza zmian wilasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Zaleganie w podtozu gruntéw spoistych oraz niespoistych stwarza mozliwo$¢ niewielkich zmian wasciwosci
gruntéw w czasie tj. okresowe uplastycznienie. Zmiany te mogq zachodzi¢ w strefie kontaktu utworéw spoistych z
zawodnionymi utworami niespoistymi. Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i

gruntowymi.

10. Oddziatywanie wod gruntowych na obiekt budolwany

Zwierciadto wod gruntowych na badanym terenie jest $cisle powigzane z poziomem wéd powierzchniowych



gromadzacych sie w zbiornikach retencyjnych. W zwigzku z powyzszym wszelkie projektowane prace nalezy prowadzi¢
w okresie suchym, kiedy zwierciadto wod gruntowych i powierzchniowych jest na najnizszym poziomie. Po wykonaniu
projektowanych prac wody gruntowe nie bedg miaty wptywu na obiekt budowlany. Projektowany inwestycja stanowi

obiekty hydrotechniczne ktorych na celu jest regulowanie warunkéw gruntowo — wodnych.

11. Specyfikacja badan, zakres kontroli robot ziemnych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robét zwigznych z fundamentowaniem nalezy podczas prowadzenia

prac zapewnic staty nadzor geotechniczny.

Badania kontrolne winny obejmowac:

*  odbior wykopow

12. Monitoring obiektu budowlanego i budynkow sasiednich

Nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu obiektu budowlanego, ani obiektow sasiednich.
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brak

“Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntfowych
obcigzajacych grunty potozone w granicach projektowanes inwestycji budowlanes”

Oznaczenie | symbol kontfuru uzytku gruntowego, kfory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji grunfow i budynkow

brak

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z pdZniejszymi zmianami )

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej w skali 1500 ,SEKCJIE 7.158.08.12.2, 7.158.08.12.4

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktdrych brak informacyi wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzierd

20 - 02 - 2020

Kierownik pracy:

Nazwa wykonawcy:

“GEOLEX” Biuro Ustug Geodezyjnych Bogdan Zaryczny
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
NIP:-827-101-79-04, Regon: 730194080

tel kom. 502-302-242 , e-mail: geolexbz@wp.p!
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjne/

GIK.6640.168.2020

Migjscowosc Szczukwin
identyfikator 100671 5

Jednostka ewidencyjna
nazwa Tuszyn - obszar wiejski
. . 100611_5.0012

o Identyfikator dziathi nr 512, 516

Obreb ewidencyjny
nazwa SZLZUKWIN

Skala mapy 1500
prostokatnych ptaskich 2000/7

Nazwa uktadu wspdtrzednych
wysokosc/

Kronsztadt 1960

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacyi

Oznaczenie | opis obiektow projekfowanych

“Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajacych grunty potozone w granicach projektowanes inwestycji budowlanes”

Oznaczenie | symbol kontfuru uzytku gruntowego, kfory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji grunfow i budynkow

brak

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U.Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z pdZniejszymi zmianami ]

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej w skali 1500 ,SEKCJA 7.156.08.07 4

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktdrych brak informacyi wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzieri

20 - 02 - 2020

Kierownik pracy:

Nazwa wykonawcy:

“GEOLEX” Biuro Ustug Geodezyjnych Bogdan Zaryczny
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
NIP:-827-101-79-04, Regon: 730194080

tel kom. 502-302-242 , e-mail: geolexbz@wp.p!
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnes GIK 6640.168.2020
Migjscowosc Szczukwin
identyfikator 100671 5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Tuszyn - obszar wiejski
. . 100611_5.0012
o Identyfikator dziati nr 512, 513
Obreb ewidencyjny
nazwa SZLZUKWIN
Skala mapy 1500

prostokatnych ptaskich 2000/7

Nazwa uktadu wspdtrzednych
wysokosc/ Kronsztadt 1960

Oznaczenie granic obszaru, kfory byt przedmiotem aktfualizaci | e ———

Oznaczenie | opis obiektow projekfowanych brak

“Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajacych grunty potozone w granicach projektowanes inwestycji budowlanes”

Oznaczenie | symbol kontfuru uzytku gruntowego, kfory

nie jest ujawniony w bazie ewidencji grunfow i budynkow brak

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej w skali 1500 ,SEKCJE 7.158.08.07 4, 7.158.06.07.2
UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktdrych brak informaci wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z pdZniejszymi zmianami )

Mapa aktualna na dzieri 20 - 02 - 2020

Kierownik pracy:

Nazwa wykonawcy:

“GEOLEX” Biuro Ustug Geodezyjnych Bogdan Zaryczny
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
NIP:-827-101-79-04, Regon: 730194080

tel kom. 502-302-242 , e-mail: geolexbz@wp.p!
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MAPA DO CFLOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

GIK.6640.166.2020

Miejscowosc Szczukwin
identyfikator 100671 5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Tuszyn - obszar wiejski
| BS0E
Obreb ewidencyjny
nazwa SZLZUKWIN
Skala mapy 1500
prostokatnych ptaskich 2000/7

Nazwa uktadu wspdtrzednych

wysokosc/

Kronsztadt 1960

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizaci

Oznaczenie | opis obiektow projektfowanych

“Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntfowych
obcigzajacych grunty potozone w granicach projektowanes inwestycji budowlanes”

Oznaczenie | symbol kontfuru uzytku gruntowego, kfory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji grunfow i budynkow

brak

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej w skali 1500 ,SEKCJA 7.156.08.07 4

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak informacyi wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji

(Ustawa Prawo Geodezyjne j Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z pdZniejszymi zmianami )

Mapa aktualna na dzierd

20 - 02 - 2020

Kierownik pracy:

Nazwa wykonawcy:

“GEOLEX” Biuro Ustug Geodezyjnych Bogdan Zaryczny
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
NIP:-827-101-79-04, Regon: 730194080

tel kom. 502-302-242 , e-mail: geolexbz@wp.p!
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GIK 6640.168.2020
Migjscowosc Szczukwin
[ —————— 20
identyfikator 100611 5 / T e o i— — — — — . / AKR_ES_OPRACOWANIA Rillb Bl
Jednostka ewidencyjna / Rillb 6 | T T W T T — — —— B — — — Rillb
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/
Skala mapy 1:500 45/ o
| Y an 2512 2512, L 2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjne/ GIK.6640.168.2020
Miejscowosc Szczukwin
identyfikator 100671 5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Tuszyn - obszar wiejski
. . 100611_5.0012
o Identyfikator dziatki nr 509, 513
Obreb ewidencyjny
nazwa SZLZUKWIN
Skala mapy 1500
prostokatnych ptaskich 2000/7

Nazwa uktadu wspdtrzednych
wysokosc/

Kronsztadt 1960

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacyi

Oznaczenie | opis obiektow projektfowanych

“Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajacych grunty potozone w granicach projektowanes inwestycji budowlanes”

Oznaczenie | symbol kontfuru uzytku gruntowego, kfory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji grunfow i budynkow

brak

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U.Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z péZniejszymi zmianami ]

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej w skali 1500 ,SEKCJA 77.156.08.07.2

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktdrych brak informacyi wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzieri

20 - 02 - 2020

Kierownik pracy:

Nazwa wykonawcy:

“GEOLEX” Biuro Ustug Geodezyjnych Bogdan Zaryczny
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
NIP:-827-101-79-04, Regon: 730194080

tel kom. 502-302-242 , e-mail: geolexbz@wp.p!
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ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH l‘RZAl)Zl{.\V' WODNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA

- LESNICTWO SZCZUKWIN -

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - CZESC GRAFICZNA

L.p. Nazwa rysunku Numer rysunku | Skala
1 Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiorniki retencyjne nr 1 i 2, PZT.01 1:500
Przepust B-1A
2 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-1 PZT.02 1:500
3 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-2 PZT.03 1:500
4 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-3 PZT.04 1:500
5 Projek_towane zagospodarowanie terenu: Przepust B-4, Zastawka PZT.05 1:500
drewniana B-4a
6 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-5 PZT.06 1:500
Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-6, B-7, B-8, B-8.1 PZT.07 1:500
8 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-9 PZT.08 1:500
Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 3, )
9 Przepust B-10, B-11, B-12, B-13, Zastawka drewniana B-13a PZT.09 1:500
10 Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik retencyjny nr 4, P7T.10 1:500
Przepust B-14
11 Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-15, B-16 PZT.11 1:500
Projektowane zagospodarowanie terenu: Przepust B-17, Zastawka )
12 drewniana B-17a, Studnia drenarska B-18 PZT.12 1:500
13 Projektowane zggospodarowanle terenu: Zbiornik retencyjny nr 8, P7T 13 1:500
Zastawka drewniana B-19
14 Przekroje przez zbiorniki nr 1inr 2 PBW-01 1:100/100
15 Przekroje przez zbiornik nr 4 PBW-02 1:100/200
. L . 1:100/100
16 Przekroje przez zbiorniki nr 3inr 8 PBW-03 1:100/200
17 Zbiornik retencyjny nr 1 i 2: Przelew powierzchniowy PBW-04 1:50
18 Zbiornik retencyjny nr 4: Grobla pietrzaca, Przelew powierzchniowy PBW-05 1:50
19 Zbiornik retencyjny nr 3 i 8: Przelew powierzchniowy PBW-06 1:50
20 Przepust B-1A PBW-07 1:50
21 Przepust B-1 PBW-08 1:50
22 Przepust B-2 PBW-09 1:50
23 Przepust B-3 PBW-10 1:50
24 Przepust B-4 PBW-11 1:50
25 Przepust B-5 PBW-12 1:50
26 Przepust B-6 PBW-13 1:50
27 Przepust B-7 PBW-14 1:50

A

ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce

< MK Design Maciej Kowalik
tel. 608-866-868

MK DESIGN

NIP 657-255-06-67
REGON 260436463

email: biuro@mkdprojekt.com




ODBUDOWA ZBIORNIKOW I BUDOWA NOWYCH l‘RZAl)ZEN WODNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA KOLUMNA

- LESNICTWO SZCZUKWIN -

28 Przepust B-8 PBW-15 1:50
29 Przepust B-8.1 PBW-16 1:50
30 Przepust B-9 PBW-17 1:50
31 Przepust B-10 PBW-18 1:50
32 Przepust B-11 PBW-19 1:50
33 Przepust B-12 PBW-20 1:50
34 Przepust B-13 PBW-21 1:50
35 Przepust B-14 PBW-22 1:50
36 Przepust B-15 PBW-23 1:50
37 Przepust B-16 PBW-24 1:50
38 Przepust B-17 PBW-25 1:50
39 Zastawka drewniana B-4a i B13a PBW-26 1:50
40 Zastawka drewniana B-17a i B19 PBW-27 1:50
41 Studnia drenarska B-18 PBW-28 1:50
o e o e

MK Design Maciej Kowalik NIP 657-255-06-67

l\ | < ul. Prosta 14/16/62 25-371 Kielce REGON 260436463

tel. 608-866-868

MK DESIGN

email: biuro@mkdprojekt.com






