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Brzustów 06-17-2-07-20    -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,69 9,07 42 ROZME-KRZ

Brzustów 06-17-2-07-257   -k   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,45 32,22 42 ROZME-KRZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,24 16,31 42 ROZME-KRZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,50 19,73 42 ROZME-KRZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -i   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,66 8,68 42 ROZME-KRZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,25 13,36 39 ROZDR-PDR

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,11 16,3 38 ROZDR-PP

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,17 17,19 38 ROZDR-PP

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,40 20,56 38 ROZDR-PP

CP

Giełzów 06-17-2-06-11    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,59 43,01 132 CP-W

Giełzów 06-17-2-06-12    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,84 69,63 132 CP-W

Giełzów 06-17-2-06-21    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 16,58 132 CP-W

Giełzów 06-17-2-06-21    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 19,58 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-165   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,87 66,03 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-264   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 8,97 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-269   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,94 21,63 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-274   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 5,98 132 CP-W

CW

Giełzów 06-17-2-06-22    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,09 32,97 128 CW-W

Giełzów 06-17-2-06-33    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,38 43,16 128 CW-W

Giełzów 06-17-2-06-46    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,85 51,68 128 CW-W

Giełzów 06-17-2-06-47    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 11,79 128 CW-W

Giełzów 06-17-2-06-47    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 17,23 128 CW-W

Brzustów 06-17-2-07-198   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,25 74,78 128 CW-W

Brzustów 06-17-2-07-4     -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,84 88,35 128 CW-W

MA-PORZ

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -99 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,53 38,32 19 WPOD N

Brzustów 06-17-2-07-10    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,78 26,27 12 PORZ>100

Brzustów 06-17-2-07-18A   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,57 52,89 12 PORZ>100

Brzustów 06-17-2-07-197   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,72 57,94 12 PORZ>100

Brzustów 06-17-2-07-28    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,87 62,99 12 PORZ>100

Brzustów 06-17-2-07-3     -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  2,71 154,53 12 PORZ>100

Brzustów 06-17-2-07-43    -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,16 66,14 12 PORZ>100

Brzustów 06-17-2-07-54    -a   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,90 97,69 12 PORZ>100

NAT-WPG

Brzustów 06-17-2-07-10    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,57 4,32 77 WYK-POGCZ

Brzustów 06-17-2-07-257   -k   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  17,50 - 82 WYK-FREZ

Brzustów 06-17-2-07-43    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,28 6,42 77 WYK-POGCZ

ODN-HAL

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,05 4,61 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,05 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,05 310,28 103 SADZ WIEL

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  17,50 13,51 72 WYK-PASCZ

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,05 2,54 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-17    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,56 3,46 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-17    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,56 - 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-17    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,56 233,21 103 SADZ WIEL

Brzustów 06-17-2-07-17    -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,78 14,29 77 WYK-POGCZ

Brzustów 06-17-2-07-17    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,56 1,91 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,95 5,53 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,95 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,95 506,83 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,07 11,19 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,36 6,22 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,95 3,14 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Giełzów 06-17-2-06-11    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,50 3,77 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-11    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,50 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-11    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,50 317,46 103 SADZ WIEL

Giełzów 06-17-2-06-11    -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  11,50 11,24 73 WYK-PA5CZ
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Giełzów 06-17-2-06-11    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,50 2,08 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-34    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,57 1,17 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-34    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,57 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-34    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,57 98,55 103 SADZ WIEL

Giełzów 06-17-2-06-34    -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  3,57 4,35 73 WYK-PA5CZ

Giełzów 06-17-2-06-34    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,57 0,65 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,57 4,45 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,57 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,57 374,6 103 SADZ WIEL

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  13,57 13,08 72 WYK-PASCZ

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,57 2,46 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-20    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,16 0,94 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-20    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,16 - 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-20    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  6,16 130,3 102 SADZ 1R

Brzustów 06-17-2-07-20    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,93 3,82 77 WYK-POGCZ

Brzustów 06-17-2-07-20    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,16 0,5 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,77 1,19 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,18 2,03 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,95 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  7,77 97,18 102 SADZ 1R

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,18 170,6 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,21 8,18 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,77 0,63 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,18 1,12 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,17 2,63 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,3 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,07 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  17,17 214,75 102 SADZ 1R

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90 24,84 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,00 9,29 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,17 1,39 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,33 3,06 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,33 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,33 257,55 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  9,33 7,31 73 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,33 1,69 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,07 1,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,07 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,07 112,35 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,07 3,19 73 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,07 0,74 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 1,51 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,60 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,60 126,98 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,60 3,6 73 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 0,83 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 55,21 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,00 1,57 73 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 1,53 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,61 0,2 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,61 - 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,00 100,05 102 SADZ 1R
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Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,61 13,47 103 SADZ WIEL

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  8,86 - 82 WYK-FREZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 0,81 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,61 0,11 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,32 1,88 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,61 0,2 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,93 - 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,32 123,26 102 SADZ 1R

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,61 13,47 103 SADZ WIEL

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  10,71 - 82 WYK-FREZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,32 1 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,61 0,11 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,89 0,9 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,89 - 111 DOW-SADZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,89 73,67 102 SADZ 1R

Brzustów 06-17-2-07-259   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  4,71 - 82 WYK-FREZ

Brzustów 06-17-2-07-259   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,89 0,48 111 DOW-SADZ

PIEL

Giełzów 06-17-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Giełzów 06-17-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  36,00 819 124 KOSZ UB

Giełzów 06-17-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Brzustów 06-17-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156 123 KOSZ UA

Brzustów 06-17-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

Brzustów 06-17-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 819 124 KOSZ UB

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

PL-CHOIN
Brzustów 06-17-2-07-10    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-10    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 200 GODZ RH8

POPR

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,51 0,17 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,51 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,51 13,11 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,51 7,37 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,51 0,09 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,43 0,8 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,43 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,43 74,74 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,43 50,14 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,43 0,44 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-22    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 1,1 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-22    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,36 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-22    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,36 103,34 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-22    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,36 69,32 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-22    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-24    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,07 0,35 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-24    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,07 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-24    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,07 32,91 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-24    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,07 22,08 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-24    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 0,19 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-29    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,67 1,2 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-29    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,67 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-29    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,67 112,88 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-29    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,67 90,46 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-29    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,67 0,66 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-32    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,55 0,84 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-32    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,55 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-32    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,55 65,55 105 SADZ POP
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Giełzów 06-17-2-06-32    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,55 44,04 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-32    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,55 0,46 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,29 0,42 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,29 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -a   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,29 39,68 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-35    -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,29 31,8 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-35    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,29 0,23 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 0,42 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,28 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,28 32,9 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-35    -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,28 18,5 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-35    -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 0,23 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 0,33 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,02 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-35    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,02 26,22 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-35    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,02 14,74 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-35    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 0,18 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-38    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,71 0,23 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-38    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,71 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-38    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,71 21,84 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-38    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,71 17,5 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-38    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,71 0,13 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-38    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,71 0,89 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-38    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,71 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-38    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,71 83,35 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-38    -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,71 66,8 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-38    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,71 0,49 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-50    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,29 3,05 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-50    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,29 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-50    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  9,29 285,73 105 SADZ POP

Giełzów 06-17-2-06-50    -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  9,29 191,67 58 WYK-TAL40

Giełzów 06-17-2-06-50    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,29 1,68 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,07 0,26 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,07 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,07 27,51 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,07 22,08 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 0,15 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-131   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,21 0,07 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-131   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,21 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-131   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,21 6,46 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-131   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,21 4,33 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-131   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,21 0,04 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00 17,27 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,09 0,69 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,09 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,09 64,28 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,09 51,52 58 WYK-TAL40
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Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,09 0,38 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00 20,63 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,07 0,35 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,07 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,07 32,91 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,07 18,48 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 0,19 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,02 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,02 26,22 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,02 17,62 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 0,18 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,08 1,34 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,08 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,08 104,88 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,71 3,53 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,08 0,74 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,07 0,26 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,07 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,07 27,51 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,07 15,47 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 0,15 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-269   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,21 0,07 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-269   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,21 5,4 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-269   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,21 3,63 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-269   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,21 0,04 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNPOZ
Giełzów 06-17-2-06-21    -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  20,00 - 199 ZB-NASP

Giełzów 06-17-2-06-21    -l   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  22,00 - 199 ZB-NASP

N-ZSGOSP
Giełzów 06-17-2-06-30    -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  150,00 - 173 N-ZSGDNSO

Giełzów 06-17-2-06-31    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

SEL-POZ

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 200 GODZ RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,50 158,06 143 GRODZ-SN

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 68,72 143 GRODZ-SN

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,77 93,13 143 GRODZ-SN

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,90 51,48 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-130   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-130   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,70 13,83 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-164   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM
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Dąbrowa 06-17-2-11-164   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,68 6,28 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,50 35,84 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,55 9,53 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,50 31,76 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 14,95 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Brzustów 06-17-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  48,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG

Giełzów 06-17-2-06-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  43,00 29,2 160 SZUK-PĘDR

Brzustów 06-17-2-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  180,00 122,22 160 SZUK-PĘDR

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  100,00 67,9 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Giełzów 06-17-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 162 SZUK-OWAD

Brzustów 06-17-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 162 SZUK-OWAD

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 162 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Brzustów 06-17-2-07-18A   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-18A   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,57 6,45 168 SMAR-PBIO

O-SMIECI

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  18,00 - 210 GODZ MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  350,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZM

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,14 46,37 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-21    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  6,43 52,21 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-24    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,07 39,42 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-34    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  2,45 19,89 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-38    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  7,86 63,82 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-38    -c   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  11,57 93,94 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-38    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  7,14 57,97 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-50    -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,15 46,44 134 ZAB-UPAK

Brzustów 06-17-2-07-17    -d   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  8,50 35,33 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  9,00 58,46 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  19,36 100,59 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,57 10,2 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-204   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,50 12,18 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  4,00 32,48 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,00 45,47 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,50 2,6 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  2,80 22,73 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,00 38,97 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,00 36,37 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,20 27,28 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,00 8,12 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-244   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,20 7,79 134 ZAB-UPAK

O-ZWRYJM
Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  375,00 - 200 GODZ RH8
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P-INFO
Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  32,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 8,64 901 PPOŻ-ODN

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ
Brzustów 06-17-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  4,00 - 914 GOPP NOC

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  4,00 - 914 GOPP NOC

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  4,00 - 914 GOPP NOC

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Giełzów 06-17-2-06-11    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 8,75 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-11    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 26,74 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  474,00 13,56 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-11    -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  474,00 41,81 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-30    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 003,00 31,29 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,3 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-30    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 003,00 97,5 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,7 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-10    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00 10,46 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-10    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 27,98 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-18A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00 24,25 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-18A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00 56,14 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-197   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  617,00 29,95 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-197   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00 72,57 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-28    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  538,00 23,44 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00 69,1 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-3     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  799,00 35,58 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-3     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  799,00 90,46 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-43    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00 17,05 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-43    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00 44,96 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-54    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  928,00 42,24 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-54    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  928,00 131,96 2 CWD-D

IIA

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00 223,47 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00 74,74 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 67,73 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 18,89 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00 159,32 1 CWD-P
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IIA

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00 61,88 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 83,24 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 27,08 1 CWD-P

IIIA

Giełzów 06-17-2-06-13    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  714,00 17,35 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,6 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-13    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00 63,95 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,2 2 CWD-D

IVA
Dąbrowa 06-17-2-11-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 79,44 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 24,43 1 CWD-P

IVD

Giełzów 06-17-2-06-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00 6,51 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 16,94 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-31    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00 33,46 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-31    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00 74,46 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-38    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  713,00 21,67 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-38    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  713,00 65,07 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 152,98 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 38,4 1 CWD-P

Dąbrowa 06-17-2-11-229   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  504,00 39,23 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 31,41 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-229   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  504,00 86,93 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,19 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00 28,42 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,99 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00 76,77 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,08 2 CWD-D

POZ-P

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  8,00 - 206 GODZ HH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  8,00 - 206 GODZ HH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 202 GODZ PILA

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  8,00 - 206 GODZ HH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

PR

Giełzów 06-17-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,93 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,33 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 19,6 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,96 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 46,51 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,64 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00 58,4 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00 109,61 2 CWD-D

PTP

Giełzów 06-17-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 24,45 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,96 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 38,95 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,2 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 26,88 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,99 2 CWD-D
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Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 62,41 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,59 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 000,00 130,05 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 000,00 228,61 2 CWD-D

PTW

Giełzów 06-17-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,35 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,63 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 16,7 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 21,9 2 CWD-D

TPP

Giełzów 06-17-2-06-15    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00 29,43 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00 41,09 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-16    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 13,43 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-16    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 17,62 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 28,22 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 37,06 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 15,31 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 20,15 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 21,19 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 27,46 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 11,16 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 14,36 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 40,13 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 53,01 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 13,09 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-26    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 16,59 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 24,4 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 32,13 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 48,49 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 64,07 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 18,21 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 24,97 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 21,85 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 28,21 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00 21,95 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 28,89 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00 42,84 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00 54,96 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-17    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 7,45 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-17    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,65 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-17    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 10,28 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-17    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-18    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 29,45 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-18    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 45,74 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-1A    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  269,00 31,39 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-1A    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 66,13 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00 46,68 2 CWD-D
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Brzustów 06-17-2-07-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,2 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00 73,23 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-27    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 11,34 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,73 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-27    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 16,23 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-28    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00 23,11 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-28    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 36,54 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-56    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 36,91 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-56    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 62,98 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-56    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 13,03 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-56    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 21,88 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 8,26 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 11,39 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-8     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00 23,41 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-8     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 38,64 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-9     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00 35,38 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-9     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00 51,38 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00 34,21 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,26 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00 66,71 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,98 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,84 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,13 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,07 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 12 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,79 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 24,87 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 19,73 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,45 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 35,65 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 13,91 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,35 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 26,04 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 6,69 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,06 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 15,24 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 25,58 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 28,71 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,5 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 68,84 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,78 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 40,18 2 CWD-D
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Dąbrowa 06-17-2-11-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,74 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 71,86 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,13 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 2,48 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,74 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 9,7 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 16,23 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 12,06 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 24,43 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 6,81 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 11,85 2 CWD-D

TWP

Brzustów 06-17-2-07-43    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 22,2 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-43    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 29,61 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 58,43 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,91 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-255A  -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-255A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8
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