
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 02 Tarnawa

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 357,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 229,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 260,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 300,00

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

7 132 CP-W Czyszczenia późne HA 11,93

8 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,73

9 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 244,00

10 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 40,00

11 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 81,00

12 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 24,00

13 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 1,50

14 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 3,00
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