
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 05 Roztoki

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 176,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 465,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 702,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 110,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 250,00

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 050,00

7 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 12,00

8 11 WYK-DBL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legarów poprzecznych M 10,00

9 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe M3P 200,00

10 132 CP-W Czyszczenia późne HA 20,59

11 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,20

12 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

13 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

14 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 568,00

15 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 64,00

16 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

17 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 156,00

18 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 24,00

19 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 10,00

20 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 8,00
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