Zatacznik nr 2.1 do SWZ
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 06 Stryszawa

Ciecia ztozone

Nr poz. Kod czynnosci do ‘2 . .
Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
1 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3
Trzebieze pozne i cigcia sanitarno — selekcyjne
Nr poz. Kod czynnosci do ‘s . .
Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych

Nr poz. Kod czynnosci do

Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary

3 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3
Ciecia przygodne w uzytkach rebnych i w trzebiezach péznych, ciecia pozostate

Nr poz. Kod czynnosci do

Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary

4 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3
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Nr poz.
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6
7
10
11
18

124

125

128
132
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150
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Kod czynnosci do

rozliczenia

WYK SZLG
REM SZLZR
WYK-DYL
WYK-DBL

PORZ-STOS

KOSz UB

KOSz uC

CW-W
CP-W
ZAB-REPEL
GRODZ-DEM
K GRODZEN
ZAW-BUD
NAPR-BUD
CZYSZ-BUD
GODZ RH8
GODZ RH23
GODZ PILA
GODZ MH8
GODZ MH23
PPOZ-PORZ
GOPP PILA

Czynnos¢ - opis prac
Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gérskich
Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gorskich
Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym
Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legaréw poprzecznych
Wynoszenie i uktadanie pozostatosci drzewnych w stosy niewymiarowe

Wykaszanie chwastéw w uprawach i usuwanie zbednych nalotéw - stopien
trudnosci lll i IV

Wykaszanie chwastéw w uprawach i usuwanie zbednych nalotéw - stopien
trudnosci Vi VI

Czyszczenia wczesne

Czyszczenia pozne

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow
Demontaz (likwidacja) ogrodzen

Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych

Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy
Naprawa starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy
Czyszczenie budek legowych i schronow dla nietoperzy

Prace wykonywane recznie

Prace wykonywane recznie

Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Prace wykonywane innym sprzetem mechanicznym

Prace wykonywane innym sprzgtem mechanicznym
Porzadkowanie terenéw na pasach ppoz.

Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Jedn. miary

= £ £ £
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llos¢
2 350,00
1780,00
50,00
20,00
250,00

0,35

0,25

0,15
3,60
3,81
1,96
40,00
50,00
40,00
80,00
342,00
65,00
22,00
102,00
24,00
1,00

2,00
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