
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 06 Stryszawa

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 010,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 544,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 197,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 938,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 350,00

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 780,00

7 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

8 11 WYK-DBL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legarów poprzecznych M 20,00

9 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe M3P 250,00

10 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 0,35

11 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,25

12 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,15

13 132 CP-W Czyszczenia późne HA 3,60

14 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 3,81

15 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 1,96

16 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 40,00

17 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

18 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

19 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

20 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 342,00

21 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 65,00

22 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 22,00

23 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 102,00

24 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 24,00

25 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 1,00

26 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 2,00
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