
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 07 Jasień

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 435,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 873,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 25,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 975,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 50,00

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 020,00

7 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 20,00

8 11 WYK-DBL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legarów poprzecznych M 150,00

9 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe M3P 1 000,00

10 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 0,64

11 132 CP-W Czyszczenia późne HA 0,77

12 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 1,85

13 148 GRODZGZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich z materiałów
Wykonawcy HM 3,80

14 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 5,00

15 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 45,00

16 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 626,00

17 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 40,00

18 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 22,00

19 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 103,00

20 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 24,00

21 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 2,50

22 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00
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