
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 11 Czarna Hala

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 679,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 20,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 175,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 220,00

5 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 800,00

6 132 CP-W Czyszczenia późne HA 9,81

7 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 50,00

8 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 13,00

9 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 26,00

10 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 156,00

11 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 16,00

12 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 8,00

13 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 81,00

14 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 8,00

15 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 2,00

16 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 4,00
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