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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg budynku stodoly Nadlesnictwa Lutéwko polozonych w miejscowosci

Doregowice 57 na dz. nr 3022/1, gmina Chojnice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podsiawg do udzisienie zamiéwisnis
i zawarcia umowy na wykonanie robdt opisanych technoiogicznie w projekcie budowlanym.

7.8, Zakres robot objetych ST
Wymagania ogbine zawarte w ST dofyczg wszystkich robéi budowlanych i nalezy je

stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianego.

2, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnosc z
projektern budowlanym (PB) ze specyfikacia lechniczng (ST), oraz przepisami praws

budowianego i sztukg budowiana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zagswnic caicéé robocizny, malerialéw, sprzetu, narzgdzi, lrensperiu

i dostaw, niezbgdnych dc wykonania robot objglych umowa, zgodnie z Jjej warunkami, F3,
ST, i ewentualnymi wskazdwkami Inspektora Nadzory, Przed ostateczn ym oGbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona roziiczenia wykonanych
robot | przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
{ przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wyrmagany przepisami prawa

budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizagji rob6t (od przyjecia dc przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanis,
przez caly czas, do momertu odbiort koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba uirzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgé fakie roboty, jednak nie pdZniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zagodnosé robdt z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dedatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zaméwion ym zakresie i sg

integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujgce dfa Wykonawcy.




Wykonawca nie moze wykorzysiywac bledéw w FPB lub ich pomijac. O ich wykiyciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy winny by¢é zgodne z PB, ST.

Dane ckredjone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od kiérych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziafu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancyi.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedg w peini zgodne z PB fub ST i wplynie to na
zZmiang parametrow wykonanych elementow budowli fo takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboly wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania ferenu
budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Wskaze punkt poboru wody i energii elekfrycznej. Wykonawca wykona z materialow
wtasnych i usunie nieodpfainie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob

uzgodniony z dostawcg (uZytkownikiem obiekiu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiedci publicznie w 3poséb

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilo$ciach
okre$lonych  przez Inspekfora nadzoru inwestorskiego, tablic  informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Kierownik budowy okresli niezbedny
sposéb ogrodzenia ferenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podiega

odrebnej zaplacie.

2.2. Powigzania prawne | odpowiedzialncsé prawna

Siosowanie sie o ustaler: prawa | innych przepistw

Wikonaweca zobowigzany fes! zmadé [ slosowal wszystiie przepisy powszechnis
chowigzujgce oraz przepisy (wydane pizez odpowiednis whadze migfscowe), kidre sg w
Jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi byé w pefni odpowiedzialny za ich
przssirzeganies podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca edzie przestrzegad praw patentowych fub innych praw wiasnosci i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszystkich wymagat prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatenfowanych rozwigzafni projekiowych, urzadzer;, materiatéw iub meiod.
W sposéd ciggly powinien informmowacd Inspekiora Nadzoru o swoich dziafaniach,

przedstawiajge kopie zezwolert | inne odnodne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanis whv wymager spowodufs nastgpstwa finansowe Ilub prawne to

w cafosci oboigig cne WWykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony pirzed uszkodzeniem iub zniszczeniem wiasnosci

publicznei lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfadciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziafari ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Iub
Zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub

ootworzy uszkodzong wlasnosé.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.




Qchrona Srodowiska w czasie wykcmvwania robot
Wykonawea ma obowigzek znad | stosowad, w czasie prowadzenia robdl, wszelkic przepisy

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub
ucigZliwosci dla os6b lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
Srodowiska, hafasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania,

miat szczegbiny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uZywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moie powodowaé zniszczeri w $rodowisiky naturalnym. Oplaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dolyczgcych

Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

]

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedbar w czasie
realizacji rob6t, obcigzajg Wykonawes.

Materiafy szkodliwe dla ctoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwafy sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowac materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o nhaleZeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot muszg miec¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajgce brak szkodiiwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiafow szkodliwych dia otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dia $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawey i nie

podfega dodatkowej opfacie.

Oehrong pizeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przesirzegad przesiséw scchrony przeciwpeiarcwe) Sprawny sprzgt

JTZecipoZarcwy, Wymagany pizez ocpowiednie Grzepisy, Wykonawca rozmiesci na ferenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych | magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopaine bedq skiadane w spos6b zgodny z capowisdnimi

pizepisami i zabszpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uvzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomodci

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powcdowene pciarem WyYWoiaiTym
Jego dziatalnodcig przy realizacii robot przez persone! Wykonawcy.
Wkonaurca cdpowiadad bgdzie za siraty spowodowane przez pozar wyworany przsz osoby
frzecie powstaly w wyniku zaniedbarh w zabezpieczeniu budowy ¢ materiafow

niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie pirzepiséw dotyczgcych bhp
w szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywaf pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie Speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaf wszelkie urzadzenia Zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszly
zwigzane z wypeinieniem wymagari okreslonych powyzej nie podilegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.




3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow
o nejmnigf fydziert przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaicw
przeznaczonych do robdt Wykonawea przedsiawi szczegblowe informagje doiyeczgce
proponcwanage Zrédfa wytwaizania, zamewiania oraz cdpowisdnis Swiadeciwa badsria
Jakosci w celu zatwierdzenia przez Kierownika budowy . Zatwierdzenie Jjednege materiafu
z denego Zrédia nie oznacza automalycznego zatwierdzenia pozostalych materiaiow z tego
Zrogia.
Wikonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumenicwania, 28 materialy
uzyskane z dopuszczalnago #rédia w sposéb ciggly speinisjg wymaganiz ST w czasie
prowadzenia robdt.
JeZeli materialy z akceplowanego Zrécia sq risjednorcdne ub niezadowalajges] iakcde)
Wykcnaweca powinien zmieni¢ Zrétho zacpalrywania w materiaty.
Materialy wykcriczeniowe stosowane na plaszczyznach widoczaych z Jjednege misjsca
powinny dyC z faf samej pertii materiailty w celu zachowania fych samych wiasciwosci

kolorystycznych w czasie calege procesu ekspioatadyi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Whudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inweslorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sig z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

inspekcia wyhwémi materigidw i elemenitw

Wytwomie materialow | sismentéw, zardwno przed jak i pc akcestaci lnspektora Nadzoru,
mogg by¢ kenirolowane w ceiu sorawdzenis zgodnodoi sicscwanysh metod produkeyinych

z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspeicji nalezy zapewnic:

= Wspbiorace | pormce Wkonawey,

wolny dostep, w dowoinym czasie, do tych czgscl wytwbrmi, gdzie odbywa sie proces
produxcii

materialovy przeznaczonych dc wbudowania na terenie budowy.

L
D

Przechowywanie i sidadowanie materiaiow
Wykonawca zapewni, aby lymczasowo skiadowane materiaty, {do czasu, gdy bedg cne

pokzebne do whudowania) by zabezpisczone przed zniszezeniem, zachowaly swajg
jakos¢ | wlasciwo$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez inspekiora Madzoru.
Przechowywanie materialdw musi sig cdbywad ns zasadach | w warunkach cdpowisdnich
dla danegc maleralu oraz w sposob skutecznie zabezoieczajgcy pized dgosigpem 036b

trzecich.
Wiszystkie miejsca czasowego skiadowania materialow powinny by¢ po zakericzeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwolnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanvch robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST,

W pizypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzelu powinny
byc¢ uzgodnione | zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawey lub wynajely do wykonania robét musi by¢ utrzymany

w dobrym stanie fechnicznym i w gotowo$ci do pracy.



Wykonawca dostarczy, na Zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzafgcych dopuszczenie sprzefu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sig moZiwosS warianiowsgo uZycis sprzetu przy wykonywanyeh robolach,
Wykonawca powiadomi /nspekiore Nadzory o swoim zamiarze wybcru | uzyska jego
akceplacje.

Wybrany spizet po akceptacyi, nie moze by¢ péinisi zimieniany baz zgedy inspekiora.
Jakikoiwiek sprzet, maszyny, wrzgdzeniea | narzedzia nie gwaraniujgce zachowanis
warunkow lechnologicznych, nis zosiang pizez inspekiore Nadzoru dopuszezone do robdi
vvvkonawca jest zobigowany dc skalkulowania kosztdw jednorazowveh sprzeit: w cenie
jednostikowsf rchdl, do kidrych ten sprzpt jest przeznaczony. Koszly transpcrtu sprzgty nis

podlegajg codzielnef zaplacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
maleriafow.

Wykonawea bedzie usuwal, na biezgco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wikonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowsg oraz za jako$¢

stosowanych wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczqce akceptacfi lub odrzucenia materiatéw i elementéw robof beda
oparte ng wymaganiach sformufowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
{ instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykcnawca.
W przypadku opéZnier realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagroZenie dla finainego
zakoriczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawee na okreslone roboty na

koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robo6t

4.3.1. Zasady kontroli jakoscl | robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg rob6t i jakosci materiaidw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli cbefmujgcy personel, laboratorium, spizet, zaopsfizenis

i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimaine wymagania, co
06 zakresu badar i ich czgstotiiwosci sg okres$lone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i

instrukciji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari. Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu romiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akcepiacji przez Inspekfora. Wyniki
przechowywane bedg na lerenie budowy i okazywane na kazde Zgdanie Inspektora nadzoru.



4.3.3. Badania prowadzone przsz Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie ocenia¢ zgodncsc
materiatow | rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Aykonawee. Jezeli wyniki tych badar wykaza, zs rapoity wykonawsy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar. W tym przypadku
catkowite koszty powtérych fub dodatkowych badari poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sig niewiarygodnosci w prowadzeniu badari przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszi tego nadzoru

poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesly jakosci materialéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badari jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycle materialy posiadaigce atest producants stwierdzajqcy ich pelng zgodno$é z
warunkami podanymi w ST.

v przypadku materiaiéw, dla kibrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiaiu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w Sposob jednoznaczny jef cechy.
Produldy przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niege badar. Kopie wynikéw tych badari beda
dostarczone przez Wykonawce Inspekiorowi. Materialy posiadajgce atesly, a urzgdzenia

wazZne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazde zadanie.
4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z chowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. o

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg Jjego dokonania, podpisern osoby, ktéra
Gokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czyteine, dokonane trwatq technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zaigczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone daty i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru.

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowey,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw robdt,

przebieg robét trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia inspektora Nadzoru,

daly zarzgdzenia wstrzymania robét, z pedaniem powoduy,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ufegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozysje Wykonawcy,

sian pogody i temperature powiefrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

Do Dziennika Budowy nalezy woisywaé w szczegéinosci:
L'}
-
o]
2
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* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

dane doiyczgce czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykorinwania robh6t

dane dolyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dolyczgee jakosci materiaiéw, pobisrania forobek oraz wyriki przeprowaczonych
bagan z podaniem, ki je przeprowadzzl

°  Wyniki prob poszczegélnych elamentdw budowi z podaniem, kio Je przeprowadzal
* inne isloine informacje o przebiegu robot.
Propozyejs, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone inspekiorowi Nadzoru do usiosunkowarnia sig.

Decyzje Inspeifors Nadzoru weisane do Dzienrika Budcwy Wykenawca podpisuje
Z zazpaczenlem ch przyjecia lub zajeciem stanowisks. Wipis Projeidanta de Dziennikz
Budowy obliguie instektore Nadzoru do usicsunkciwvania sie.

Ksiega obmiaru robdi
Nie jest wymagana, ale jef zatoZzenia moze zazgdac Inspekicr nadzory w przypadku robét

o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wiedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokofu odbioru poszczegoinych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarowg robdét,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami

rozdzialu ST.
» iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do

Sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

@ o @ »

podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

Dekumenty iaboratoryine
Atesly materiafbw, orzeczenia o jakosci materiaicw, recepty robocze § wyniki badari

sporzadzone przez Wykonawes bedg stanowic zatgeznik do profokofus odbiori,

Pozostate dokumenty bHudowy:
orotokli przekazadia piacy budowy

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoly odbiory robét,

ProtokOly z narad i ustaiss,

dowody przekazania materialow z demontazu, dowody ulyizacii materiatéw z
demontazu podiegajgce utylizacy;

o  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
przechowywane na budowic w mWejscu capowiedrnio

Dokumenty budowy bedg
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe

odiworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie
Inwestora.

4.4, Obmiar robét

4.4.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedial faktyczny zakres wykonywanych robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspekiora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedq do Ksiggi obmiaru rob6t. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Yiykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Biedne
dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych

pfatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem rob6t, a takze w przypadku

wystgpowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:
podstawe wyceny i opis robdt,
ilos¢ przedmiarowsg robét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

Szkicu pomocniczego, obmiar rob6t z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnosci:
diugosc x szeroko$é x glebokosc x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

¥y ® & w

4.5, Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbioréw
odbior robét zanikajgcych,
odbior czgSciowy, elementéw robst,
odbior koricowy, ostateczny,
odbior pogwarancyjny.

® & @ @

4.5.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Cdbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ifosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspekior.
Gotowos¢ danej czeSci rob6t zgiasza Whykonawca wpisem do dziennika budowy
i Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwfocznie,
nie poZinigf jednak, niz w ciggu 3 dni od daly zgloszenia i powiadomieniem o tym takze

inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy
Odbiér czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét.



Cdlbioru robdi dokonufe inspekior.

Cotowods danej czeéci robdt do  odbioru zglasza ‘Wykonawcos z Jjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie POZnigj
Jednak, niz w ciggu 3 dni od daly zgloszenia | powiademienia o tvir faxcie inspeidora,

4.5.4. Odbibr ostateczny (koricowy)
Odbior ostaleczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gofowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggnigcie golowo$ci do odbioru musi potwierdzié Inspektor Nadzoru. Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w pki. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i skfadzie powolanej komisfi kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie
pbzniej niz przed upfywem terminu okreslonege w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfoZzonych dokumentow, wynikéw badari i
poriaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostafecznego komisja zapozna sig¢ Z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét tizupefniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakoS¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
/ nie ma wigkszego wplywu na cechy ekspioatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona polrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwararncyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbiory

ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru osfatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudecyjny

zawierajgey:

o Dziennik Budcwy,

> obmiar robst (jesli wymagany),

o  alesty jakoSciowe whudowanych materiatow,

o  dokumenty potwierdzajgce legalizacie whbudowanych urzgdzen,
protokoly préb i badan,

protokofy cdbioru robé6t zanikajgcych,
osSwiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowarnia dokumentacyjnego
nie begdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tege odbicru.

Wszystkie zarzgdzone przez kemisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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4.6. Podstawa piatnoéci
FPodstawg platnosci jest ustaelona cena ryczafiowa dia uzyskania zamierzonego celu
inwestyeyfnego. Cena s jest oslaleczng | wykiucza moZiiwoss 2adania dodaikows zapialy
za wykonanis robot.
Cena ryczaffowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgcs sie na jej

wykonanie, okresione w ST i PB.

Cana cbejmufe:

o robocizne,

o  wartoss zuZylychn materialdw wraz z kosziami ich zakupy,

wartoS¢ pracy spizgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzanja spizgtu na plac
budowy i z powroiem),

e icntaz | demontaz na stanowisku pracy,

koszly posrednie, w skiad kiGrych wchodzg: piace parsonely | kierownictwa zakiadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydaiki dofvczgee b h p, ushigi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, keszty
eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, kidre
mogg wystgpic w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czeéciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot dla poszczegdinych elementéw robét.



_

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmijot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdfowsi specyfikacii lechniczng) {S8T}, sg wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robdl, zwigzanych z rozbidrkg i demontazem konsirukcii
drewniangj budyniu, murowanych murkdw z bloczkéw betonowych, posadzek beionowych,
siolarki bramowsj, pokrycia dachowego z vyt azbestowych, obrobek bdlacharsiich oraz

nieuzyikowane] instalacji elektryczney.

1.2. Zakres robdt objetyeh SST
Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji sianowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych
Z rozbi6rkg nastepujgcych elemenitw:

— demonfaz instaiagji elekiryczne),
— demontaZ pokrycia dachowsgo z plyt azbestowych (wykwalifikowana firma)
-~ demoniaz obrébek blacharskich,
vemonis? sfoiarki hramowrs;,
rozbibril obiciz drewnianego $cian szkisleiowyoh,
— rozbibria szkieletu budynkiu dreviniansgoe,
- rozbitria murkdw z bioczkSw,
- demontaZ posadzek betonowych,
- rozbibrka fundamenidw Zeibetowych,
wyréwnanie ferenu,
~  UpCIZGaRCWane tereni,

Asortyment i zakres rob6t zostat okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
Materiaty nis wystepuja.

3. SPRZET
Do wiykonania robGt zwigzanych z rozbidrkg elementéw budynku mozs by¢ wykorzystany
sprzet podany niZej:
— mjotki 0 masie do & kg,
—  przecinaki,
~  efekiryczne pily kgtowe do stali i do drewna,
- Ssamochody samowyladowcze,
~ feczny spizet do robdt rozbiérkowych,
— rusziowania warszawskis,
- rynny zsypowe.
— rmioly udarowe,

4. TRANSPORT
Zatadunek | transport wewnaglrz budynku — reczny. Na zewngtrz transport samochodem do

wywozu konteneréw do miejsca skiadowania.

Materisf z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane
przez Inwestora i zaakceptowane przez Inspektora. Wybér $rodka fransportu zalezy od
warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spefnia¢



wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych
obcigzert na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych.

5, WYKONANIE ROBOT
Rozbidrki nalezy wykonywac ,z Gory na dé”. Kolejnosd wykomywanych czynnosci:
odigczeniz zasiania wezidw w prgc, demoniaz instaiaci wewngirznych,
- demonta? pokrycia dachewego,
demontaz obrobek biacharskich,
— rozbidrka stropodachu zelbetowego,
— demoniaZ stolarki okiennej i drzwiows),
rozbiorki obicia drewnianego Scian szkieletowych,
— rozbiorka szkieietu budynku drewnianego,
— rozbiorka 3cian nosnych,
demonta? posadzek beiorowych,
rozbiorka $cian fundamentowych | fundamentow zalbet Wwych,
wyréwnanie ferenu,
uporzgdikowanie terenis,

Wszystkie elementy przeznaczone do powtérnego wykorzystania powinny byé demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzeri i przewiszione na miejsce skiadowania do czasu ich
poriownego uZycia. BezuZyteczne elementy i materiay powinny byé pociete na mniejsze
elementy i wywiezione w migjsce wskazane przez Wykonawce i Zaakceptowane przez
Inspektora.

Elementy konstrukcji przeznaczonej do ponownego wbudowania uszkodzone w trakcie robot
rozbiorkowych, zostang naprawione (jezeli Inspektor uzna, ze naprawa Jjest niemozliwa) lub
wymienione na nowe na koszt Wykonawcy. Roboty wykonywaé z rusztowar ramowych
zewnetrznych. Przed rozpoczgciem rob6t uzgodnic z Inspektorem Nadzoru sposéb
wykonania rob6t, zachowania bezpieczeristwa podczas wykonywania robét i zabezpieczenia
stanowiska pracy poc wykonaniu roboi.

Roboly wykonywac narzedziami i maszynami gwarantujgcymi bezpieczeristwo konstrukcji
budynku, jak i os6b wykonujgcych prace rozbiérkowe. Przed rozpoczecism robot sprawdzic

czy w demontowanych elementach nie znajdujg sig czynne instalagje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzanie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot

rozbiorkowych oraz siopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarcyvg rob6t zwigzanysh z rozbidrig elemsnidw jost:
a} dia wyburzanych posadzek wraz z wywozem — metr szedcienny [’
b} dla rozbieranych $cian — metr szescienny [m’],
¢} dla rozbieranef konstrukcji wigby drewnianej — fm?},
o} la rozbieranych stropdw — metr kwadratowy fm’],

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane 2z rozbidrkg elementéw podiegaja odbiorowi robét zanikajacych.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
— wykonanie rob6t,

— dokumenty utylizacji robét,
dokumenty przekazania materialow z demontazu uzytkownikowi,
stan techniczny elementéw konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktére

sgsiadujg z rozebranym elementem.



W wyniku ocbiori; nalezy:
—  8p0izgezic protokot stany technicznego pozostawionych i zdemontowan yeh elzrmentow,

— Sporzgdzic protokdf odbioru robét
lszeli wszystiie czynnodci odbioru robét daiy wyniki pezvtvwne, wykonane roboly nalazy

uznac za zgodne z wymageniami ST i PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Pratno$¢ nalezy przyjmowaé na podsiawie jednosiek obmiarowych zgednie z chmiarsm po

odbiorze robdt. Cena jednostkowa robst zwigzanych z 70Z5iorkg budynkéw obejmuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorii,

wykonanie rozbiérki,
pizesortowanie materiaiu uzyskanege z rozbibrki w celu ponownego jego uzycia,

zafaduneX | odwiezienie na misjsce sidadowaria materiatow przsznaczonych dc
poinigfszegy wykcizystaria,
zatadunex | wywiezienie nispizydainych materiaitw z rozbiérki

- zabezpieczenie terenu robdt,
uporzgdkowanie terenu budowy | stanowisk roboczych.



symetric

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pawet Slominski
t2i. 500 168 547

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiekiu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna, obreb
ewidencyjny, nr dzialek ewidencyjnych
na ktérych obiekt jest usytuowany

Dane Inwesfora:

Autorzy projektu:

Architekiura budynku:

Asystent projektanta:

Rozbiérka budynku stodoly
w lesnictwie Doregowice
Nr inwentarza: 108/139

Doregowice 57,
89-620 Chojnice

I/

Jednostka: Chojnice [220203 2]
Obreb: Doregowice [0006]
Dziatka nr:  3022/1

LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutéwko 18,
gm. Sepdlno Krajenskie

mgr inz. Mirostaw Klibiszéwski
upr. UAN-KZ/7210/23/8 ,

Chojnice, 30 marzec 2026 r.



Oswiadczenie profektanta. ...................c.ccc e £
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do BZBY. i, 3-4
CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....vveeeereeeceeaeteveeeeer e esresoene st svssessses e s soeee e eses 5
1. Przedmiot i zakres zamierzenia BUGOWIANEQO. ..............cocoeeecerroreeereeeeereeeeees oo 5
2. Istniefgcy Stan ZAGOSPOGArOWGNIT TEICIIU .........ccuvvvevevecvevivrressesseesessseseseeeeoeeeeeees e eeeeesso 3
3. Projektowane zagoSPOGAIrOWGNIE tIENU ...........v.eevevereeererseeeeerereresses s e e eoeeeeeeee e 5
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowianymi:..........ccceeeveemnrccnnceinerreseesesenenns 5
b}  Sposéb odprowadzania lub 0CzVSZCZANIA SCIEKOW: «....ovvereeeervee oo 3
€)  UIad KOMUNIKACYINY: . e.ceviiirrceeceereserce et eeeee s rest s s et e e eeese e 6
d)  Spos6b dostepu do drogi PUBICZNE :..........vueueeiemereeeeseeeeeeeeees oo 6
e) Parametry techniczne SIeci i Urzadzen: «........coooeeoveeeeeoreeeeeeeeeeeeoeeevoon, ORI 6
f)  Ukszatattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czeézi
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki IUD tereNU: .........vveveeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeeeeoeeeoee 6
4. Dane powierzchniowe | KUBGEUIOWE ..........c.cueveeeeeivsniovsissese oo eesvoreesesss e s sesess s e 6
3. INfOIMACIE T GANG ...ttt ee e es e s e s sttt e e e es oo 6
6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;, w szczeqdinosci o drogach
poZarowych oraz przeciwpozarowym zaopairzeniu w wode, wraz z ich parametrami
LECRAIICZIYINE ..ottt s s et ettt s e et eese s s s et st e e e e sttt ettt ee s 7
7. lrne niezbedne done wynikajqce ze specyfiki, charokteru i stopnia skomiplikowania obiektu
budow!onega b TODGE DULOWIGIYCH ........eueeeeeeecerereereeeereeeeeeeereassserseesees e eeeeeeeeeeeee oo o 7
8. Informacje ¢ obszarze oddZiatyWania OBDIEKEU............vrevveeeeeeereseseeses e 7
CZESC GRAFICZNA
g

Rys.1 Mapa pogladowa z usyt. budynkéw przeznaczonych do rozbiérki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dia inwestycji:

Rozbiérka budynku stodofy
w lesnictwie Doregowice
Nr inwentarza: 108/139

adres inwestycfi:

Doregowice 57
gmina Chojnice

opracowanie z dnia: 30.03.2026

na rzecz inwestora:

LP Nadlesnictwo Lutowko

sporzadzony zcstal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadamj wiedzy technicznef

mgr inz. Miresltaw Kubiszewski

Chajnice, 30.03.2026 r.
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Zaswiadczenie
€ numgrze weryikscym:

POM-CWP-7RE-1RZ *

Pan Mirostaw Kubiszewski 0 numerze ewidencyjnym POM/B0/2504/01

adres zamieszkania |

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie 2o0stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecmym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Fomorskiej Okregowej Izby Infyniertw Budownictwa.
{ZytSnie wit- 5 ust 2 ustawy 7 dnis 18 wizednis 2001 5. @ potpisle lektunizzngn 102, U, 2601 Ny 30 por. A650) dane w posiac elekironicnng) poalizong

Fazpecmyn podplem Gekloeicinye wenfpweyT Py ROty wiknegs walfowaneg cantyfkaty 5 WwnmmEine pot WEpIRtem skulitfey premiych
el SpRtrEsnym HeTplEEmI elautptEy L)

* Weryfikacjg poprawhosc danych w ninigjszym radniatozeniu meina Sprawdzil 28 pOTMOCE HuUIMEry weTyfitecyjnege zefwiatczenis ra
stronie Polskie] izby Indynierdw Budnwnictia winw. 5FD.0r9.pub honkzindar sie z biurem wiatchve) Ckregnwe) izby Inéynieréw Budownitiwa.
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CZESC OPISOWA




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku stodofy na dz. 3022/7 w lesnictwie
Doregowice. r inwentarski budynku: 108/139.

Lakres niniejszego opracowania obe/m.ifs projekt budowlany w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na rozbiorke  budynku, obejmujgcy  projekt
zagospodarowania lerenu, projekt architektoniczno-budowian y oraz zalgczniki.

Opracowanie niniejsze przedstawia réwniez Sposob prowadzenia rozbiérki przy
catkowilym zabezpieczeniu bezpieczeristwa ludzi i mienia w frakcie prowadzenia

robot.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na dzialce objetej opracowaniem znafduje sie budynek mieszkalny Jednorodzinny,
dwa budynki gospodarcze oraz budynek stodoty.

Dziatka jest zagospodarowana. Budynek stodofy usytuowany jest w glebi dziatki.
Odlegfosci od granic sgsiednich dzialek:

— ok. 8,5 od granicy z dziatkg nr 102/1,
—ok. 20,0 m od granicy z dziatkq nr 101/1,
— 0k. 8,5 m od granicy z dziatkg nr 100/1.

Na chwilg obecng budynek jest nieuzytkowan V.

Budynek stodofy:

Jest to budynek o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym w ukiadzie
krokwiowo-pfatwiowym. Wymiary zewnetrzne budynku to: 13,41 x 8,44 x 7,85 m
(wysoko$6). Wejscia do budynku znajdujq sig¢ od strony wschodniej | zachodniej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie dotyczy.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania £ciekéw:

Nie dotyczy.



c) Ukiad komunikacyjny:

iva dolychczasowych zasadach.
o) Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Dziatka nr 3022/1T w migfscowosci Doregowice posiaca dostgp do drogi publicznej

na dz. nr 98.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzer:
Nie dotyczy.

f Ukszatattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do

URSsataitowanie terenu I _ukia
uzupeinienia cze$ci rysunkowej profektu zagospodarowania dziatki lub

terenu;
Dziatka nr 3022/1 w miejscowosci Dorggowice posiada fagodne uksztattowanie

terenu, ktore nie ulegnie zmianie podczas planowanej inwestycji.

Uklad zieleni pozostanie bez zmian. Teren po rozbiéres zostanie obsian y trawg.

4. Dane powierzchniowe i kubaturowe

Budynek stodoty:

Powierzchnia zabudowy budynkiem: 113,18 m?
Kubatura budynku: 683,51 m’

5. Informacje i dane

&) o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach Zabudowy.

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowiany s
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Projektowana inwestycja znajduje sie na dz. nr 3022/1 w miejscowosci Doregowice,
gmina Chojnice, obszar ten nie podlega ochronie konserwatorskiej.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren dziatki nie znajduje sig w rejonie wplywu eksploatacji gémiczej.




d} o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zaqrozen dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Projektowana rozbiérka budynku nie zagrazajg $rodowisku, obiektom sgsiadujgoym
ani nie wpfywajg niekorzystnie na zdrowie uzytkownikéw.

Planowane zamierzenie nie jest zaliczane do przedsiewzigé moggcych zawsze lub
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, w zwigzku z czym nie
wymaga pizeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziafywania na

Srodowisko.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoinosci o
drogach poZarowych oraz przeciwpozarowym Zzaopatrzeniu w wode, wraz

Z ich parametrami technicznymi;

Nie dolyczy.
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru | stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Inwestycja jest cijeta obowigzkiem sporzgdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony
Zdrowia.

8 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowiane (ti Dz. . z 2023 r. poz. 682) oraz
z Rozporzgdzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r w Sprawle
warunkow fechnicznych, jakim powinny cdpowiadad budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz U. z 2022r. poz. 1225) dokonano analizy obszaru oddzialywania obiekiu.

Stwierdza sig, Ze obszar oddziatywania projektowanej inweslycjfi obejmuje dziatke, na
kioref bedzie realizowana, Ij. dziatka nr 3022/1.

Opracowata: Projektarit:
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Pawel Stomiriski
tel. 500 168 547

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbiorka budynku stodofy
w lesnictwie Doregowice
Nr inwentarza: 108/139

Adres obiektu budowlanego: DOI’@QO wice 57,
89-620 Chojnice

Kategoria obiektu budowlanege: /]

Jet-jlgOkaa_‘ eWidfi;?qwgﬁ, ob'geb e Jednostka: Chaojnice [220203_2]

ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnyc, ) :

na kiérych obiekt jest usytuowany g;zza nr: gg 2’?2/9'10 wice [0006]
LP NADLESNICTWO LUTOWKO

Dane Inwestora:
89-407 Lutéwko 18,

gm. Sepdino Krajeriskie

Autorzy projektu:

Architektura budynku:

Asystant projeitanta:

Chojnice, 30 marzec 2026 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant oswiadczam, Ze projekt architekioniczno-budowlan %
dla inwestycji:

Rozbidrka budynku stodoty
w lesnictwie Doregowice
Nr inwentarza: 108/139

adres inweslycji:

Doregowice 57
gmina Chojnice

opracowanie z dnia: 30.03.2026

na rzecz inwesfora:

LP Nadlesnictwo Lutéwko

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Mifostaw Kubiszewski

Chojnice, 30.03.20286 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek stodofy podiegajgcy rozbiorce kwalifikowan v jest jako obiekt kategorii If -
budynki stuzgce gospodarce roinej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-
sktadowe. Budynek nie przekracza 12 m wysokos$ci, wigc kwalifikowany jest jako

budynek niski.

2.  Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Do tej pory obiekt przeznaczony byt do skladowania rzeczy osoby uzytkujgcej
budynek. Stan budynku jest zly i z tego powodu przewiduje si¢ rozbiérke stodoty

drewniane].
Teren objety inwestycjg zostanie zagospoedarowany jako teren biologicznie czynny —

zostanie wykonany siew trawy i nasadzenia roélinnosci niskiej.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiekty

Rozbierany budynek jest budynkiem sktadowo-inwentarskim (stodofa) wykonanym
w technologii drewnianej szkieletowej. W budynku wydzielone jest jedno
pomieszczenie z dwoma bramami, ktdre jest ofwarlg przestrzeniq z wysokoscig

7.85 m w kalenicy budynku.

Budynek wykonany jest w konstrukcji drewnians! szkielsicws] z odeskowaniem
zewnetrznym. Dach drewniany symeiryczny divuspadowy o kgoie nachylenia 40°
Poiec  dachowa poiryia jest plytami cementowo-azbestowymi. Posadowisnie
bezposrednie na iawach kamienno-ceglanych. Na szczyfach budynku wykcnano
murki z bloczkéw befocnowych do wys. 0,9 m, na kidrych oparto konstrukcje

szkislelows.



£lewacja szczytowa

Eiewacia frontowsa




Mure wewingirz stodof

Widok konstrukeji wewnatrz budyniu



4.  Charakterystyczne parametry obiektu

Wymiary stodoty w izucie: 13,41 x 8,44 [m]
Wysokosc: 7,85 [m]
Powierzchnia uzytkowa: 100,63 [m%]

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

Posadowienie bezposrednie na fawach kamienno-ceglanych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia oséb niepefnosprawnych w

7.
budynku mieszkalnego

przypadku zamierzenia budowlanego dot.

wielorodzinnego

o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0s6b niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169

oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych;

Nie dolyczy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepelnosprawne

o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepeinosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w tym os6b starszych;

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu

a) zapewnienie wody i spos6b odprowadzenia $clekéw oraz wod opadowych

Nie dotyczy.

b)  emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych

W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wysltapic wzrost emisji
niezorganizowanej (spaiiny) spowocdowanej pracg maszyn budowlanych, $rodkéw

6



transportu, ladunkiem materiatow budowianych. Zanieczyszczenie powietrza
spowodowane wAv czynnikami bedzie miato charakter Okresowy, krétkotrwaly
i wystgpowac bedzie w miejscu wykonywania rob6t. Oddzialywanie na stan czystosci
powietrza podczas prac realizacyjnych bedzie zwigzane z rozbiorkg budynku oraz
poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (glféwnie samochodéw). Emisja
zanieczyszczeri w zwigzku ze spalaniem paliw oraz rozbiorkg wystapi okresowo, do

czasu zakoriczenia prac budowlanych.

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujaceqo

pola elektro-magnetycznego i inne zakiécenia

W okresie prowadzenia prac budowianych wyslepowac bedzie okresowy,
krotkotrwaly hafas spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Prace

budowlane prowadzone bedg w porze dziennsy.

e} wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowej dzialce nie zostang wprowadzone Zmiany dolyczgce zieleni
wysokiej. Inwestycja nie wplywa na isinjejgcg glebe i wody podziemne. Wody
powierzchniowe zagospodarowane beda w granicach terenu opracowania.

10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo dla

budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nie dotyczy.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozsliwosci
femperature oddzielnie

wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie regulujy
w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej

Nie dotyczy.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.



73. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.
14. Ekspertyza techniczna obiektu

Wiezba dachowa, kostrukcja szkieletowa stodoly
Istniejaca wieZba dachowa wykonana jest jako krokwiowo-pfatwiowa podparta na
belkach piatwiowych posrednich. Belki podpierajgce posadowione sg na sfupach
drewnianych a te z kolei na murku z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

Krokwie majg wymiary @150-180 mm, rozstaw osiowy co ok. 100 cm.

Stupy drewniane majg wymiar 2150-180 mm, polozenie zgodne z czescig graficzng.

Zastrzaly majg wymiary @150-180 mm, pofozone zgodnie z cze$cig graficzng.

Stan techniczny

Stan techniczny wigZby dachowej oraz konstrukcji szkieletowej drewnianej jest ziy.
Konstrukeja jest niestabilna. Pofac dachowa ulegia znacznemu ugieciu.

Wigksza czgs¢ deskowania ulegta uszkodzeniu, jest sprochniafa z liczn ymi ubytkami.

Sian techniczny

Fundamenty kamienno-cegians sq w stanie dostatecznym.

Whnioski koficowe

Ze wzgledu na zly stan konstrukcii drewnianej ktéra jest przewaZajacg w
omawianym budynku, naleZy dokonac rozbiérki budynku stodofy.

15. Zakres robot budowlanych

Kolejnos$¢ wykonania robét rozbiérikowych:

® zabezpieczenie ferenu rozbidrki, odcigcie, zabezpisczenie | demonta?

ewsentualnych elementéw instalacji wewnetrznych,
e  demontaZ siolarki drzwiowej,
. demontaz pokrycia dachu z plyt azbestowych,
o rozbibrka konstrukgji drewnianej dachu,
. rozbidrka pokrycia drewnianego $cian,
. rozbiérka kenstrukcji szkiefetowej drewniansj,
s jozbidrka podfoZa befonowego,



8 rozbidrka fundamentow,
uporzgdiowanie placu robét rozbiériowych,

» utylizacja materiatow porozbiorkowych,
. siew traw w miejscu rozbiorki.

Prace bedg prowadzone recznie z uzyciem eleklronarzedzi.

16. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Przed przystgpisniem do zasadniczych prac rozbiérkowych naleZzy wykonad
zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu rozbiérki.

Przed rozpoczgciem robét rozbiérkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiekiu
ewentualne przylgcza infrastruktury technicznej (ktére nie zostaly wykryle w trakcie

inwentaryzacjj).

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Niektore elementy konstrukcyjne po usunigciu usztywniefi mogg nie zachowad
statecznosci i ulec przewréceniu Jub zawaleniu. Diatego wszedzie tam, gdzie jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczeristwo ludzi i mienia nalezy stosowaé wszelkie
dostepne Srodki zapobiegawcze oraz zabezpieczajace zagroZzone elementy nosne
podczas prowadzonych prac, takie jak rozpory, tymczasowe podpory punktowe,

finiowe jtp.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 mi/s nalezy wstrzymacé roboty

rozbiérkowe na wysokosciach.

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych nalezy uporzagdkowacé teren, materiafy
porozbiorkowe nadajgce sie do ponownege wbudowania posegregowac i ztoZyé
w sposcb bezpieczny do dalszego zmagazynowania, za$ pozostate materialy nie
nadajgce sig do uzycia zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o odpadach.

Opracowata: Projektant:

Kubiszewski
/23/87
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENS TWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot
Zakresem rob6t bedzie objefa rozbidrka budynku stodoly w Doregowicach

na dz. nr 3022/1, obreb Doregowice, gmina Chojnics.

Wykaz istniejacych obiektow budowianych
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calo$ci na omawianej dziafcs.
Teren przedmiotowej dziafki jest zagospodarowany. Inwestor przewiduje na tym

terenie rozbi6rke stodoly drewnianey.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nie przewiduje si¢ zagrozen zwigzanych z elementami
Zagospodarowania dziatki.

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas
budowlanych

realizacji robot

przemieszczajgce sig maszyny (catoéc¢ prac),
ostre wystajgce elementy (calo$é prac),
ograniczone przesitrzenie (cafo$¢ prac),
wysifek fizyczny (calo§¢ prac),

oparzenia termiczne (prace spawalnicze),
oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),
praca na wysokosci (catos¢ prac).

VVVVVYYVY

Sposéh prowadzenia Instrultazy pracownikéw przed przystgpieniem do
realizac)i robdt budowlanych.

Wszystikie osoby bicrgce udziai w rozbiérce obiektu budowianego powinny
posiadac akiuaine szkolenia z zakresu bezpisczenstia | higieny pracy zgodnie z
Rozperzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Sogjaingj z dnia 28 maja 1996 r.
v sprawie szczegbfowych zzsad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy DZ. U. nr 82 péz. 285 z dnia | czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przysigpieniem do robét na budowie
powinien uzyskac szczegéfowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozer:
bezpieczeiistwa i zagrozeii zdrowia a takze skalg i migjsce powstania zagrozes
oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
moziiwosci pierwszej pomocy | ewakuacji z misjsc zagrozenych. Pracownicy
powinni zostaé takze poinstruowani na temat zasfosowania $rodkéw | zasad



bezpieczenstwa, ktore majg na celu wyeliminowanie powsiawanie sytuacji

zagraZafgcych bezpieczeristwu i zdrowiy ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

&) imienny podziaf pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczeristwva | higieny pracy przy poszczegéinych
czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

— roboly budowlane przegrowadza sig zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,
materialy skfaduje si¢ u taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaly

zagroZenia dla ludzi,
funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym jak réwniez takich

urzgdzen jak spawarki posiadajg wylgcznie osobg o odpowiednich
kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjng,
pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie i sg
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzgdzaniu plany bezpieczeristwa | ochrony zdrowie nalesy wuwzglednic
ponizsze przepisy:

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie cgdinych zasad
bezpieczerisiwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. ). 03.189.1656.

» Rozporzadzenie Ministra Przemysfu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie bezpieczeiistvra i higieny pracy w zakiadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. . z 1993 r. nr 83, poz. 392

Z p6Zniejszymi zmianami).
» Rozpoirzadzenie Ministra Budowniciwa i Frzemysis Materialow Budowlanych

z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy pizy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkewych. (Dz. U. z 1972

r.nr 13, péz. 91).



> Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263,

> Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny byé wykenywane pizez co najmniej dwie osoby.
Dz U. 86.62.288.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Dz U. 96.62.285.

> Dyrekfywe Rady Wspdinot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwes
1992 r. dolyczgcas wdrozenia minimainych wymagest bezpieczerstwa
i cchrony zdrowia na iymczasowych iub ruchomych budowach {6sima
szczegofowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrelidtywy nr 88/391/EWWG)

Opracowafa: Projektant:

mgr inZ. Man‘e :
-

mgr inZ. Mirostaw Kubiszewski




