Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Młyny	12-10-1-03-105 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,53	127,35	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-105 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,61	9,08	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-106 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,61	106,16	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	21,65	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,41	25,57	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	21,88	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,42	25,75	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,39	32,01	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,08	37,72	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,87	20,04	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-126 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,02	36,63	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-129 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,72	73,58	132	CP-W
		Młyny	12-10-1-03-149 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,10	137,96	132	CP-W
	CW	Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,22	150,61	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	25,71	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-132 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,32	39,92	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-132 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	2,71	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	31,76	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12	2,17	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-170 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,79	63,89	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-170 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,75	133,84	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-170 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,42	9,19	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-183 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	26,78	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-183 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,11	1,64	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-184 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	31,41	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-184 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,10	2,19	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-70 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,44	51,39	128	CW-W
		Młyny	12-10-1-03-87 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,84	101,36	128	CW-W
	MA-PORZ	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Młyny	12-10-1-03- - -	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	1,00	2,53	46	OPR-UC
		Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	56,00	21	17	PORZ-ROZD
		Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,27	5,91	38	ROZDR-PP
		Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,27	13,1	19	WPOD N
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	424,00	159	17	PORZ-ROZD
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,50	76,57	38	ROZDR-PP
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,50	121,99	19	WPOD N
		Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	449,00	168,38	17	PORZ-ROZD
		Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,80	83,13	38	ROZDR-PP
		Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,80	184,3	19	WPOD N
		Młyny	12-10-1-03-183 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	29,00	10,88	17	PORZ-ROZD
		Młyny	12-10-1-03-183 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,56	12,25	38	ROZDR-PP
		Młyny	12-10-1-03-183 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,56	37,8	19	WPOD N
		Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	163,00	54,77	17	PORZ-ROZD
		Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,60	28,68	38	ROZDR-PP
		Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,60	107,99	19	WPOD N
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	187,00	70,13	17	PORZ-ROZD
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,35	29,53	38	ROZDR-PP
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35	65,48	19	WPOD N
	NAT-WPG	Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	7,08	8,54	77	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	4	KMTR	1,59	2,42	78	WYK-P5GCP
		Młyny	12-10-1-03-152 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	4	KMTR	2,12	3,23	78	WYK-P5GCP
		Młyny	12-10-1-03-152 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	6,31	7,61	77	WYK-POGCZ
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	13,57	16,37	77	WYK-POGCZ
		Młyny	12-10-1-03-183 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	3,30	3,98	77	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	9,44	9,13	77	WYK-POGCZ
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	4	KMTR	7,96	12,14	78	WYK-P5GCP
		Młyny	12-10-1-03-70 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,13	3,99	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	0,16	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	15,37	15,89	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,61	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00	22,67	101	KOP-ROW
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,61	430,91	103	SADZ WIEL
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	0,08	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	10,47	10,83	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,59	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,59	292,34	103	SADZ WIEL
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	0,08	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	19,54	20,2	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,66	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00	22,67	101	KOP-ROW
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,66	542,71	103	SADZ WIEL
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	0,08	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,07	4,21	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,19	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00	22,67	101	KOP-ROW
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,19	115,66	103	SADZ WIEL
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,84	4,74	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,49	2,95	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,18	2,25	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,51	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,51	455,76	103	SADZ WIEL
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	15,04	14,54	77	WYK-POGCZ
	PBD-GLEB	Młyny	12-10-1-03-130 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	10,67	8,27	77	WYK-POGCZ
		Młyny	12-10-1-03-52 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,08	6,85	77	WYK-POGCZ
	PIEL	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Młyny	12-10-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	34,00	664	123	KOSZ UA
		Młyny	12-10-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	27,00	921	124	KOSZ UB
		Młyny	12-10-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Młyny	12-10-1-03- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	6,39	126	OPR-CHWAS
		Młyny	12-10-1-03-154 -a -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	1,98	-	119	PIEL-CKR
	POPR	Młyny	12-10-1-03-106 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,06	0,03	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-106 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,59	2,68	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-106 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,65	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-106 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,65	81,51	105	SADZ POP
		Młyny	12-10-1-03-128 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,59	0,61	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-128 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,59	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-128 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,59	18,15	105	SADZ POP
		Młyny	12-10-1-03-132 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,04	0,02	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Młyny	12-10-1-03-132 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,04	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-132 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,04	1,23	105	SADZ POP
		Młyny	12-10-1-03-132 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,06	0,03	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-132 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,06	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-132 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,06	1,85	105	SADZ POP
		Młyny	12-10-1-03-149 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,07	0,03	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-149 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,07	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-149 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,07	1,8	105	SADZ POP
		Młyny	12-10-1-03-50 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,67	1,29	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-50 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,74	0,38	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-50 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,41	-	111	DOW-SADZ
		Młyny	12-10-1-03-50 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	101	KOP-ROW
		Młyny	12-10-1-03-50 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,41	104,88	105	SADZ POP
	POPR-WPG	Młyny	12-10-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,00	78,5	65	PRZ-TALSA
		Młyny	12-10-1-03- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	6,00	179,69	59	WYK-TAL60
OCHRL	O-GRODZN	Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,10	-	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-108 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	15,50	234,33	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,40	-	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-128 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,00	105,83	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,70	-	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-130 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	13,50	204,09	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-131 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	75,59	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,70	-	145	GRODZ-SRN
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	52,91	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Młyny	12-10-1-03-127 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,20	-	150	GRODZ-DEM
		Młyny	12-10-1-03-127 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	4,00	26,06	150	GRODZ-DEM
		Młyny	12-10-1-03-129 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,78	-	150	GRODZ-DEM
		Młyny	12-10-1-03-129 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	2,60	29,53	150	GRODZ-DEM
		Młyny	12-10-1-03-132 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,30	-	150	GRODZ-DEM
		Młyny	12-10-1-03-132 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	11,00	71,68	150	GRODZ-DEM
		Młyny	12-10-1-03-132 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,05	-	150	GRODZ-DEM
		Młyny	12-10-1-03-132 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	3,50	22,81	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	38,00	-	151	K GRODZEŃ
		Młyny	12-10-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	65,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,50	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	158	PUŁ-RYJ
	O-PROGND	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
	O-SMIECI	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Młyny	12-10-1-03-130 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,99	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-130 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Młyny	12-10-1-03-152 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,99	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-152 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Młyny	12-10-1-03-85 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,99	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-85 -o -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Młyny	12-10-1-03-85 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,99	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03-85 -p -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Młyny	12-10-1-03-132 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Młyny	12-10-1-03-132 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,46	9,15	133	ZAB-REPEL
		Młyny	12-10-1-03-132 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Młyny	12-10-1-03-132 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,04	20,69	133	ZAB-REPEL
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Młyny	12-10-1-03-149 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,33	26,46	133	ZAB-REPEL
		Młyny	12-10-1-03-50 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Młyny	12-10-1-03-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	12,87	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	1,00	-	155	KOR-P
		Młyny	12-10-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	5,00	11,19	155	KOR-P
		Młyny	12-10-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	5,00	13,7	155	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Młyny	12-10-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Młyny	12-10-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	54,00	-	909	GOPP RH8
		Młyny	12-10-1-03-132 -d -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Młyny	12-10-1-03-132 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,50	-	909	GOPP RH8
		Młyny	12-10-1-03-132 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
		Młyny	12-10-1-03-201 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,42	6,33	902	PPOŻ-PORZ
		Młyny	12-10-1-03-201 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	4,74	902	PPOŻ-PORZ
		Młyny	12-10-1-03-55 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,02	15,36	902	PPOŻ-PORZ
		Młyny	12-10-1-03-55 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,14	17,17	902	PPOŻ-PORZ
		Młyny	12-10-1-03-69 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,39	5,87	902	PPOŻ-PORZ
		Młyny	12-10-1-03-70 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,90	13,55	902	PPOŻ-PORZ
		Młyny	12-10-1-03-88 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	4,52	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Młyny	12-10-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	5,00	-	914	GOPP NOC
		Młyny	12-10-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Młyny	12-10-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	172	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	OP-SCHRNS	Młyny	12-10-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	-	172	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Młyny	12-10-1-03-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,74	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,71	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,65	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,17	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,38	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,17	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,38	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,3	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,41	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,24	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-126 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
	IIIB	Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 001,00	39,08	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	63,59	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 001,00	113,43	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	8,88	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	829,00	31,4	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	293,00	181,15	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	829,00	108,84	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	293,00	35,08	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-183 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	3,78	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-183 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	10,22	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	401,00	19,78	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,16	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	401,00	51,78	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,06	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	17,96	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,41	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	58,25	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
	IIIBU	Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	2,8	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	28,63	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	9,52	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	7,23	2	CWD-D
	PR	Młyny	12-10-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	33,84	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	146,48	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	15,00	-	206	GODZ HH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	15,00	-	212	GODZ MC8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	100,58	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	22,56	2	CWD-D
	PTP	Młyny	12-10-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00	53,63	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	209,28	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00	132,05	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	33,78	2	CWD-D
	PTW	Młyny	12-10-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	13,35	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	21,71	2	CWD-D
	TPP	Młyny	12-10-1-03-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	124,47	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	18,15	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-125 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,11	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-125 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,55	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-125 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	6,82	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-125 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2,46	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-125 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	5,27	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-125 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	10,05	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-127 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2,04	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-127 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	5,78	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-167 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	1,7	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-167 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2,97	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	84,4	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	19,06	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	107,19	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	26,08	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-199 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	50,33	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-199 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	7,58	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-201 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	15,16	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,72	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-201 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	24,24	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Młyny	12-10-1-03-68 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	4,96	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-68 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,85	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-68 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	9,16	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-68 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,5	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-68 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	1,68	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-68 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	3,08	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-68 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2,77	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-68 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	5,69	2	CWD-D
	TWP	Młyny	12-10-1-03-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,67	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,66	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-69 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	115,9	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-69 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Młyny	12-10-1-03-69 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	26,67	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	88,71	2	CWD-D
		Młyny	12-10-1-03-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	23,88	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	-	211	GODZ MH23
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Młyny	12-10-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.