Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wysoki Most	12-10-1-06-207 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,70	33,39	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	32,24	132	CP-W
	CW	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,49	31,49	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,16	2,38	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,02	21,56	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,68	10,12	128	CW-W
	MA-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	50,00	15,1	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,20	17,63	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	41,82	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	34,00	10,27	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,90	13,22	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	60,74	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	11,00	3,32	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,54	7,93	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,54	18,82	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	259,00	78,22	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,92	28,2	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,92	66,92	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	181,00	54,66	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,90	27,91	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,90	128,24	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	69,00	20,84	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,89	13,07	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,89	31,02	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	34,00	10,27	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,74	10,87	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	25,79	19	WPOD N
	NAT-WPG	Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	4	KMTR	2,30	3,51	78	WYK-P5GCP
	ODN2P-WPG	Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	7,08	8,54	77	WYK-POGCZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	5,31	5,13	77	WYK-POGCZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	3,19	3,85	77	WYK-POGCZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	11,21	13,52	77	WYK-POGCZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	5,31	5,13	77	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	11,33	13,85	78	WYK-P5GCP
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	4	KMTR	2,95	4,5	78	WYK-P5GCP
	ODN-IIP	Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33	0,87	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,38	0,39	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,71	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,71	47,2	103	SADZ WIEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,93	0,61	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,93	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,93	25,67	103	SADZ WIEL
	ODN-LUK	Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	0,63	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,96	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,96	26,5	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	0,24	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,96	6,53	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,52	4,67	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,98	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,98	413,52	103	SADZ WIEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,99	4,59	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,42	0,43	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,41	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,41	204,55	103	SADZ WIEL
	PBD-GLEB	Wysoki Most	12-10-1-06-230 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,37	3,39	77	WYK-POGCZ
	PIEL	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	26,00	508	123	KOSZ UA
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	3,00	102	124	KOSZ UB
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	6,39	126	OPR-CHWAS
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	0,62	-	119	PIEL-CKR
	POPR	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,70	0,72	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70	21,53	105	SADZ POP
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	0,55	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,84	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,84	25,84	105	SADZ POP
	POPR-WPG	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,00	43,81	65	PRZ-TALSA
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	4,00	100,27	59	WYK-TAL60
OCHRL	O-GRODZN	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,28	-	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,40	172,35	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,58	-	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,90	119,43	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,40	-	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,94	-	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,70	71,05	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,40	-	145	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	10,00	37,37	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,56	-	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,20	19,43	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,90	-	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	3,00	11,21	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	12,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Wysoki Most	12-10-1-06-227 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUŁ-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUŁ-RYJ
	O-POZ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,99	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	49,73	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,58	11,54	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,61	12,13	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,23	4,57	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	1,00	-	155	KOR-P
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	2,50	5,6	155	KOR-P
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	2,50	6,85	155	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	44,56	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,75	11,3	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,53	23,04	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,38	5,72	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,66	40,06	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,35	5,27	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,81	12,2	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	5,00	-	914	GOPP NOC
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	-	172	CZYSZ-BUD
	OP-SCHRNS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	-	172	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Wysoki Most	12-10-1-06-230 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	7,11	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	12,05	2	CWD-D
	IIIA	Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	8,31	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	40,63	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	19,81	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	7,53	2	CWD-D
	IVD	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	537,00	30,07	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	126,49	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	537,00	91,47	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	22,19	2	CWD-D
	PR	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	10,5	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	47,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	15,00	-	206	GODZ HH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	15,00	-	212	GODZ MC8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	24,88	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,09	2	CWD-D
	PTP	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	22,02	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	36,79	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	52,03	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,58	2	CWD-D
	PTW	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,49	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20,43	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,9	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,22	2	CWD-D
	TPP	Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	10,09	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	19,67	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	7,72	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	13,89	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2,2	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	4,04	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	442,00	27,95	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,77	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	442,00	69,82	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,24	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	10,81	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	20,37	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	4,07	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	29,11	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	6,07	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,43	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2,96	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	28,42	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	5,37	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,87	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	17,87	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	3,66	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	56,97	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	18,23	2	CWD-D
	TWP	Wysoki Most	12-10-1-06-242 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	28,49	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,8	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	58,43	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	10,83	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	211	GODZ MH23
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.