
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Miradz

88-320 STRZELNO; Miradz 12                     

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Miradz w roku 2027''  na pakiet: 6, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 86,00 51,33 4 414,38 8 353,15 4 767,53

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 821,00 64,24 52 741,04 8 4 219,28 56 960,32

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 028,00 64,91 66 727,48 8 5 338,20 72 065,68

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 143,00 105,85 15 136,55 8 1 210,92 16 347,47

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 600,00 60,57 36 342,00 8 2 907,36 39 249,36

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 17 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości drzewnych do
rozdrabniania M3P 638,00 16,31 10 405,78 8 832,46 11 238,24

7 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 10,00 24,35 243,50 8 19,48 262,98
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 8,09 2 907,42 23 521,03 8 1 881,68 25 402,71

9 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 8,09 1 762,62 14 259,60 8 1 140,77 15 400,37

10 59 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 4,00 1 353,65 5 414,60 8 433,17 5 847,77

11 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 4,00 591,44 2 365,76 8 189,26 2 555,02

12 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 36,47 130,17 4 747,30 8 379,78 5 127,08

13 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 16,58 158,21 2 623,12 8 209,85 2 832,97

14 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 18,00 149,34 2 688,12 8 215,05 2 903,17

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 25,99 1 490,64 38 741,73 8 3 099,34 41 841,07

16 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 1,54 1 661,03 2 557,99 8 204,64 2 762,63

17 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 27,53 64,38 1 772,38 8 141,79 1 914,17

18 119 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 0,62 592,26 367,20 8 29,38 396,58

19 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 26,00 1 055,08 27 432,08 8 2 194,57 29 626,65

20 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 3,00 1 836,00 5 508,00 8 440,64 5 948,64

21 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 4,00 2 956,50 11 826,00 8 946,08 12 772,08

22 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 1,00 482,57 482,57 8 38,61 521,18

23 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,35 1 232,73 4 129,65 8 330,37 4 460,02

24 132 CP-W Czyszczenia późne HA 3,10 1 333,77 4 134,69 8 330,78 4 465,47

25 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 3,92 1 155,71 4 530,38 8 362,43 4 892,81

26 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 28,00 867,38 24 286,64 23 5 585,93 29 872,57

27 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 18,20 225,79 4 109,38 23 945,16 5 054,54
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Cena łączna netto w PLN 410 054,51

Cena łączna brutto w PLN 447 785,79

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 20,00 105,50 2 110,00 23 485,30 2 595,30

29 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 5,00 150,46 752,30 8 60,18 812,48

30 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 7,00 18,76 131,32 8 10,51 141,83

31 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 1,00 173,88 173,88 8 13,91 187,79

32 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 10,00 5,40 54,00 8 4,32 58,32

33 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00 28,34 708,50 8 56,68 765,18

34 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 197,49 54,00 10 664,46 8 853,16 11 517,62

35 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 10,00 54,00 540,00 23 124,20 664,20

36 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 5,00 63,00 315,00 8 25,20 340,20

37 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 15,00 304,00 4 560,00 8 364,80 4 924,80

38 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 44,00 120,00 5 280,00 8 422,40 5 702,40

39 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 15,00 120,00 1 800,00 23 414,00 2 214,00

40 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą
samozaładowczą H 15,00 120,00 1 800,00 8 144,00 1 944,00

41 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 6,48 813,25 5 269,86 8 421,59 5 691,45

42 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 59,56 54,00 3 216,24 8 257,30 3 473,54

43 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 5,00 90,00 450,00 8 36,00 486,00

44 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 6,00 120,00 720,00 8 57,60 777,60
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