Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
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Infrastruktura i Srodowisko - Polska Finduse sedinaid
Zadanie inwestycyjne: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na

odcinku od wezta ,Nisko Potudnie” (bez wezta) do wezta
»S0kotéw Matopolski Pétnoc” (z weztem) z podziatem na trzy zadania
w zakresie: Zadanie ,A” od wezta ,Nisko Potudnie” (bez wezta) do
wezla ,,Podgérze” (bez wezta) o diugosci okoto 11,5 km

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa drogi ekspresowej $-19 Nisko - Sokotéw Matopolski na
odcinku od weza ,Nisko Potudnie” (bez wezta) do wezta ,Podgérze”
(bez wezia) od km 419+150,00 do km 430+300,00 wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Adres obiektu: woj. podkarpackie,
powiat: nizanski,
gmina: Nisko, miejscowosé: Nowosielec, Koriczyce
gmina: Jezowe, miejscowosé: Jezowe

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc projektu/ nr tomu: 1. PLANSZA ZBIORCZA
I. WYKAZ REPEROW
Il. ARKUSZE PLANSZY ZBIORCZE)

Spis zawartosci: na stronie nr 3
Inwestor: Skarb Parfstwa — Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad -
dziatajacy przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
ﬂ Oddziat w Rzeszowie
ul. Legionéw 20
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Wykonawca:
Konsorcjum spétek:
Mostostal @ccg,ggg
ul. Konstruktorska 12a Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja
02-673 Warszawa 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
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I WYKAZ REPEROW

1. Repery robocze
Na odcinku przedmiotowego zadania zatozono repery robocze wymienione ponizej w tabeli.

Tabela 1. Wykaz reperéw roboczych

WYKAZ REPEROW ROBOCZYCH
L.p. Nr X Y Z
1 Rp.rob.37 5592726.29 7580983.46 165.424
2 Rp.rob.38 5592145.29 7580950.65 165.459
3 Rp.rob.39 5591691.42 7580869.17 166.580
4 Rp.rob.40 5591220.36 7580927.01 166.651
5 Rp.rob.41 5590746.99 7580916.05 167.501
6 Rp.rob.42 5590263.34 7580895.17 168.381
7 Rp.rob.43 5589794.46 7580815.75 168.275
8 Rp.rob.44 5589345.53 7580657.14 168.672
9 Rp.rob.45 5589024.57 7580425.03 168.776
10 Rp.rob.46 5588664.21 7580150.18 168.980
11 Rp.rob.47 5588327.51 7580056.64 169.598
12 Rp.rob.48 5587818.25 7580135.33 169.032
13 Rp.rob.49 5587397.86 7580276.52 168.997
14| Rp.rob.142 5583073.89 7583864.71 173.025
15( Rp.rob.143 5583411.84 7583403.67 172.202
16| Rp.rob.144 5583667.32 7583062.01 172.536
17| Rp.rob.145 5583793.81 7582565.56 176.685
18| Rp.rob.146 5584165.25 7582530.43 172.909
19| Rp.rob.147 5584532.26 7582227.93 173.389
20| Rp.rob.148 5584755.63 7581844.66 173.639
21| Rp.rob.149 5585068.09 7581484.55 172.531
22| Rp.rob.150 5585517.56 7581084.41 171.517
23| Rp.rob.151 5585803.09 7580774.63 169.692
24| Rp.rob.152 5586256.55 7580565.88 169.495
25| Rp.rob.153 5586735.77 7580771.26 168.903
26| Rp.rob.154 5587198.29 7580662.27 169.279
2. Istniejaca osnowa geodezyjna

W 2zwigzku z projektowang inwestycjg nalezy dokona¢ przetozenia istniejacych punktow osnowy
geodezyjnej kolidujgcych z projektowanymi robotami.

Wykonawca robét budowlanych na etapie realizacji inwestycji ma obowigzek zatozenia nowych
punktéw osnowy geodezyjnej o tych samych parametrach doktadnosciowych w zamian za punkty
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kolidujgce z projektowang inwestycjg. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ projekt nowej lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej Staroécie
Powiatowemu, a po jego akceptacji do zastabilizowania punktéw oraz sporzadzenia dokumentéw
zgodnie z §83 Instrukcji G1.

Dodatkowo wszystkie punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w rejonie inwestycji nalezy
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed naruszeniem. Przy prowadzeniu prac w poblizu punktéw osnowy,
nalezy zachowa¢ ostroznos¢, majacy na celu uchronienie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunigciem. W przypadku zniszczenia, podczas prowadzenia inwestycji, Wykonawca zobowigzany
jest do wznowienia znakéw geodezyjnych.

W tabeli ponizej zestawiono punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w poblizu i na obszarze
projektowanej budowy drogi ekspresowej S19.

Tabela 2. Zestawienie punktéw osnowy geodezyjnej

Wuimey os!wov‘vy Numc.er gsnowy : Wspétrzedne Zakres prac
geodezyjnej geodezyjnej na mapie
Osnowa pozioma
713331-10020 10020 ': ;3 ;;’:26212 Brak
713331-10660 10660 ': 252 3? :%339,, Brak
713331-11550 11550 '::‘ ;’3 g? j;fé: Przetozenie
713331-10310 10310 ':; 255375 ;j;ss Brak
713331-11360 11360 ':; ;g 575512522 Brak
713331-11370 11370 2' ;3 ;? 285;47 Przetozenie
713331-11180 11180 ':; ;‘gogg, ;;';2,, Brak
713331-11190 11190 ’:; 252 gg:ssg; Przetozenie
Osnowa wysokosciowa
713331-5013 5013 ': 253 g?:ffg Brak

Gtowny projektant:
Ryszard Stoktosa
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Il. ARKUSZE PLANSZY ZBIORCZE)

RYS. 1. ORIENTACJA — SKALA 1: 10 000
RYS. 2.0 LEGENDA — SKALA 1: 500
rkusze. 2.1 —2.16 PLANSZA ZBIORCZA — SKALA 1: 500

Arkusze. 2.1 —2.16 PLANSZA ZBIORCZA — SKRALA 1: 500
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