

GK.26.3.2026

dotyczy: Kompleksowy remont / modernizacja / przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach - Etap V, Etap VI, etap technologiczny („Postępowanie”)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „PZP”). Zamawiający informuje, iż we wskazanym powyżej postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”).

Zamawiający przekazuje poniżej treść zadanych pytań bez ujawniania ich źródła wraz z odpowiedziami.

Dodatkowo, w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniżej opisanym zakresie.

Pytanie 16

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną w sprawie o sygnaturze wskazanej powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Nie mogliśmy uczestniczyć w przeprowadzonej wizji lokalnej, ponieważ z uwagi na niedopatrzenie i brak wymaganego zgłoszenia nie zostaliśmy do niej dziś dopuszczeni. W związku z tym nie mieliśmy możliwości zapoznania się z terenem objętym postępowaniem oraz dokonania własnych obserwacji dotyczących stanu faktycznego.

Przeprowadzenie dodatkowej wizji lokalnej umożliwi nam właściwe zapoznanie się z terenem i okolicznościami mającymi znaczenie dla sprawy, a tym samym pozwoli na pełniejsze i bardziej rzetelne przedstawienie naszego stanowiska. Pozwoli również na przygotowanie bardziej rzetelnych i porównywalnych ofert, a także przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie udziału większej liczbie wykonawców. Należy podkreślić, że nieuczestniczenie w wizji lokalnej skutkuje ograniczeniem naszego dostępu do procedury składania ofert, gdyż udział w wizji lokalnej został określony przez Zamawiającego jako warunek obowiązkowy. Wykonawca dysponuje natomiast doświadczeniem w realizacji obiektów przeznaczonych dla szkolnictwa artystycznego. Potwierdzeniem powyższego jest zakończona realizacja inwestycji polegającej na budowie Akademii Muzycznej w Katowicach.

Zatem wnosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku i umożliwienie przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwia odbycie dodatkowej wizji lokalnej **w dniu 26.06.2026 r. o godz. 11.00.**

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ:

Punkt IV.11 lit. b) SWZ

Jest:

b) Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się na terenie realizacji zamówienia, tj. w budynku przy ul. Teatralnej 16, 40 - 003 Katowice, w dniu 9.06.2026 r. o godzinie 10.00, w dniu 16.06.2026 r. o godzinie 10.00, w dniu 23.06.2026 r. o godz. 10.00.

Powinno być:

b) Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się na terenie realizacji zamówienia, tj. w budynku przy ul. Teatralnej 16, 40 - 003 Katowice, w dniu 9.06.2026 r. o godz. 10.00, w dniu 16.06.2026 r. o godz. 10.00, w dniu 23.06.2026 r. godz. 10.00 oraz w dniu 26.06.2026 r. o godz. 11.00.