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Przedbórz 12-10-1-02-109   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,76 116 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 116 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-80    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 116 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-80    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,93 116 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-90    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,33 116 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-90    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,27 116 CP-W

CW

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 112 CW-W

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 112 CW-W

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 112 CW-W

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,88 112 CW-W

Przedbórz 12-10-1-02-96    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,22 112 CW-W

MA-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  130,00  25 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,81  14 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  95,00  25 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,94  14 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,94  19 WPOD-N

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  375,00  25 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,91  14 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,91  19 WPOD-N

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  359,00  25 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,39  14 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,39  19 WPOD-N

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  190,00  25 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,42  14 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,42  19 WPOD-N

NAT-WPG
Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,43  70 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,51  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB
Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,23  70 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  19,50  70 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Przedbórz 12-10-1-02-60    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,18 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,18 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,18  95 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,88 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,40 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  18,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,40  95 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,76 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,18 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,94 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  24,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  31,94  95 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8
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Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,10  95 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,61 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,97 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,58 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  18,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  20,58  95 SADZ WIEL

PBD-GLEB Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  6,30  71 WYK-P5GCP

PBD-ODNL

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,70  95 SADZ WIEL

PBD-ODNRB

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,77 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,77 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,77  95 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,03 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,03 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,03  95 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,04 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,04 103 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  66 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,04  95 SADZ WIEL

PIEL

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,84 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,62 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,98 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-110   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-110   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-111   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,18 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-117   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,00 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-46    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,34 107 KOSZ UA

Przedbórz 12-10-1-02-57    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,26 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,24 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-60    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,02 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-60    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,69 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,19 107 KOSZ UA
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Przedbórz 12-10-1-02-62    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,74 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,62 107 KOSZ UA

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,94 107 KOSZ UA

Przedbórz 12-10-1-02-63    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,74 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-63    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,32 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-63    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-64    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,06 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,54 107 KOSZ UA

Przedbórz 12-10-1-02-75    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,76 107 KOSZ UA

Przedbórz 12-10-1-02-77    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,96 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-77    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,47 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-79    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,66 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  6,46 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-89    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,70 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-90    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,19 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-92    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,57 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-93    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-93    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,39 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-95    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,61 109 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-95    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,54 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-96    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-96    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,92 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-96    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,02 108 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-96    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,98 109 KOSZ UC

POPR-WPG
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00  58 PRZ-TALSA

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  3,00  52 WYK-TAL60

ZAL-WPG Przedbórz 12-10-1-02-90    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,30  70 WYK-POGCZ

OCHRL O-GRODZN

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,14 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,70 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  84,00 143 WYK-SLUPL

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,14 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,70 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  95,00 143 WYK-SLUPL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,70 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,50 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  72,00 143 WYK-SLUPL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,98 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,90 141 GRODZ-SRN
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Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,10 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,50 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  38,00 143 WYK-SLUPL

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,68 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,40 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-75    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  75,00 143 WYK-SLUPL

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,92 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  14,60 141 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  138,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,94 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,80 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-56    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,90 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-56    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,40 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,00 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,94 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,80 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,35 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,50 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,13 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,10 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-63    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-63    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-79    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,80 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-79    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-79    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,40 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-79    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,00 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-90    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,53 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-90    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,10 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-93    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-93    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-94    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,71 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-94    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,70 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-94    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,75 145 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-94    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  65,00 146 K GRODZEŃ

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 146 K GRODZEŃ

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Przedbórz 12-10-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,44 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 117 ZAB-REPEL
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Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,04 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-117   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-117   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,92 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-59    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-59    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-60    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-60    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,23 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,86 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-96    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-96    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,11 160 US PDRZ U

Przedbórz 12-10-1-02-112   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-112   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-112   -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,29 160 US PDRZ U

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,19 160 US PDRZ U

Przedbórz 12-10-1-02-63    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-63    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-63    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,89 160 US PDRZ U

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,65 160 US PDRZ U

Przedbórz 12-10-1-02-79    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-79    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-79    -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,60 160 US PDRZ U

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,74 160 US PDRZ U

O-ZWIERZP
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRK Przedbórz 12-10-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  29,00 127 PUŁ-WT

OCHRP

P-BAZA Przedbórz 12-10-1-02-71    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

P-INFO
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,04 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,50 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-117   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,90 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-76    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,15 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,16 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,46 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,21 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-95    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,85 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-95    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 384 GODZ RH8

P-PORZ Przedbórz 12-10-1-02-109   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,66 384 GODZ RH8
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P-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-116   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-118   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-118   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,18 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-56    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,16 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-56    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,71 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -ax  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,64 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,36 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,11 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-72    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,96 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-72    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,48 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-72    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,76 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-73    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,13 163 PPOŻ-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-74    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,19 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-75    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-76    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,64 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-76    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-77    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,75 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,08 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,72 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,81 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,55 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-91    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,47 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-91    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,79 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,48 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,70 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-93    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-93    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,66 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,92 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-93    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,58 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,06 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,56 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,78 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,15 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

P-PUNKTŁ N-CTWO 12-10- -  -      -    - DYŻ-PAD Dyżur w PAD ----- MIES  7,00 410 DYŻ-PAD

UT-WODA
Przedbórz 12-10-1-02-71    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OŚRPRZ Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Przedbórz 12-10-1-02-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IB
Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  383,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D
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IB
Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

IIIB

Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  822,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  822,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

IIIBU

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  796,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  796,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

PR

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 030,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 030,00   2 CWD-D

PTP

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 160,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 160,00   2 CWD-D

PTW
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPN

Przedbórz 12-10-1-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

TPP

Przedbórz 12-10-1-02-47    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-61    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-61    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D
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Przedbórz 12-10-1-02-73    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

TWP
Przedbórz 12-10-1-02-114   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-114   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-OBEDUK N-CTWO 12-10- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  121,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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