Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Przedbérz 12-10-1-02-109 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,76 116 CP-W
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,96 116 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-80 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,84 116 CP-wW
CP Przedbérz 12-10-1-02-80 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 116 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-90 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,93 116 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-90 -c¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,33 116 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-90 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,27 116 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,58 112 CW-w
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,72 112 CW-w
cw Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,06 112 CW-w
Przedbérz 12-10-1-02-77 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,88 112 CW-w
Przedbérz 12-10-1-02-96 -¢ -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,22 112 CW-w
Przedbdrz 12-10-1-02-47 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 130,00 25 PORZ-ROZD
Przedbérz 12-10-1-02-47 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,93 14 ROZDR-PP
Przedbdrz 12-10-1-02-47 -b -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n HA 0,93 19 WPOD-N
Przedbérz 12-10-1-02-57 -f -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 100,00 25 PORZ-ROZD
Przedbdrz 12-10-1-02-57 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,81 14 ROZDR-PP
Przedbérz 12-10-1-02-57 -f -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n —— HA 0,81 19 WPOD-N
Przedbdrz 12-10-1-02-60 -j -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 95,00 25 PORZ-ROZD
Przedbérz 12-10-1-02-60 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,94 14 ROZDR-PP
Przedbérz 12-10-1-02-60 -j -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA 0,94 19 WPOD-N
MAPORZ Przedbdrz 12-10-1-02-63 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 375,00 25 PORZ-ROZD
Przedbdrz 12-10-1-02-63 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 2,91 14 ROZDR-PP
Przedbérz 12-10-1-02-63 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n — HA 2,91 19 WPOD-N
Przedbdrz 12-10-1-02-79 -¢c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 359,00 25 PORZ-ROZD
Przedbérz 12-10-1-02-79 -c¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,39 14 ROZDR-PP
Przedbérz 12-10-1-02-79 -c¢ -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA 1,39 19 WPOD-N
HOD Przedbdrz 12-10-1-02-93 -¢c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 190,00 25 PORZ-ROZD
Przedbérz 12-10-1-02-93 -c¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,42 14 ROZDR-PP
Przedbdrz 12-10-1-02-93 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 1,42 19 WPOD-N
Przedbérz 12-10-1-02-57 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 4 KMTR 5,43 70 WYK-POGCZ
NATWPG Przedbérz 12-10-1-02-93 -c¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 9,51 70 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-47 b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 4 KMTR 6,23 70 WYK-POGCZ
ON-GLER Przedbérz 12-10-1-02-63 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 19,50 70 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-60 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,18 103 DOW-SADZ
ODN-LUK Przedboérz 12-10-1-02-60 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,18 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-60 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,18 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-109 -c -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,88 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-109 -¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,52 103 DOW-SADZ
Przedborz 12-10-1-02-109 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek - TSZT 16,40 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-109 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 389 GODZ MH8
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-109 -¢ -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 18,00 66 KOP-ROW
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 16,40 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 DOLt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,76 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 9,18 103 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 31,94 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-110 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 24,00 66 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 31,94 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-75 - -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,10 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-75 -j -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek TSZT 8,10 103 DOW-SADZ
Przedbdrz 12-10-1-02-75 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-75 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00 384 GODZ RH8
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Przedbérz 12-10-1-02-75 - -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 6,00 66 KOP-ROW
Przedbdrz 12-10-1-02-75 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,10 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-89 -c -00 DOL-2I doow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSzT 0,61 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-89 -c -00 DOE-2L dolow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TszT 19,97 103 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ | Przedbérz 12-10-1-02-89 -c -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TSzT 20,58 103 DOW-SADZ
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-89 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 18,00 66 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-89 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 20,58 95 SADZ WIEL
PBD-GLEB | Przedbérz 12-10-1-02-60 - -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd plug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 6,30 71 WYK-P5GCP
Przedbérz 12-10-1-02-60 -a -99 DOL-2L dolow. 2-3 I lisc. z donies. 1 TszT 3,70 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-60 -a -99 DOW-SADZ dowsz sadzonek TszT 3,70 103 DOW-SADZ
PBD-ODNL
Przedbdrz 12-10-1-02-60 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 6,00 66 KOP-ROW
Przedborz 12-10-1-02-60 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TszT 3,70 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-0262 -a -99 DOL-2L dolow. 2-3 I lisc. z donies. 1 TszT 777 103 DOW-SADZ
Przedborz 12-10-1-02-62 -a -99 DOW-SADZ dow6z sadzonek TszT 777 103 DOW-SADZ
Przedboérz 12-10-1-02-62 -a -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 1,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 6,00 66 KOP-ROW
Przedborz 12-10-1-02-62 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TszT 777 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-0262 -h -99 DOE-2L dolow. 2-3 I lisc. z donies. 1 TszT 11,03 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-0262 -h -99 DOW-SADZ dowsz sadzonek TSzT 11,03 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 1,00 389 GODZ MH8
PBD-ODNRB
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 3,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -h -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 12,00 66 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-0262 -h -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TszT 11,03 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-62 - -99 DOE-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TszT 6,04 103 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-62 - -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 6,04 103 DOW-SADZ
HOD
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -i -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -i -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 6,00 66 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-62 - -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSzZT 6,04 95 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-109 -¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 3 HA 3,84 108 KOsz uB
A
Przedborz 12-10-1-02-109 -i -00 KOSZ-PWN UELERY “E;%"c‘{/ad‘ TR 5 HA 5,62 109 Kosz uc
A
Przedborz 12-10-1-02-110 b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 7,98 108 KOSZ UB
Przedborz 12-10-1-02-110 -d -01 | KOSZ-PWN R Ml 3 HA 155 108 KOSZ UB
Przedborz 12-10-1-02-110 -d 99 | KOSZ-PWN Wykasz i uprawach mechan, 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
o
Przedborz 12-10-1-02-111 -a 01 | KOSZ-PWN N 3 HA 2,18 108 KOSZ UB
b
Przedborz 12-10-1-02-117 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 5,00 108 KOSZ UB
Przedborz 12-10-1-02-46 -c -00 KOSZ-PWN pEErL ”Ez%";“h =T 2 HA 1,34 107 KOSZ UA
b
PIEL
Przedbérz 12-10-1-02-57 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Efo":/ac" mechan, 3 HA 0,20 108 KOSZ UB
A
Przedborz 12-10-1-0259 -b 00 | KOSZ-PWN WORER I  CeEED 5 HA 3,26 109 KOSZ UC
A
Przedborz 12-10-1-02-60 -a -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 2,24 108 KOSZ UB
Przedbérz 12-10-1-02-60 -a -99 KOSZ-PWN Ve ”Ez%";“h =T 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
A
Przedborz 12-10-1-02-60 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 4,02 108 KOSz UB
A
Przedborz 12-10-1-0260 -h 00 | KOSZ-PWN USRI CEEIEN 3 HA 032 108 KOSZ UB
Przedborz 12-10-1-02:60 -i 01 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,69 108 KOSZ UB
Przedbérz 12-10-1-0262 -a -99 KOSZ-PWN WgLEAT ”Ez%";a”‘ ICEET 2 HA 1,19 107 KOSZ UA
o
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Przedbérz 12-10-1-02-62 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EL%";GC" mechan, 5 HA 0,74 109 KOSZ UC
A
Przedborz 12-10-1-02:62 -h 99 | KOSZ-PWN R 2 HA 162 107 KOSZ UA
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -99 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 2 HA 0,94 107 KOSZ UA
A
Przedbérz 12-10-1-0263 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 374 108 KOSZ UB
A
Przedborz 121010263 - 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 332 109 KOSZ UC
Przedborz 12-10-1-02-63 -f -00 | KOSZ-PWN R Ml 4 HA 1,60 108 KOSZ UB
Przedbérz 12-10-1-02-64 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 3 HA 3,06 108 KOSz UB
o
Przedbérz 12-10-1-02-75 4 -00 KOSZ-PWN Jyiaszw “E;%";’/ad‘ mechan, 2 HA 254 107 KOSZ UA
A
Przedborz 12:10-1-02:75 -n 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 176 107 KOSZ UA
Przedborz 12-10-1-0277 - -00 | KOSZ-PWN R Nl 3 HA 196 108 KOSZ UB
o
Przedbérz 12-10-1-02-77 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 4 HA 247 108 KOSZ UB
o
Przedborz 121010279 - 00 | KOSZ-PWN UWORER I CeueED 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
A
Przedborz 12-10-1-0279 - -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,66 108 KOSZ UB
PIEL Przedbérz 12-10-1-02-89 -c -00 KOSZ-PWN e sy UEI;%V:/ECh ST 5 HA 6,46 109 KOSz UC
A
Przedbérz 12-10-1-02-89 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 5 HA 570 109 KOSZ UC
HOD <40%
Przedborz 121010290 -a 00 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 3 HA 2,26 108 KOSZ UB
Przedborz 12-10-1-02:90 -d 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,15 108 KOSZ UB
Przedbérz 12-10-1-02-90 - -00 KOSZ-PWN WPAETTAT ”gfo":/“h T 4 HA 1,19 108 KOSZ UB
A
Przedbérz 12-10-1-02-92 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 1,57 108 KOSZ UB
A
Przedborz 12:10-1-02:93 -b 00 | KOSZ-PWN WA TCDEL ENEEIE 3 HA 0,15 108 KOSZ UB
Przedborz 12-10-1-02:93 -d 01 | KOSZPWN Yykasz.w uprawach mechan. 5 HA 139 109 KOsz uc
Przedbérz 12-10-1-02-95 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/E’C" mechan, 5 HA 1,61 109 KOSZ UC
o
Przedborz 121010295 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 454 108 KOSZ UB
A
Przedborz 12:10-1-02-96 -a 00 | KOSZPWN MO N, 3 HA 2,00 108 KOSZ UB
Przedbérz 12-10-1-02-96 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh mechan, 3 HA 3,92 108 KOSZ UB
A
Przedbérz 12-10-1-02-96 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"X/E’C" mechan, 4 HA 1,02 108 KOSZ UB
A
Przedborz 121010296 -1 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 198 109 KOSZ UC
A
Przedbérz 12-10-1-02- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,00 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Przedborz 12-10-1-02- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 3,00 52 WYK-TAL60
ZAL-WPG Przedbérz 12-10-1-02-90 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 6,30 70 WYK-POGCZ
Przedborz 12-10-1-02-109 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ——-- H 1,14 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-109 ¢ -00 | GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 570 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-109 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych e SZT 84,00 143 WYK-SLUPL
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 | GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 2,14 141 GRODZ-SRN
Przedborz 12-10-1-02-110 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 10,70 141 GRODZ-SRN
OCHRL | O-GRODZN | Przedbérz 12-10-1-02-110 -b 00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych szT 95,00 143 WYK-SLUPL
Przedborz 12-10-1-02-62 -a -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 1,70 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -99 | GRODZ-SRN Grodz. upraw siatka rozb.nizin 2 HM 8,50 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 72,00 143 WYK-SLUPL
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 1,98 141 GRODZ-SRN
Przedborz 12-10-1-02-62 -h -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 9,90 141 GRODZ-SRN
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Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Przedborz 12-10-1-02-62 -i -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 1,10 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 5,50 141 GRODZ-SRN
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -i -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 38,00 143 WYK-SLUPL
Przedbérz 12-10-1-02-75 - -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 1,68 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Przedbdrz 12-10-1-02-75 - -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 8,40 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-75 - -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 75,00 143 WYK-SLUPL
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,92 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-89 -¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 14,60 141 GRODZ-SRN
Przedbérz 12-10-1-02-89 -¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 138,00 143 WYK-SLUPL
Przedbérz 12-10-1-02-47 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,94 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-47 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 9,80 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-56 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,90 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-56 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 3,00 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-57 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,40 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-57 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 8,00 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -a -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,94 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 9,80 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -h -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,35 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,50 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -i -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,13 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 7,10 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-63 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,20 145 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Przedbérz 12-10-1-02-63 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-79 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,80 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-79 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 6,00 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-79 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,40 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-79 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 8,00 145 GRODZ-DEM
OCHRL Przedbdrz 12-10-1-02-90 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,53 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-90 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 5,10 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-93 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,20 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-93 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,00 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,71 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-94 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 5,70 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 0,75 145 GRODZ-DEM
Przedbérz 12-10-1-02-94 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,50 145 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 65,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | Przedbérz 12-10-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 70,00 146 K GRODZEN
Przedbdrz 12-10-1-02- - - WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Przedbérz 12-10-1-02-109 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,50 131 PUL-RYJ
Przedbérz 12-10-1-02-109 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SzZT 6,00 159 KONTR-RYJ
Przedbérz 12-10-1-02-109 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
Przedbdrz 12-10-1-02-112 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,50 131 PUL-RYJ
O-KONTRU | Przedbérz 12-10-1-02-112 -g -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 15,00 159 KONTR-RYJ
Przedbdrz 12-10-1-02-112 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUL-RYJ
Przedbérz 12-10-1-02-90 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,50 131 PUL-RYJ
Przedbérz 12-10-1-02-90 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 7,00 159 KONTR-RYJ
Przedbérz 12-10-1-02-90 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 131 PUL-RYJ
O-PROGND | Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 12,00 384 GODZ RH8
O-PROGNS | Przedbérz 12-10-1-02- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwaéch drzew 1 SZT 3,00 136 SZUK-OWA2
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——-en H 20,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 100,00 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-109 -¢ -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,44 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Przedbérz 12-10-1-02-109 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,50 117 ZAB-REPEL
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Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-110 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,04 117 ZAB-REPEL
Przedbérz 12-10-1-02-112 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-112 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,46 117 ZAB-REPEL
Przedbérz 12-10-1-02-117 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-117 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,92 117 ZAB-REPEL
Przedbérz 12-10-1-02-59 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-59 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,33 117 ZAB-REPEL
Przedbérz 12-10-1-02-60 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Przedbdrz 12-10-1-02-60 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,84 117 ZAB-REPEL
Przedbérz 12-10-1-02-62 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,14 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,23 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-90 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-90 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,86 117 ZAB-REPEL
Przedbdrz 12-10-1-02-96 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Przedbérz 12-10-1-02-96 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Przedbérz 12-10-1-02-109 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 2,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-109 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -i -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 2,11 160 US PDRZ U
OCHRL Przedbérz 12-10-1-02-112 - -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 2,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-112 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-112 -f -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych ——en HA 2,29 160 US PDRZ U
Przedbérz 12-10-1-02-112 -g -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 2,00 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-112 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-112 -g -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 2,19 160 US PDRZ U
Przedbérz 12-10-1-02-63 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 1,00 389 GODZ MH8
0-ZWGRZMU | Przedbérz 12-10-1-02-63 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-63 -c -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 0,89 160 US PDRZ U
Przedbdrz 12-10-1-02-79 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 0,50 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-79 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-79 -c -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 0,65 160 US PDRZ U
Przedbérz 12-10-1-02-79 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
Przedbdrz 12-10-1-02-79 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-79 -i -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 1,60 160 US PDRZ U
Przedbdrz 12-10-1-02-90 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 0,50 389 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-90 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-90 -a -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 0,74 160 US PDRZ U
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
O-ZWIERZP
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
O-ZWWTORK | Przedbérz 12-10-1-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 29,00 127 PUL-WT
P-BAZA Przedbérz 12-10-1-02-71  -p -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
FrINFO Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 15,04 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-115 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,50 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-117 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,90 384 GODZ RH8
OCHRP Przedbérz 12-10-1-02-76 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 7,15 384 GODZ RH8
P-PASYS Przedbdrz 12-10-1-02-90 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 17,16 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-94 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,46 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,21 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-95 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 25,85 384 GODZ RH8
Przedbodrz 12-10-1-02-95 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,60 384 GODZ RH8
P-PORZ Przedbérz 12-10-1-02-109 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 0,66 384 GODZ RH8
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Przedbérz 12-10-1-02-109 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 0,60 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-116 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,54 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-118 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-118 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,18 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-56 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,16 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-56 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,71 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-71  -ax -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,64 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-71 -bx -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,36 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-71 ¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,30 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-71  -I -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,11 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-71 -w -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,30 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-72 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,96 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-72 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,48 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-72 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,76 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-73 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,13 163 PPOZ-PORZ
Przedbdrz 12-10-1-02-74 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,19 384 GODZ RH8
Przedboérz 12-10-1-02-75 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 0,42 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-76 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 2,64 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-76 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 1,02 384 GODZ RH8
P-PORZ Przedbérz 12-10-1-02-77 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 0,75 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-89 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 1,08 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-89 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,72 384 GODZ RH8
OCHRP Przedborz 12-10-1-02-89 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 0,81 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-89 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 2,55 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-91 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 1,47 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-91 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 0,79 384 GODZ RH8
Przedborz 12-10-1-02-92 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 0,48 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-92 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 0,70 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-92 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,02 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-93 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,50 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-93 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,66 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-93 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,92 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-93 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,20 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-94 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,02 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,58 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-94 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,06 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,56 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02-94 -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,78 384 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -p -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,15 384 GODZ RH8
X Przedbérz 12-10-1-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 10,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
P-PUNKTL N-CTWO 12-10-- - - - DYZ-PAD Dyzur w PAD - MIES 7,00 410 DYZ-PAD
Przedbdrz 12-10-1-02-71 -n -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
UT-WODA
Przedbérz 12-10-1-02-71 -n -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 24,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIS | Przedborz 12-10-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw ———-- SZT 20,00 157 CZYSZ-BUD
OCHRPR | 0p.0$RPRZ | Przedborz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 384 GODZ RH8
Przedborz 12-10-1-02-109 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D
Przedbérz 12-10-1-02-109 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Przedborz 12-10-1-02-80 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
P Przedbérz 12-10-1-02-80 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 3,00 2 CWD-D
POz Przedbérz 12-10-1-02-90 -c -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Przedbérz 12-10-1-02-90 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Przedborz 12-10-1-02-93 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 383,00 2 CWD-D
B HARWESTER !
Przedbérz 12-10-1-02-93 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 91,00 2 CWD-D
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Przedbérz 12-10-1-02-93 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 383,00 2 CWD-D

. Przedbdrz 12-10-1-02-93 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 91,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-57 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 246,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-57 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 246,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-60 - -00 CWD-H Cam"R"w"Ebs‘.’r’Eg“a M3 182,00 2 cwp-D

Przedborz 12-10-1-02-60 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 55,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-60 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 182,00 2 CWD-D

e Przedbdrz 12-10-1-02-60 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 2 CWD-D

Przedbérz 1210-1-02:63 -a -00 CWD-H Cale payeen drowna M3 822,00 2 CWD-D

Przedboérz 12-10-1-02-63 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 117,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-63 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 822,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-63 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 117,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-47 b -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna M3 256,00 2 CWD-D

HARWESTER :

Przedbérz 12-10-1-02-47 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 71,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-47 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 256,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-47 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 71,00 2 CWD-D

[{1121V)

Przedbérz 12-10-1-02.79 ¢ -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 796,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-79 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 102,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-79 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 796,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-79 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 102,00 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 1030,00 2 CWD-D
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 8,00 389 GODZ MH8
PR Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——n H 100,00 385 GODZ PILA
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00 384 GODZ RH8

Przedbdrz 12-10-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 030,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1160,00 2 CWD-D
Foz Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
P Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00 384 GODZ RH8

Przedbdrz 12-10-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1160,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 30,00 2 CWD-D

T Przedbdrz 12-10-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-80 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 314,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-80 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 314,00 2 CWD-D

e Przedbérz 12-10-1-02-95 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 39,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-95 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 39,00 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-47 - -00 CWD-H e M3 138,00 2 cwp-D

Przedborz 12-10-1-02-47 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D

Przedboérz 12-10-1-02-47 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 138,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-47 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-58 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 155,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-58 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 155,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-60 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 38,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-60 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D

op Przedborz 12-10-1-02:61 -d -00 CWD-H S M3 100,00 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-61 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-61 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 100,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-61 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-72 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-72 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-73 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 34,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-73 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-73 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 61,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-73 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 61,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen

Przedborz 12-10-1-02-73 -d -00 CWD-H S M3 63,00 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-73 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 4,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-73 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 63,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-73 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-73 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 90,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-73 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 90,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-73 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 229,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-73 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 229,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-74 -b -00 CWD-H et wyistidiowna M3 163,00 2 CWD-D

HARWESTER :

TPP Przedbérz 12-10-1-02-74 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D

POZ Przedbérz 12-10-1-02-74 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 163,00 2 CWD-D

Przedboérz 12-10-1-02-74 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 29,00 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-78 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 181,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-78 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 181,00 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-78 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 45,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-78 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 45,00 2 CwWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-93 -h -00 CWD-H Calkcwyrbidrewna M3 131,00 2 CWD-D

HARWESTER :

Przedbérz 12-10-1-02-93 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 7,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-93 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 131,00 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-93 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 7,00 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-114 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 112,00 2 CWD-D

e Przedbérz 12-10-1-02-114 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 112,00 2 CWD-D
UT-OBEDUK | N-CTWO 12-10-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 121,00 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 10,00 390 GODZ MH23
UTRZ | UT-TURYST | Przedborz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00 384 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 8,00 386 GODZ RU8

8/11



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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