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HOD

CP

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 116 CP-W

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,46 116 CP-W

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 116 CP-W

MA-PORZ

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  314,00  25 PORZ-ROZD

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,98  14 ROZDR-PP

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,98  19 WPOD-N

ODN-GLEB Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,27  70 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,59 103 DOW-SADZ

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,59  95 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,71 103 DOW-SADZ

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,59 103 DOW-SADZ

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,54 103 DOW-SADZ

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00  66 KOP-ROW

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,24  94 SADZ 1R

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,30  95 SADZ WIEL

PIEL

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  10,00 108 KOSZ UB

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,69 109 KOSZ UC

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Wysoki Most 12-10-1-06-226   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,20 109 KOSZ UC

Wysoki Most 12-10-1-06-227   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Wysoki Most 12-10-1-06-240   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,28 109 KOSZ UC

Wysoki Most 12-10-1-06-247   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Wysoki Most 12-10-1-06-249   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,64 109 KOSZ UC

Wysoki Most 12-10-1-06-249   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,29 109 KOSZ UC

Wysoki Most 12-10-1-06-250   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,41 109 KOSZ UC

Wysoki Most 12-10-1-06-251   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,92 109 KOSZ UC

Wysoki Most 12-10-1-06-253   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 4 HA  0,95  89 PIEL-CKR

POPR-WPG
Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00  58 PRZ-TALSA

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  3,00  52 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 141 GRODZ-SRN

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  63,00 143 WYK-SLUPL

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,70 141 GRODZ-SRN

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 141 GRODZ-SRN

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Wysoki Most 12-10-1-06-242   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,79 145 GRODZ-DEM

Wysoki Most 12-10-1-06-242   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,30 145 GRODZ-DEM

Wysoki Most 12-10-1-06-249   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,94 145 GRODZ-DEM

Wysoki Most 12-10-1-06-249   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  31,00 146 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

O-PROGND Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

O-ZWIERZP
Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO
Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-253   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,26 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-253   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-253   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,24 384 GODZ RH8

P-PORZ

Wysoki Most 12-10-1-06-207   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,28 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,28 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-209   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-209   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,16 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-209   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,96 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,56 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-226   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,24 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-226   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,78 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-227   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,18 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-227   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,58 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-227   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,44 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-228   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,34 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,72 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,36 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,36 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-230   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,48 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-230   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,72 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-230   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-230   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-247   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-247   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-248   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,68 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-248   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,68 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-251   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-251   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-252   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,66 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-252   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-252   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,66 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-252   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,56 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-252   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,10 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-253   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-253   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,06 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-253   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OŚRPRZ Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

POZ IIIAU

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  598,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  598,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-208   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D
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Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

PTP

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

PTW
Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-248   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  497,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  497,00   2 CWD-D

TWP

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-240   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-240   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-PARK

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Wysoki Most 12-10-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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