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             Dyrektora RDLP w Toruniu 

 

STANDARD TECHNOLOGII WYKONAWSTWA I ODBIORU REGIONALNYCH                           
PRAC LEŚNYCH 

 
 

Dział I – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 
 

1. Pozyskanie drewna 

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

1.0 CWD-P CWD-P2 Całkowity wyrób drewna pilarką  

 

M3 

2.0 CWD-D CWD-D2 Całkowity wyrób drewna technologią 
dowolną 

 

M3 

Czynności wykorzystywane w przypadku pozyskania na tej samej powierzchni przez 
wykonawcę oraz maszyny/urządzenia LP.  

Opis czynności jest tożsamy z krajowym „Opisem standardu wykonywania prac leśnych”. 

 

 
2. Pozyskanie i zrywka drewna z użyciem maszyn LP 

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary czynn. 
rozl.  

1.01 CWD-PBZ CWD-PBZ Całkowity wyrób drewna 
pilarką bez zrywki 

M3 

2.01 CWD-DBZ CWD-DBZ Całkowity wyrób drewna 
technologią dowolną bez 
zrywki 

M3 

3.01 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka drewna – bez 
pozyskania 

M3 

 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres 
pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi 
do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna są wskazane w załączniku do 
SWZ nr …. 



Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych 
obowiązujących w Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno 
pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego 
drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ nr ….. 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w 
grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr …. 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

 

Kategorie cięć Grupa czynności 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I)  

IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ  

Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAU, IIB, IIBU, IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU, 
IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, IIAS, IIAUS, 
IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, 
IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, 
IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, IIDK, 
IIDUK, IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, IVAUK, IVBK, 
IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK  

Trzebieże późne i cięcia 
sanitarno – selekcyjne  

CSS, TPN, TPP, TPNK 

Trzebieże wczesne i 
czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy, cięcia 
przygodne w trzebieżach 
wczesnych  

CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK 

Cięcia przygodne i 
pozostałe  

PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW  

 

Pozyskanie (CWD-PBZ, CWD-DBZ) oraz zrywka drewna (ZRYW BP) należy wykonać w 
ramach opisanych poniżej metod.  

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w 
szczególności:  

 zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 
określonych w zleceniu,  

 termin realizacji zlecenia,  

 wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  

 ograniczenia sprzętowe,  

 ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody,  

 inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu.  

 zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających 
na powierzchni po zbiegu.  

 zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 
drewna obalonego na drogi).  

 Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności 
bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 
utrzymanie drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne 
lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca 



ma obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w 
przyszłości.  

 nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa.  

 stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 
umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 
Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami 
technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.  

 drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy 
układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów 
przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna 
przed deprecjacją.  

 w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne 
warunki pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn wielooperacyjnych. 
Ręczne pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, np. na 
niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczających możliwości 
manipulacyjne głowicy, a także ze względu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 

Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie 
pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty 
melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie 
uprzątnięte.  

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, 
drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do 
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane są te utrudnienia 
wskazane są w załączniku do SWZ nr… .  

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 
Tablice udostępnia Zamawiający.  

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, 
elementy środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na 
bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający 
przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów 
rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności 
związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic 
stanowi załącznik do zlecenia.  

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem.  

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub 
nasiębiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna 
z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.  

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy 
jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych 
maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku 
konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 



(mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich 
oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem 
do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w Załączniku nr….. do SWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla 
technologii zrywki środka zrywkowego. 

 

3. Standard technologii prac obejmuje: 

CWD-PBZ - Całkowity wyrób drewna - pilarką bez zrywki 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna (CWD-PBZ).  

Prace związane z pozyskaniem drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  

 prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

 ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.),  

 okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt …. SWZ,  

 manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ,  

 przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).  

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  

 okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP),  

 wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 
zleceniu.  

CWD-DBZ - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną bez zrywki 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, 
narzędzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn 
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).  

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.  

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania drewna, muszą 
poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 
przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad 
szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości 
ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy 
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności 
założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  



Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-DBZ) obejmują:  

 Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki 
należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg 
gatunków, jakości lub średnic),  

 Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

 Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu 
przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ,  

 Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad).  

ZRYW BP – Zrywka drewna – bez pozyskania 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 
warunków drzewostanowych, maszyn zrywkowych (ZRYW BP).  

Prace związane z zrywką drewna (ZRYW BP) obejmują: 

 Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania,  

 Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.  

 Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po 
zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.  

 Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zlecenia.  
 

Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu 
lub wiatru 

Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć w trakcie 
realizacji zamówienia, skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu mechanicznych 
uszkodzeń drzew i drzewostanów polegających m.in. na złamaniu wierzchołków i gałęzi, 
złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) i wywracaniu całych drzew (wywroty, wiatrowały, 
śniegowały) a także polegające na naderwaniu korzeni drzew stojących i spękaniu struktury 
drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, śnieg, grad, 
osuwiska itp., Zamawiający w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposób 
drzewostanów uprawniony jest do zastosowania współczynników zwiększających cenę 
jednostkową z oferty Wykonawcy. 
Zastosowany współczynnik uzależniony jest od oszacowanego procentowego udziału drzew 
uszkodzonych w odniesieniu do ilości drzew na powierzchni roboczej (adresie leśnym): 

 

Procentowy udział drzew uszkodzonych 
na powierzchni roboczej 

Współczynnik zwiększający cenę 
jednostkową pozyskania drewna 

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze się pod uwagę 

powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1 

powyżej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2 

powyżej 80% uszkodzonych drzew 1,3 

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków przygodnych 
nie stosuje się współczynników zwiększających cenę jednostkową. 

 



Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):  

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że:  

 pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  

 pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory.  

 pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po 
zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

 pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna 
odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna 
w stosy.  

 po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zlecenia.  

 w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. 
Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to 
szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji 
cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze 
wywozowej).  

(drewno pozyskane=drewno zerwane)  

(rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Uwagi:  

1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują 
się w „Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 
listopada     2019 r.  

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach 
zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po 
okrzesanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie 
na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony 
w zleceniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział II – HODOWLA LASU 
 

II. 1 Gospodarka szkółkarska w szkółce kontenerowej Dobrzejewice 

1.1 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

393 SR BK SR BK<400 
Siew podkiełkowanych nasion Bk 
do kontenerów o zagęszczeniu cel 
do 400 sztuk na 1m2 

TSZT 

394 SR DB SR DB<400 
Siew podkiełkowanych nasion Db 
do kontenerów o zagęszczeniu cel 
do 400 sztuk na 1m2 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 napełnienie kontenerów substratem (z uprzednim dodaniem komponentów) 
z wykorzystaniem linii siewu, 

 doniesienie nasion do miejsca siewu 

 kontrolę stanu kiełka 

 ręczny siew nasion do napełnionych cel kontenera 

 przykrycie wysianych nasion 

 ułożenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietą imienną 
obsianych palet, 

 uprzątnięcie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego. 
 
Uwagi: 

 urządzenia i materiały niezbędne do siewu zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 

 jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
wysiane 1000 szt. cel  

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac 
z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

1.2  

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

395 SIEW-KON  
 

SIEW-KON  Siew mechaniczny So, Św, Md 
siewnikiem krokowym. 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 rozdrobnienie grzybni, 

 napełnienie kontenerów substratem (z uprzednim dodaniem komponentów) 
z wykorzystaniem linii siewu, 

 ustawianie i korekta ustawień podstawowych parametrów pracy linii technologicznej 
i siewnika oraz stały nadzór nad pracą siewnika i innych elementów linii, 

 ułożenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietą imienną 
obsianych palet, 

 uprzątnięcie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego 



 
Uwagi: 

 urządzenia i materiały niezbędne do siewu zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 

 jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
wysiane 1000 szt. cel. 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

1.3 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

396 
SR-IN 

 
SR-IN<400 

Ręczny siew  nasion lipy, grabu i 
innych gatunków po 2-4 szt. do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 
400 sztuk na 1 m2 

TSZT 

397 
SR-SK 

 
SR-SK<400 

Ręczny wysiew skrzydlaków po 1-
3szt  do kontenerów o zagęszczeniu 
cel do 400 szt./m2 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 napełnienie kontenerów substratem (z uprzednim dodaniem komponentów) 
z wykorzystaniem linii siewu 

 doniesienie nasion do miejsca siewu 

 kontrolę stanu kiełka 

 ręczny siew nasion do napełnionych cel kontenera 

 przykrycie wysianych nasion 

 ułożenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietą imienną 
obsianych palet, 

 uprzątnięcie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego  
 
Uwagi: 

 urządzenia i materiały niezbędne do siewu zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 

 jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
wysiane 1000 szt. cel. 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

1.4 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

398 PIEL-KNT1 
 

PIEL-KNT1 Pielenie chwastów w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 

M2 



Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

399 PIEL-KNT2 PIEL-KNT2 Pielenie chwastów w kontenerach o 
zagęszczeniu cel ponad 400 szt./m2 

M2 

 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

 ręczne pielenie chwastów w kontenerach, 

 - przenoszenie/przesuwanie kontenerów w celu dotarcia do wszystkich kontenerów 

 - wyniesienie odpadów w wyznaczone miejsce 

 uprzątnięcie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego. 
 
Uwagi: 
Stawka wynagrodzenia za pielenie sadzonki kontenerowej będzie wyliczana przed 
wystawieniem zlecenia na podstawie procentowego pokrycia chwastów w celach. 
Jednostką rozliczeniową w zestawieniu prac będzie zredukowana powierzchnia w m2, 
wynikająca 
ze stopnia zachwaszczenia, gdzie przy zachwaszczeniu: 
- do 20% powierzchni przyjmuje się powierzchnię zredukowaną 25% , 
- do 40% powierzchni przyjmuje się powierzchnię zredukowaną 45%, 
- do 60% powierzchni przyjmuje się powierzchnię zredukowaną 65% 
- powyżej 60% powierzchni przyjmuje się powierzchnię 100%. 
 
Procedura odbioru: 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni objętej pieleniem 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

1.5 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

400 PRZ-IGL 

PRZ-R<400 

Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek So, Św, Md, Dg w 
kontenerach o zagęszczeniu cel do 
400 sztuk na 1 m2 

TSZT 

PRZ-R>400 

Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek So, Św, Md, Dg w 
kontenerach o zagęszczeniu cel 
ponad 400 sztuk na 1 m2 

TSZT 

PRZ>400N1 

Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek So, Św, Md w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 
m2. 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 wyjęcie, wyrwanie lub wycięcie nadmiarowych siewek w każdej pojedynczej celi, 

 przenoszenie/przesuwanie kontenerów w celu dotarcia do wszystkich kontenerów, 

 wyniesienie odpadów w wyznaczone miejsce, 

 uprzątnięcie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego. 
 



Procedura odbioru: 

 jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
przerwanie 1000 szt. cel, 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

1.6 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

401 
PRZ-BROL 

 
PRZ<400BR 

 

Przerywanie nadmiernej ilości 
siewek Brz, Ol po siewie kupkowym 
w kontenerach o zagęszczeniu cel 
do 400 sztuk na 1 m2. 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 przerwanie nadmiernej ilości siewek Brz, Ol  po siewie kupkowym, 

 przenoszenie/przesuwanie kontenerów w celu dotarcia do wszystkich kontenerów, 

 wyniesienie odpadów w wyznaczone miejsce, 

 uprzątnięcie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego. 
 
Procedura odbioru: 

 jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
przerwanie 1000 szt. cel, 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).). 

 
1.7 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

402 SORT-KNT1 SORT-KNT1 
Sortowanie sadzonek wszystkich 
gatunków w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 szt./m2   

TSZT 

403 SORT-KNT2 SORT-KNT2 

Sortowanie sadzonek wszystkich 
gatunków w kontenerach o 
zagęszczeniu cel powyżej 400 
szt./m2   

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 liczenie i ręczne sortowanie sadzonek w kontenerach,  
- usunięcie z pustych cel pozostałości torfu i roślin oraz ich uzupełnienie sadzonką z 

bryłką, 
- przenoszenie/przesuwanie kontenerów w celu dotarcia do wszystkich kontenerów, 
- wyniesienie odsortowanych sadzonek (odpadów) oraz resztek substratu w wyznaczone 

miejsce. 
 
 
 



 
Uwagi: 

- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający, 
- sadzonki należy sortować zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełniać leśny materiał 

rozmnożeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy, 
- metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

 
Procedura odbioru: 

- jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
przerwanie 1000 szt. cel, 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 
1.8  

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

404 ZEST KON ZEST KON 

Zestawianie wszystkich rodzajów 
kontenerów z sadzonkami 
wszystkich gatunków z palet na 
podłoże na okres zimowy 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- zdjęcie kontenerów z palet, ścisłe ułożenie kontenerów na podłożu 
- osłonięcie skrajnych kontenerów 
- wyniesienie i ułożenie pustych palet 
- uprzątnięcie powierzchni. 

 
Uwagi: 

- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 

- jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
przerwanie 1000 szt. cel, 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac 
z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 
1.9 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

405 UKŁ-KON UKŁ-KON 

Układanie wiosną wszystkich 
rodzajów kontenerów z sadzonkami 
wszystkich gatunków zdjętych na 
ziemię na okres zimowy na paletach 
(podporach) 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- zdjęcie i ułożenie osłony skrajnych kontenerów, 
- doniesienie pustych palet (podpór) , 



- ułożenie kontenerów z sadzonkami na paletach (podporach), 
- uporządkowanie powierzchni. 

 
Uwagi: 

- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 

- jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 
przerwanie 1000 szt. cel, 

 odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac 
z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek 
poprzez ich policzenie (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 
1.10 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

406 MYC-KON MYC-KON Mycie i dezynfekcja kontenerów H 

 
Standard technologii prac obejmuje: 
Obsługę linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerów zwracanych do szkółki po 
wysadzeniu sadzonek poprzez 

- uruchomienie modułów linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerów, 
- wzrokową ocenę stanu technicznego kontenerów i odkładanie w wyznaczone miejsce 

kontenerów uszkodzonych, nie nadających się do dalszego użytkowania, 
- opróżnienie kontenerów z pozostałości substratu, 
- podawanie kontenerów na taśmociąg początkowy, 
- czyszczenie filtrów i wymianę tkaniny filtrującej, 
- cykliczne opróżnianie pojemników z nagromadzonymi odpadami, 
- czyszczenie dyszy wodnych, 
- odbieranie umytych kontenerów z podajnika końcowego i układanie na paletach, 
- prowadzenie kontrolki umytych kontenerów. 

 
Uwagi: 

- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 

- Jednostką miary stosowaną do rozliczenia prac między Zamawiającym a Wykonawcą 
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny), 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac 
z opisem czynności i zleceniem. 

 
1.11 

Nr 
Kod 

czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

407 TR-WOZEKW TR-WOZEKW 
Prace transportowe wykonywane 
wózkiem widłowym 

H 

 
 
 



Standard technologii prac obejmuje: 
- rozładunek i układanie palet drewnianych z torfem w wyznaczonym miejscu 

magazynowym, 
- rozładunek i układanie komponentów substratu (wermikulit, nawozów, i inne) 

w wyznaczonym miejscu magazynowym, 
- przewożenie palet drewnianych z torfem z magazynu do hali produkcyjnej, 
- przewożenie komponentów substratu (wermikulit, nawozów i inne) z magazynu do hali 

produkcyjnej, 
- rozładunek i układanie repelentów, nawozów, środków ochrony roślin w miejscu 

składowania, 
- dowożenie i uzupełnianie substratu w zbiorniku magazynowym linii technologicznej do 

napełniania kontenerów, siewu nasion i szkółkowania, 
- dowożenie pustych kontenerów do linii technologicznej do napełniania kontenerów, 

siewu nasion, 
- przewożenie i układanie palet z obsianymi kontenerami w namiotach foliowych, na 

polach zraszania i na polach hodowlanych, 
- przewożenie i układanie palet z sadzonkami z namiotów foliowych na pole zraszania,  
- dowożenie palet z sadzonkami do szkółkowania, 
- załadunek pustych palet metalowych do stelaży transportowych i przewożenie stelaży 

do linii technologicznej do napełniania kontenerów, siewu nasion i szkółkowania 
- rozładunek i układanie zakupionych, nowych kontenerów, 
- rozładunek i układanie kontenerów zwracanych do szkółki po wysadzeniu sadzonek, 
- przewożenie kontenerów na linię technologiczną do mycia i dezynfekcji, 
- przewożenie umytych i zdezynfekowanych kontenerów oraz kontenerów uszkodzonych 

do wyznaczonych miejsc składowania, 
- transport i układanie pustych palet metalowych, 
- załadunek sadzonek do stelaży, załadunek sadzonek w stelażach do środków 

transportu, 
- rozładunek pustych stelaży z palet metalowych, 
- przewożenie nawozów i środków ochrony roślin z magazynu do miejsca stosowania, 
- przewożenie repelentów z magazynu do miejsca stosowania, 
- przewożenie części zamiennych i innych materiałów, 
- przewożenie włókniny do przykrywania zasiewów i ochrony zasiewów i sadzonek przed 

przymrozkami, 
- przewożenie pianki styrodurowej do osłaniania kontenerów skrajnych, 
- przewożenie biopreparatu mikoryzowego, 
- rozładunek i transport nasion dostarczanych do szkółki, 
- przewożenie i załadunek na środki transportu nasion wydawanych ze szkółki do 

odbiorców, 
- przewożenie palet z sadzonkami oraz pustych palet i kontenerów w trakcie procesu 

sortowania sadzonek, 
- przewożenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu zdejmowania 

kontenerów z palet i układania na podłożu na czas zimy, 
- przewożenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu układania 

kontenerów na paletach po okresie zimowym, 
- transport i opróżnianie pojemników do gromadzenia odpadów powstałych w trakcie 

produkcji substratów torfowych, sortowania sadzonek, przerywania nadmiarowych 
siewek, pielenia i prac porządkowych, itp., 

- załadunek odpadów opakowaniowych do środków transportu, 
- załadunek uszkodzonych kontenerów do środków transportu, 
- inne prace rozładunkowe i transportowe. 

 
 
 
 



Uwagi: 
- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający, 
- Urządzenia do transportu zapewnia Wykonawca (możliwość dzierżawy od 

Zamawiającego). 
 
Procedura odbioru: 

- Jednostką miary stosowaną do rozliczenia prac między Zamawiającym a Wykonawcą 
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

- Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac 

z opisem czynności i zleceniem. 

II. 2 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia sadzarką leśną 

2.0 Przygotowanie gleby 

Nr  Kod czynności 
do rozliczenia  

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny  

Opis kodu czynności  Jednostka 
miary  

53.01 WYK-PL12M WYK-PL12M 

Zdarcie pokrywy na 
placówkach  

o wymiarach 1,2mx1,2m  
– prace wykonywane koparką 

TSZT 

 

54.01 WYK-PL2M WYK-PL2M 

Zdarcie pokrywy na 
placówkach  

o wymiarach 2,0mx2,0m  
– prace wykonywane koparką 

TSZT 

 
Standard technologii obejmuje:  
Mechaniczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (… cm lub … cm), na placówkach (o średnicy 
…. m) oraz talerzach (…. cm) np. przy pomocy koparki do gleby mineralnej, w więźbie 
(odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w 
zleceniu.  

Mechaniczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby.  
 
Uwagi:  
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.  
 
Procedura odbioru:  
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy i placówek. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 
dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 



 

2.1 Sadzenie mechaniczne sadzarką 

Nr Kod 
czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

94.01 SADZ-MECH 
SADZ-BC 
SADZ-OC 
SADZ-C 

Sadzenie sadzarką. TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem 
(nie dotyczy sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym) 

 doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

 sadzenie przy pomocy sadzarki: zgodnie z instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco 
jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek. Ustawienie 
sadzarki (wykonanie próbnego przejazdu, ustalenie głębokości sadzenia i więźby) 
i sadzenie. 
 

Uwagi: 

- dopuszcza się sadzenie całych upraw lub ich części za pomocą sadzarki. W miejscach, 
gdzie niemożliwe było posadzenie sadzarką wykonać należy sadzenie za pomocą 
narzędzi ręcznych. Powierzchnie, na których Zamawiający nie dopuszcza sadzenia 
sadzarką wskazane są w załączniku do SWZ nr 2.4.2 . 

- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone 
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego. 

- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. 
Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia 
z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której 
wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. 
Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział III – OCHRONA LASU 

 

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną – fladrowanie 

Nr Kod 
czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

119.01 ZAB-FLAD ZAB-FLAD Zabezpieczenie upraw przed 
zwierzyną przez fladrowanie 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

 wykonanie zabezpieczenia upraw leśnych poprzez: 
a) wbicie palików w grunt w odległości około 2 m (możliwość ustalenia indywidualnego 

w zależności od warunków terenowych); 

b) przymocowanie do palików sznurka oraz jego naprężenie; 

c) przymocowanie do sznurka taśm w barwie czerwonej o wymiarach co najmniej 
10x60cm w odległości co 30 cm;  

d) dolne krawędzie fladr powinny znajdować się około 10-15 cm nad ziemią tak 
aby swobodnie poruszane były przez wiatr. 

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru długości wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  

do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

124.01 ZAB-OSŁPR ZAB-OSŁPR 
GODZ POSŁ 
 

Przekładanie osłonek na inne okółki 
w młodnikach zabezpieczonych 
przed spałowaniem 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

 prace dotyczą powierzchni na których znajdują się osłonki, 

 zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych, 

 przekładanie osłonek na inne okółki drzewek w młodniku uwzględniając zastosowany 
model osłonki i zalecenia producenta. 

 zwiezienie do magazynu leśnictwa starych osłonek nienadających się do dalszego 
użytku 

 
 
 



Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Czynność GODZ POSŁ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3. Ochrona upraw przed ryjkowcami 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

131.01 
PUŁ-RYJF 

PUŁ-RYJF 
GODZ RYJF 

Wykładanie pułapek feromonowych 
na ryjkowce 

SZT 

 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

 odbiór materiału (pułapek feromonowych) z magazynu lub miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą, 

 przygotowanie pułapek i wyłożenie ich na powierzchni w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, 

 w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie pułapek, oczyszczenie ich 
i zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Czynność GODZ RYJF przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wyłożenia pułapek co do ilości, jakości, oczyszczenia 
po sezonie i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

 

 

 



Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8% 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 

386 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z 
urządzeniem 

H 

W oparciu o Decyzję nr 34 z dnia 12 maja 2020 roku § 2 pkt 5 rozszerza się opis standardu 
krajowego o następującą treść: 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

 porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na 
powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących 
gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych 
drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich 
wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, 
parkingu lub miejsc postoju pojazdów, 

 rozmieszczenie w terenie tablic p.poż., 

 wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek 
ssawnych,  

 wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, 

 przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu 
pożarowego;  czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, 

 inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

 

Uwagi: 

Materiał (pozostałości drzewne z porządkowanych pasów) musi być wyniesiony i rozrzucony na 
odległość minimum 30 metrów od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju 
pojazdów. 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostk
a miary 

389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem H 

 

 



Standard technologii prac obejmuje: 

 oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk,  

 przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów 
przeciwpożarowych,  

 przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego, 

 inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa (w tym 
przejazdy pomiędzy obiektami wymagającymi mineralizacji bruzd). 

Uwagi: 

Materiały  zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 


