1. Pozyskanie drewna

Zat. nr 1 do Decyzji nr 54/2022
Dyrektora RDLP w Toruniu

STANDARD TECHNOLOGII WYKONAWSTWA | ODBIORU REGIONALNYCH
PRAC LESNYCH

Dziat | - POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
1.0 | CWD-P CWD-P2 Catkowity wyréb drewna pilarkg M3
2.0 | CWD-D CWD-D2 Catkowity wyrdb drewna technologig M3

dowolng

Czynnosci wykorzystywane w przypadku pozyskania na tej samej powierzchni przez

wykonawce oraz maszyny/urzadzenia LP.

Opis czynnosci jest tozsamy z krajowym ,Opisem standardu wykonywania prac lesnych”.

2. Pozyskanie i zrywka drewna z uzyciem maszyn LP

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary czynn.
wyceny rozl.

1.01 | CWD-PBzZ CWD-PBZ Catkowity wyréb drewna M3
pilarkg bez zrywki

2.01 | CwD-DBZ CwD-DBZ Catkowity wyréb drewna M3
technologig dowolng bez
Zrywki

3.01 | ZRYW BP ZRYW BP Zrywka drewna — bez M3
pozyskania

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi rowniez jego zrywka, ktéra moze by¢ wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna sg wskazane w zatgczniku do
SWZnr ...




Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii ciec. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujgcych w Lasach Panstwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno
pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajgce z zapisow umowy, zatgcznik do SWZ nr .....

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SWZnr ...

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cieé¢

Kategorie cie¢ Grupa czynnosci

Ciecia zupetne - rebne IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ
(rebnie 1)

Pozostate ciecia rebne A, IAU, 11B, IIBU, IIC, lICU, IID, IDU, A, 1lIAU, 1lIB, llIBU,

IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, IIAS, IIAUS,
IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, 1IDS, IIDUS, IlIAS, IIAUS, 1lIBS,
IHIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS,
IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, ICUK, IIDK,
IIDUK, AK, HTAUK, 11IBK, lIBUK, IVAK, IVAUK, IVBK,
IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK

Trzebieze pdzne i ciecia CSS, TPN, TPP, TPNK
sanitarno — selekcyjne
Trzebieze wczesne i CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK

czyszczenia pézne z
pozyskaniem masy, ciecia
przygodne w trzebiezach
wczeshych

Ciecia przygodne i PtAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW
pozostate

Pozyskanie (CWD-PBZ, CWD-DBZ) oraz zrywka drewna (ZRYW BP) nalezy wykona¢ w
ramach opisanych ponizej metod.

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w
szczegoblnosci:

zapewnienie wlasciwych warunkow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

wymagania Zamawiajgcego dotyczgce ilosci oraz struktury sortymentow drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymaog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajgcych
na powierzchni po zbiegu.

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy przejezdnosc¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi).

Wykonawca ma obowigzek dbac o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegoélnosci
biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajgcych wode gruntowg i opadowa, a takze
utrzymanie droznosci rowdéw odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne
lub na pobocze drog lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca



ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajgcym ich wykorzystanie w
przysztosci.

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet o stojgce drzewa.

stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na legarach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy skladowanym drewnem a podtozem.
Stosy nalezy uktadac oraz zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z warunkami
technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajgcy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania legaréow
przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych ochrone drewna
przed deprecjacja.

w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne
warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomocg maszyn wielooperacyjnych.
Reczne pozyskanie drewna pilarkg dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach, np. na
niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczajgcych mozliwosci
manipulacyjne gtowicy, a takze ze wzgledu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

Zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania biezgcej przejezdnosci drog lesnych potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie
pozycji ciec, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaty Sciete na drogi lesne, obiekty
melioracji wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwiocznie
uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych t;.
pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi,
drogami publicznymi itp. (z wytaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane sg te utrudnienia
wskazane sg w zatgczniku do SWZ nr... .

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajgcy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnoéci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna,
elementy s$rodowiska wymagajgce ochrony oraz inne informacje majgce wpltyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw
rebnych, zawierajgcy ww. informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci
zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic
stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku fgcznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii pétpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasigbierna
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszacC sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy
jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwoéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi



(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgérskich
oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajgcych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem
do sktadnic przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Szczegdbtowe informacje dotyczgce zrywki drewna oraz planowanych s$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr..... do SWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ srednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki Srodka zrywkowego.

3. Standard technologii prac obejmuje:
CWD-PBZ - Catkowity wyrdb drewna - pilarka bez zrywki

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna (CWD-PBZ).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

— prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki,

— &cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

— okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujgcych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt .... SWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

— przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacije).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

— okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

— wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi w
zleceniu.

CWD-DBZ - Catkowity wyrob drewna technologia dowolng bez zrywki

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek,
narzedzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkow drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajgcy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania drewna, muszg
porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekraczaé 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szerokos¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szeroko$ci
ponad 4 m w przypadku koniecznoéci wyciecia dwéch rzedow drzew. Odlegto$é pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci
zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajgce po scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tngcej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do
Scinajgcej pity tancuchowej).



Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-DBZ) obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki
nalezy posortowaé wg. szczegotowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg
gatunkéw, jakosci lub $rednic),

— Okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegdblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposoéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujgcych wad).

ZRYW BP - Zrywka drewna — bez pozyskania

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkéw drzewostanowych, maszyn zrywkowych (ZRYW BP).

Prace zwigzane z zrywka drewna (ZRYW BP) obejmuija:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

— Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

— Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po
zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

— Po zakonczeniu prac na danej pozyciji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktérych wystapity szkody od sniegu
lub wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére mogqg zaistnie¢ w trakcie
realizacji zamowienia, skutkujgce pojawieniem sie w roznym natezeniu mechanicznych
uszkodzen drzew i drzewostanow polegajgcych m.in. na ztamaniu wierzchotkow i gatezi,
ztamaniu pni (wiatrotomy, s$Sniegotomy) i wywracaniu catych drzew (wywroty, wiatrowaty,
Sniegowaty) a takze polegajgce na naderwaniu korzeni drzew stojgcych i spekaniu struktury
drewna w obrebie wygietej strzaty, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, Snieg, grad,
osuwiska itp., Zamawiajgcy w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposéb
drzewostanow uprawniony jest do zastosowania wspotczynnikdw zwigkszajgcych cene
jednostkowg z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspétczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udziatu drzew
uszkodzonych w odniesieniu do ilosci drzew na powierzchni roboczej (adresie leSnym):

Procentowy udziat drzew uszkodzonych Wspoétczynnik zwiekszajacy cene
na powierzchni roboczej jednostkowa pozyskania drewna
drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze sie pod uwage
powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1
powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2
powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkow przygodnych
nie stosuje sie wspétczynnikdw zwiekszajgcych cene jednostkowa.



Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowos$ci wyrdbki poszczegoéinych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktorych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

— pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposob umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

— pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.

— pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po
zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

— pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego ktodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, bedg odbywac sie przed zrywkg i utozeniem drewna
w stosy.

— po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.

— wtrakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia.
Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to
szczegolnych sytuacii, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji
cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze
WYWOZOWE).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastepuje po zrywce drewna z dokfadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Uwagi:

1. Szczegodtowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdujg
sie w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzgdzeniem DGLP nr 66 z dnia 7
listopada 2019r.

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gatezie po
okrzesanych drzewach byty utozone w, réwnolegte do siebie, pasy lub zalegaty rownomiernie
na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi byé umieszczony
w zleceniu.



Dziat Il - HODOWLA LASU

Il. 1 Gospodarka szkotkarska w szkélce kontenerowej Dobrzejewice

1.1
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnos$ci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny

Siew podkietkowanych nasion Bk TSZT
393 SR BK SR BK<400 | do konteneréw o zageszczeniu cel

do 400 sztuk na 1m2

Siew podkietkowanych nasion Db TSZT
394 SR DB SR DB<400 | do kontenerdéw o zageszczeniu cel

do 400 sztuk na 1m2

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

napetnienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentdw)
Z wykorzystaniem linii siewu,

doniesienie nasion do miejsca siewu

kontrole stanu kietka

reczny siew nasion do napetnionych cel kontenera

przykrycie wysianych nasion

utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng
obsianych palet,

uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

urzgdzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
wysiane 1000 szt. cel

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku).

1.2
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
395 | SIEW-KON SIEW-KON Siew mechaniczny So, Sw, Md TSZT
siewnikiem krokowym.

Standard technologii prac obejmuje:

rozdrobnienie grzybni,

napetnienie konteneréw substratem
z wykorzystaniem linii siewu,
ustawianie i korekta ustawieh podstawowych parametréw pracy linii technologicznej
i siewnika oraz staty nadzér nad pracg siewnika i innych elementow linii,

utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng
obsianych palet,

uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

(z uprzednim dodaniem komponentow)




Uwagi:

urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
wysiane 1000 szt. cel.

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.3
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Reczny siew nasion lipy, grabu i TSZT
396 SR-IN SR-IN<400 innych ga'tunkow po 2-4 s;t. do
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m2
SR-SK Reczny wysiew skrzydlakéw po 1- TSZT
397 SR-SK<400 | 3szt do konteneréw o zageszczeniu
cel do 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

napetnienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentéw)
z wykorzystaniem linii siewu

doniesienie nasion do miejsca siewu

kontrole stanu kietka

reczny siew nasion do napetnionych cel kontenera

przykrycie wysianych nasion

utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykietg imienng
obsianych palet,

uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

urzgdzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
wysiane 1000 szt. cel.

odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okre$lenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.4
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
398 | PIEL-KNT1 PIEL-KNT1 Pielenie chwastéw w kontenerach o M?
zageszczeniu cel do 400 szt./m2




Kod Kod czynn./

Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci Jeslnr; grStka
rozliczenia wyceny y
399 | PIEL-KNT2 PIEL-KNT2 Pielenie chwastow w kontenerach o M2

zageszczeniu cel ponad 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:
— reczne pielenie chwastow w kontenerach,
— - przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw
— - wyniesienie odpaddw w wyznaczone miejsce
— uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Uwagi:

Stawka wynagrodzenia za pielenie sadzonki kontenerowej bedzie wyliczana przed
wystawieniem zlecenia na podstawie procentowego pokrycia chwastow w celach.
Jednostkg rozliczeniowg w zestawieniu prac bedzie zredukowana powierzchnia w m2,
wynikajgca

ze stopnia zachwaszczenia, gdzie przy zachwaszczeniu:

- do 20% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 25% ,

- do 40% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 45%,

- do 60% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowang 65%

- powyzej 60% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie 100%.

Procedura odbioru:
— odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej pieleniem
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

1.5
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
PRZ-R<400 siewek So, Sw, Md, Dg w _
kontenerach o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m2
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
400 |  PRZ-IGL PRZ-R>400 | Siewek So, Sw, Md, Dgw
kontenerach o zageszczeniu cel
ponad 400 sztuk na 1 m2
Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
PRZ>400N1 siewek So, _Sw, Md w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2.

Standard technologii prac obejmuje:
— wyjecie, wyrwanie lub wyciecie nadmiarowych siewek w kazdej pojedynczej celi,
— przenoszenie/przesuwanie kontenerow w celu dotarcia do wszystkich kontenerow,
— wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce,
— uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.




Procedura odbioru:
— jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,
— odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.6
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnos$ci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Przerywanie nadmiernej ilosci TSZT
PRZ-BROL PRZ<400BR | Siewek Brz, Ol po siewie kupkowym
401 w kontenerach o zageszczeniu cel
do 400 sztuk na 1 m2.

Standard technologii prac obejmuje:
— przerwanie nadmiernej ilosci siewek Brz, Ol po siewie kupkowym,
— przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw,
— wyniesienie odpadow w wyznaczone miejsce,
— uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Procedura odbioru:
— jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,
— odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).).

1.7
Kod Kod czynn./
< . , L Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT

402 | SORT-KNT1 SORT-KNT1 | gatunkdéw w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 szt./m?
Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT
gatunkéw w kontenerach o
zageszczeniu cel powyzej 400
szt./m?

403 | SORT-KNT2 SORT-KNT2

Standard technologii prac obejmuje:
— liczenie i reczne sortowanie sadzonek w kontenerach,
- usuniecie z pustych cel pozostatosci torfu i roslin oraz ich uzupetnienie sadzonkg z
brytka,
- przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich kontenerdéw,
- wyniesienie odsortowanych sadzonek (odpaddw) oraz resztek substratu w wyznaczone
miejsce.



Uwagi:

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy,
sadzonki nalezy sortowac zgodnie z wymaganiami jakie powinien spetnia¢ leSny materiat
rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy,
metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest

przerwanie 1000 szt. cel,
odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okres$lenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.8
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnos$cido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y

Zestawianie wszystkich rodzajow TSZT
konteneréw z sadzonkami

404 ZEST KON ZEST KON wszystkich gatunkow z palet na
podtoze na okres zimowy

Standard technologii prac obejmuje:
zdjecie kontenerdw z palet, Sciste utozenie konteneréw na podtozu

Uwagi:

ostoniecie skrajnych konteneréw

wyniesienie i utozenie pustych palet
uprzatniecie powierzchni.

materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest

przerwanie 1000 szt. cel,
odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku).

1.9
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y

Uktadanie wiosng wszystkich TSZT
rodzajow kontenerow z sadzonkami

405 UKL-KON UKL-KON wszystkich gatunkéw zdjetych na
ziemie na okres zimowy na paletach
(podporach)

Standard technologii prac obejmuje:
zdjecie i utozenie ostony skrajnych kontenerow,
doniesienie pustych palet (podpor) ,




- ufozenie kontenerdw z sadzonkami na paletach (podporach),
- uporzadkowanie powierzchni.

Uwagi:
- materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
- jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
przerwanie 1000 szt. cel,
— odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

1.10
Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny ’
406 | MYC-KON MYC-KON Mycie i dezynfekcja kontenerow H

Standard technologii prac obejmuje:
Obstuge linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerow zwracanych do szkétki po
wysadzeniu sadzonek poprzez

- uruchomienie modutow linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerdw,

- wzrokowg ocene stanu technicznego konteneréw i odktadanie w wyznaczone miejsce

konteneréw uszkodzonych, nie nadajgcych sie do dalszego uzytkowania,

- opréznienie konteneréow z pozostatosci substratu,

- podawanie konteneréw na tasmocigg poczgtkowy,

- czyszczenie filtrow i wymiane tkaniny filtrujgce;j,

- cykliczne oproznianie pojemnikéw z nagromadzonymi odpadami,

- czyszczenie dyszy wodnych,

- odbieranie umytych konteneréw z podajnika korncowego i uktadanie na paletach,

- prowadzenie kontrolki umytych kontenerdéw.

Uwagi:
- materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
- Jednostkg miary stosowang do rozliczenia prac miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny),
- odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci i jakosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem.

1.11
Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y
407 | TRWOZEKW | TRWOZEKW Prace transportowe wykonywane H
) B wozkiem widtowym




Standard technologii prac obejmuje:

roztadunek i ukladanie palet drewnianych z torfem w wyznaczonym miejscu
magazynowym,

roztadunek i uktadanie komponentow substratu (wermikulit, nawozdéw, i inne)
W Wyznaczonym miejscu magazynowym,

przewozenie palet drewnianych z torfem z magazynu do hali produkcyjnej,
przewozenie komponentow substratu (wermikulit, nawozow i inne) z magazynu do hali
produkcyjnej,

roztadunek i uktadanie repelentéw, nawozow, $srodkéw ochrony roslin w miejscu
sktadowania,

dowozenie i uzupetnianie substratu w zbiorniku magazynowym linii technologicznej do
napetniania kontenerow, siewu nasion i szkdtkowania,

dowozenie pustych kontenerow do linii technologicznej do napetniania kontenerow,
siewu nasion,

przewozenie i ukladanie palet z obsianymi kontenerami w namiotach foliowych, na
polach zraszania i na polach hodowlanych,

przewozenie i uktadanie palet z sadzonkami z namiotéw foliowych na pole zraszania,
dowozenie palet z sadzonkami do szkotkowania,

zatadunek pustych palet metalowych do stelazy transportowych i przewozenie stelazy
do linii technologicznej do napetniania konteneréw, siewu nasion i szkétkowania
roztadunek i uktadanie zakupionych, nowych kontenerow,

roztadunek i uktadanie konteneréw zwracanych do szkdétki po wysadzeniu sadzonek,
przewozenie konteneréw na linie technologiczng do mycia i dezynfekcji,

przewozenie umytych i zdezynfekowanych konteneréw oraz konteneréw uszkodzonych
do wyznaczonych miejsc sktadowania,

transport i uktadanie pustych palet metalowych,

zatadunek sadzonek do stelazy, zatadunek sadzonek w stelazach do s$rodkéw
transportu,

roztadunek pustych stelazy z palet metalowych,

przewozenie nawozéw i sSrodkéw ochrony roélin z magazynu do miejsca stosowania,
przewozenie repelentéw z magazynu do miejsca stosowania,

przewozenie czesci zamiennych i innych materiatéw,

przewozenie wtokniny do przykrywania zasiewow i ochrony zasiewdw i sadzonek przed
przymrozkami,

przewozenie pianki styrodurowej do ostaniania kontenerdw skrajnych,

przewozenie biopreparatu mikoryzowego,

roztadunek i transport nasion dostarczanych do szkofki,

przewozenie i zatadunek na srodki transportu nasion wydawanych ze szkétki do
odbiorcow,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet i konteneréw w trakcie procesu
sortowania sadzonek,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu zdejmowania
kontenerow z palet i uktadania na podtozu na czas zimy,

przewozenie palet z sadzonkami oraz pustych palet w trakcie procesu uktadania
kontenerow na paletach po okresie zimowym,

transport i opréznianie pojemnikow do gromadzenia odpadow powstatych w trakcie
produkcji substratow torfowych, sortowania sadzonek, przerywania nadmiarowych
siewek, pielenia i prac porzadkowych, itp.,

zatadunek odpadéw opakowaniowych do srodkow transportu,

zatadunek uszkodzonych kontenerdéw do srodkéw transportu,

inne prace roztadunkowe i transportowe.



Uwagi:
- materiat i niezbedne urzgdzenia zapewnia Zamawiajgcy,
- Urzadzenia do transportu zapewnia Wykonawca (mozliwo$s¢ dzierzawy od
Zamawiajgcego).

Procedura odbioru:
- Jednostkg miary stosowang do rozliczenia prac miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
jest godzina rzeczywista (rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny).
- Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac

Z opisem czynnosci i zleceniem.
Il. 2 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia sadzarka leSna

2.0 Przygotowanie gleby

Nr Kod czynnosci Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
53.01 WYK-PL12M WYK-PL12M P
0 wymiarach 1,2mx1,2m
— prace wykonywane koparkg
54.01 WYK-PL2M WYK-PL2M P

0 wymiarach 2,0mx2,0m
— prace wykonywane koparkg

Standard technologii obejmuje:

Mechaniczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (... cm lub ... cm), na placéwkach (o srednicy
. m) oraz talerzach (.... cm) np. przy pomocy koparki do gleby mineralnej, w wiezbie

(odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w

Zleceniu.

Mechaniczne usunigcie chwastéw i wytrzgsniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.

Uwagi:
- sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach probnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni probnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy i placéwek w stosunku do iloéci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacii,
w ktérych réznica ilodci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy i placowek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)



2.1 Sadzenie mechaniczne sadzarka

Nr Kod Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny
SADZ-BC .
9401 | SADZ-MECH | SADZ-OC Sadzenie sadzarka. TSZT
SADZ-C

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem
(nie dotyczy sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym)

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy sadzarki: zgodnie z instrukcjg obstugi, sprawdzanie na biezgco

jakosci sadzenia i reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek. Ustawienie

Uwagi:

sadzarki (wykonanie probnego przejazdu, ustalenie gtebokosci sadzenia i wigezby)
i sadzenie.

dopuszcza sie sadzenie catych upraw lub ich czesci za pomocg sadzarki. W miejscach,
gdzie niemozliwe bylo posadzenie sadzarkg wykonaé nalezy sadzenie za pomocag
narzedzi recznych. Powierzchnie, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza sadzenia
sadzarkg wskazane sg w zatgczniku do SWZ nr 2.4.2 .

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkdw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego.

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegoblne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tadmy mierniczej, GPS,
itp). llo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej
wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna byé
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach probnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.
(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)



Dziat Ill - OCHRONA LASU

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng — fladrowanie

Nr Kod Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny
119.01 | ZAB-FLAD ZAB-FLAD Zabezpieczenie upraw przed KMTR
zwierzyng przez fladrowanie

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:
— wykonanie zabezpieczenia upraw lesnych poprzez:
a) wbicie palikow w grunt w odlegtosci okoto 2 m (mozliwo$¢ ustalenia indywidualnego
w zaleznosci od warunkéw terenowych);

b)  przymocowanie do palikéw sznurka oraz jego naprezenie;

c) przymocowanie do sznurka tadém w barwie czerwonej o wymiarach co najmniej
10x60cm w odlegtosci co 30 cm;

d) dolne krawedzie fladr powinny znajdowaé¢ sie okoto 10-15 cm nad ziemig tak
aby swobodnie poruszane byly przez wiatr.

Uwagi:
Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2. Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem

Nr Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny

124.01 | ZAB-OStLPR ZAB-OStPR Przektadanie ostonek na inne okoiki
GODZ POSt | w mtodnikach zabezpieczonych TSZT
przed spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:
— prace dotyczg powierzchni na ktérych znajdujg sie ostonki,
— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
— przektadanie ostonek na inne okdtki drzewek w mitodniku uwzgledniajgc zastosowany
model ostonki i zalecenia producenta.

— zwiezienie do magazynu lesnictwa starych ostonek nienadajacych sie do dalszego
uzytku




Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Czynnos¢ GODZ POSL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastagpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszgcych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3. Ochrona upraw przed ryjkowcami

Nr Kod czynnosci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
131.01 PUL-RYJE PUL-RYJF Wyktadanie putapek feromonowych SZT
GODZ RYJF na ryjkowce

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnosci:
— odbiér materiatu (putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje robocza,
— przygotowanie putapek i wytozenie ich na powierzchni w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego,
— w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek, oczyszczenie ich
i zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Czynnos$¢ GODZ RYJF przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wytozenia putapek co do ilosci, jakosci, oczyszczenia
po sezonie i zgodnos$ci ze zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 sztuki)




Pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz — VAT 8%

Nr | Kod czynnos$ci | Kod czynn./ Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
384 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
386 | GODZ RUS8 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z H
urzadzeniem

W oparciu o Decyzje nr 34 z dnia 12 maja 2020 roku § 2 pkt 5 rozszerza sie opis standardu
krajowego o nastepujgcy tresc:

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnosci:

— porzadkowanie terenow (na ktorych nie wykonywano zabiegoéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych
gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych
drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajgce na ich
wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazddw,

— rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

— wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

— wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

— przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.

Uwagi:

Materiat (pozostatosci drzewne z porzgdkowanych paséw) musi by¢ wyniesiony i rozrzucony na
odlegtos¢ minimum 30 metréw od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju
pojazddw.

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonno$ci.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

Nr | Kod czynnoSci Kod czynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
389 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H




Standard technologii prac obejmuje:

— oborywanie pozarzysk, dowéz wody do dogaszania pozarzysk,
— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatdw do utrzymania obiektow
przeciwpozarowych,
— przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego,
— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa (w tym
przejazdy pomiedzy obiektami wymagajgcymi mineralizacji bruzd).
Uwagi:
Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoScig do 1 godziny)



