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INFORMACJA 

DOTYCZY: postępowania w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonego spod 
stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na: „Wykonanie Projektu robót geologicznych dla 
potrzeb sporządzenia Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez organ 
administracji geologicznej, dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”, dł. 
ok. 12,3 km”.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania w sprawie zamówienia o wartości 

mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych na: „Wykonanie Projektu robót geologicznych dla potrzeb 

sporządzenia Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wraz z uzyskaniem jego 

zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej, dla zadania pn.: „Budowa 

obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”, dł. ok. 12,3 km” Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przedstawia poniżej 

wyjaśnienia:

Pytanie nr 3

„Czy można prosić o przesłanie zakresu DŚU w wersji edytowalnej – shp lub dwg/dxf? Jest 

to element niezbędny do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, ponieważ w ogłoszeniu 

wskazane jest, że Wykonawca na własny koszt musi pobrać wypisy z ewidencji gruntów 

dla całego zakresu objętego DŚU i do oszacowania kosztu wypisów musimy sprawdzić, ile 

działek wchodzi w zakres DŚU.”

Wyjaśnienie nr 3

W załączeniu udostępniamy plan sytuacyjny z naniesionym obszarem, w zakresie jak we 

wniosku o DŚU, w wersji edytowalnej - w formacie dwg.

Pytanie nr 4

„Prosimy o wyjaśnienie, czy ma powstać tylko Projekt robót geologicznych dla potrzeb 

Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, czy też równolegle PRG dla DH. Z ogłoszenia 

wynika, że DH była wykonywana na etapie STEŚ i zostanie przekazana wyłonionemu 
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Wykonawcy po podpisaniu umowy, a w OPZ w punkcie 3.4.5 jest mowa o zaprojektowaniu 

piezometrów. Piezometry są elementem monitoringu hydrogeologicznego i raczej powinny 

być objęte Projektem robót geologicznych dla Dokumentacji hydrogeologicznej, a nie dla 

Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Prośba o doprecyzowanie albo usunięcie punktu 

3.4.5 z OPZ.”

Wyjaśnienie nr 4

Opisane w pkt. 3.4.5 OPZ piezometry, zgonie z Wytycznymi wykonywania badań podłoża 

gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego (rozdział 5.7) są wymagane na etapie 

STEŚ-R Etap II lub KP w celu wykonania badań hydrogeologicznych w ramach 

dokumentowania geologiczno-inżynierskiego/geotechnicznego. Do tego celu zakłada się 

wykorzystanie otworów geologiczno-inżynierskie oraz wykonanie pomiarów nie mających 

na celu aktualizacji zatwierdzonej Dokumentacji hydrogeologicznej. Podsumowując, 

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia zmian w wymaganiach dotyczących 

zaprojektowania piezometrów zawartych w OPZ. 

Pytanie nr 5

„Proszę o wskazanie, dla którego wariantu z etapu STEŚ ma być wykonane PRG-DGI.”

Wyjaśnienie nr 5

PRG-DGI należy sporządzić dla wariantu wskazanego do wniosku o DŚU (wariant 4.1A 

z etapu STEŚ-R Etap I), w załączniku nr 2 do OPZ zamieszczono plany sytuacyjnymi dla 

tego wariantu. 

Pytanie nr 6

„Czy w ramach wykonania PRG Wykonawca opracowania ma obowiązek przeprowadzić 

uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, na których zaprojektowane zostaną badania?”

Wyjaśnienie nr 6

W ramach umowy, nie ma obowiązku prowadzenia uzgodnień z właścicielami 

nieruchomości. Za uzyskanie zgód na wykonanie badań będzie odpowiedzialny wykonawca 

robót geologicznych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż przedłuża termin 

składania ofert w zakresie przedmiotowego ogłoszenia do dnia 19 grudnia 

2025 r.
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Z poważaniem
Wiesław Sowa
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