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Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Remont dróg leśnych w l-ctwach Lubliniec oraz l-ctwie Ciasna „ 
 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych na drogach leśnych na terenie 
Nadleśnictwa Lubliniec dla zadania: 

„Remont dróg leśnych w l-ctwach Lubliniec oraz l-ctwie Ciasna „ 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Uproszczona Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem remontu nawierzchni dróg leśnych. 
Niezależnie od postanowień Dokumentów Kontraktowych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
Remont dróg leśnych obejmuje wykonanie następujących robót: 
 
Zadanie nr 1 

„Remont drogi leśnej w l-ctwie Lubliniec nr inw. drogi  220/2213 (p.poż 60)” 

Leśnictwo Lubliniec oddz. 938-951, 953 
– zakup i transport tłucznia na trasie miejsce zakupu - miejsce zabudowy 
– wyrównanie - profilowanie podłoża wzdłuż osi drogi na szerokość 3,50 m 
– remont drogi na odcinku około 1 300 mb polegający na zabudowie 850,00 t 

tłucznia (dolomit o gr 31,5-63 mm) wzdłuż osi drogi o szerokość 3,50 m  
w miejscach wskazanych przy protokolarnym przekazaniu placu budowy . 

– ponowne wyrównanie - profilowanie nawierzchni na całym odcinku drogi o 
szerokości do 3,5 m wzdłuż osi drogi  

– wałowanie zabudowanego kruszywa na całych remontowanym odcinku drogi, 
 
Leśnictwo Lubliniec oddz. 938-951,953 
– zakup i transport tłucznia na trasie miejsce zakupu - miejsce zabudowy 
– wyrównanie - profilowanie podłoża w miejscach zabudowy tłucznia, 
– remont drogi na odcinku około 1 600 mb polegający na zabudowie 980,00 t 

tłucznia (dolomit o gr 0-31,5mm) w miejscach wskazanych przy protokolarnym 
przekazaniu placu budowy 

– wałowanie zabudowanego kruszywa na całych remontowanym odcinku drogi, 
 
Leśnictwo Lubliniec oddz. 938-951 
– dwustronne wyrównanie i profilowanie odc. drogi ( pobocza) o dł 1 400 mb  

szer. 2 x 1,0 m za pomocą równiarki. 



-   uzupełnienie ubytków na poboczach wzdłuż remontowanej drogi  gruntem  
     rodzimym za pomocą równiarki. 
– wałowanie poboczy na których wykonano równanie . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
1.4.2. Miał kamienny - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie 
skał litych, przekruszenia skał litych, zwykle o wielkości ziaren od 0 mm do 63mm. 
1.4.3. Nawierzchnia tłuczniowa – warstwa lub zespół warstw z mieszanki kruszywa 
lub tłucznia kamiennego, służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.4. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne 
rozdrobnienie skał litych, przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy 
frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach. 
1.4.5. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 63 mm oraz  
od 0-31,5 mm (dolomit) 
1.4.6. Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim zakontraktowanych robót oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako 
tworzące część Terenu Budowy, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy remoncie oraz za ich 
zgodność z wymogami uproszczonej specyfikacji i poleceniami Zamawiającego. 
Uwagi i zapytania co do zakresu robót Wykonawca złoży na piśmie Zamawiającemu 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wydawane będą na piśmie i przekazywane Wykonawcy za 
potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się korespondencję elektroniczną: e-mail 
lubliniec@katowice.lasy.gov.pl. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz zakres robót na remontowanych odcinkach dróg. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w 
tym granicznych i punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i 
utrwali na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania obszaru objętego remontem do 
otrzymania ostatniego protokołu odbioru robót. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, a w 
szczególności wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót. Podczas prowadzenia robót przed 
wjazdami/wyjazdami z Terenu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowiązany 
jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, które 
skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi bądź innych 
materiałów przyklejonych do opon (np. czyszczenie opon strumieniem wody bądź 
sprężonym powietrzem). 
 
 



1.5.2. Dokumentacja  
Umowa oraz załączniki do umowy Uproszczona Specyfikacją Wykonania i Odbioru 
Robót ,lokalizacje remontowanych odc. dróg ,mapki sytuacyjne ,ilość kruszywa 
niezbędną do remontu dróg. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania remontu Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach używanych do prawidłowej 
realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia (przekazania placu budowy) do daty 
zakończenia robót (odbioru końcowego robót). 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach leśnych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu po 
drogach leśnych oraz na świeżo ukończonym fragmencie remontowanego odcinka 
drogi leśnej w obrębie Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji 
oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zamawiającego 
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub 
zanieczyszczenie dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich 
sąsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na 



własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi lub innym właścicielem 
uszkodzonego terenu lub obiektu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Oferty. 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały i wyroby budowlane przeznaczone do robót muszą spełniać zasady 
zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z późniejszymi 
zamianami. 
Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i koszt, licząc 
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym przy remoncie nawierzchni tłuczniowej (uzupełnianiu dziur 
ubytków i wyboji) jest: 
– kruszywo naturalne łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec (dolomit), 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania przy remoncie nawierzchni tłuczniowej 
kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego, wapienno-dolomitowego. 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu materiałów oraz świadectwo jakości lub inny 
dokument przydatność tych materiałów do robót remontowych.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko 
leśne. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
harmonogramem i terminem zakończenia robót określonym w Umowie. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntów nawodnionych, ładowarki 
itp.), 



 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki, równiarki itp.) 

 do transportu materiałów (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidła 
itp.), 

 do wytwarzania mieszanki kruszyw - mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w 
pobliżu terenu budowy), wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje 
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej 
wilgotności, 

 do zagęszczania (walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 
zagęszczania, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych itp.), 

 innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dróg leśnych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Zamawiającego związane z realizacją robót powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, pod groźbą zatrzymania 
robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń Zamawiającego skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca winien utrzymywać Teren Budowy w stanie bez niepotrzebnych 
przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również 
wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 
5.1. Remont dróg leśnych obejmuje wykonanie następujących robót: 

– zabudowa jednowarstwowa tłucznia (dolomit o gr 31,5-63 mm), 
– zabudowa jednowarstwowa tłucznia  (dolomit o gr 0-31,5mm), 
– zakup i transport tłucznia na trasie miejsce zakupu - miejsce zabudowy, 
– wyrównanie -profilowanie podłoża w miejscach zabudowy kruszywa, 
– zabudowa kruszywa wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym  
– i zamiałowaniem górnej warstwy nawierzchni w razie konieczności, 

5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o grubości niezbędnej do wyrównania 
powierzchni jezdni. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 



aby po jej zagęszczeniu osiągnięto docelowy poziom grubości remontowanej 
nawierzchni. 
Jeżeli zachodzi konieczność wykonanie warstwy o grubości powyżej 30 cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonać warstwowo zagęszczając warstwy za 
pomocą walca wibracyjnego co 30 cm . 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa kruszywa powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w 
celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi 
wymaganiami. 
Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych prac aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6.2. Dokumenty budowy 
Książka obmiaru robót jest wymaganym dokumentem przy prowadzeniu robót 
remontowych na drogach leśnych.  
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także 
następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokół rozliczenia dowiezionego tłucznia sporządzony na podstawie 

dowodów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego (leśniczy, podleśniczy, 
osoba upoważniona przez Zamawiającego), 

d) kontrolne kwity wagowe. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Po zakończeniu robót 
komplet dokumentów zostanie przekazany Zamawiającemu t.j. książka obmiaru 
robót, rozliczenie dowiezionego i zabudowanego tłucznia, dowody WZ, certyfikaty 
zabudowanych materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Odbioru wykonanych Robót oraz obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z 
Zamawiającym po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 



Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiarów robót. Obmiar podlega akceptacji 
przez Zamawiającego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione przez 
Zamawiającego. 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w umowie z 
wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Zamawiającego na piśmie. Zwiększona 
ilość Robót w stosunku do umowy wykonana bez pisemnego upoważnienia 
Zamawiającego nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
Integralną częścią rozliczenia robót drogowych jest protokół rozliczenia 
dowiezionego tłucznia sporządzony na podstawie dowodów WZ potwierdzonych 
przez przedstawiciela Zamawiającego (leśniczy, podleśniczy, osoba upoważniona 
przez Zamawiającego) oraz kontrolne kwity wagowe. 
7.1.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Ilość robót i materiałów przewidziana do wbudowania została określona w 
dokumentacji robót Zamawiającego. 
7.1.3.Kontrola dostaw materiałów i zasady ważenia 
Wykonawca rozlicza się z dowiezionego tłucznia na podstawie dowodów WZ 
potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego tj leśniczego lub 
podleśniczego albo osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wykonania wyrywkowego ważenia kontrolnego 
(sprawdzenia tonażu) dowiezionego kruszywa w wskazanych miejscach, w których 
można tego dokonać na legalizowanych (atestowanych) wagach. Jeżeli tonaż 
będzie niezgodny z załączonym dowodem WZ to koszt ważenia ponosi Wykonawca, 
natomiast jeżeli tonaż będzie zgodny z dowodem WZ to koszt ważenia ponosi 
Zamawiający. Dopuszczalna tolerancja ważenia wynosi 400 kg . 
7.1.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary będą przeprowadzone po zakończeniu robót.  
Protokół rozliczenia dowiezionego kruszywa sporządzony będzie na podstawie 
dowodów WZ potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego (leśniczy, 
podleśniczy, osoba upoważniona przez Zamawiającego). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót zanikających i 
ulegających zakryciu każdorazowo do odbioru zgłasza Wykonawca w formie 
pisemnej Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania 
zgłoszenia Wykonawcy robót o gotowości do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 



8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, kompletności i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania zgłoszenia Wykonawcy 
robót o gotowości do odbioru ostatecznego robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z umową . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Książkę obmiaru robót, 
2. Protokół rozliczenia - zabudowania dowiezionego kruszywa potwierdzony 

przez Leśniczego lub Podleśniczego albo osobę upoważnioną przez 
Zamawiającego. 

3. Dowody WZ - kwity wagowe potwierdzające ilość dowiezionego kruszywa. 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB. 
5. Protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu (zabudowa warstwowa 

tłucznia), 
6. kontrolne kwity wagowe. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji zgodnie z przedstawionym 
kosztorysem ofertowym. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w STWiORB i w umowie. 
a) Ceny jednostkowe zabudowy 1 tony kruszywa będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (narzutami), 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (narzutami), 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy, 



– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (ścięcie zawyżonych poboczy), 

     -    oznakowanie terenu robót,  
     -    uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,  
     -    koszt  transportu sprzętu na odcinku miejsce garażowania- miejsce  
          wykonania robót 
     -    koszt  transportu materiału na odcinku miejsce zakupu- miejsce  
          wykonania robót 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
  Sporządził: 
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