Wz6r Umowy

zawarta W dniu ... Io W SZprotawie, pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Paristwowe
Nadle$nictwem Szprotawa,

z siedzibq: ul. Henrykowska 14, 67-300 Szprotawa

NIP: 924-000-58-75 REGON: 970040190 reprezentowanym przez:

Dariusza Chetskiego - Nadlesniczego

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibq w (,Wykonawca”)
ul wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w ___ pod numerem NIP

, REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowanq przez:

lub

(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzqgcym dziatalnos¢ gospodarczq pod firmqg

z siedzibq w (,Wykonawca”)
ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajqcym osobiscie
zwanym dalej , Wykonawcq”,

lub

(w przypadku 0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spoétki cywilnej)



wykonawcami wspélnie ubiegajqcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie (tgcznie
~Wykonawcy”):

1) p. prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq

z siedzibq w , ul

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg

z siedzibq w , ul
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

3)p. prowadzqcym dziatalnos¢é gospodarczq pod firmg

z siedzibq w ,ul
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r.

zwanym dalej Wykonawca.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztoZonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Konserwacja drég le$nych na terenie
Nadle$nictwa Szprotawa w 2025 roku” przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
(,Postepowanie”), na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm. - ,PZP”), pomiedzy Zamawiajqcym, a Wykonawcq

(tgcznie: ,Strony”) zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujqcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie Umowy Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane pod nazwgq: ,Konserwacja drog leSnych na terenie Nadlesnictwa Szprotawa
w 2025 roku” - PAKIET I - ,Konserwacja drdég leSnych na terenie le$nictwa Nowe

Miasteczko " obejmujqce:
DROGA LESNA NOWE MIASTECZKO oddziat 331

- Konserwacja petno-nawierzchniowa - z uzupetnieniem kruszywem. Odcinek stracit profil
nawierzchni i wymaga jego przywrécenia. W celu przywrdcenia przejezdnosci ubytki na catej
szerokosci jezdni nalezy uzupetni¢ kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm - warstwa grubosci

20cm. Gorng powierzchnie robdt nalezy zamkng¢ uzywajqc miatu kamiennego frakcji 0/5mm.

Roboty konserwacyjne nalezy wykona¢ na odcinku o dtugosci okoto 1370m i szerokosci 3,0m

wraz z witqczeniami do drég poprzecznych.
DROGA LESNA NOWE MIASTECZKO oddziat 383

- Konserwacja petno-nawierzchniowa - z uzupetnieniem kruszywem- Odcinek stracit profil
nawierzchni i wymaga jego przywrécenia. W celu przywrdcenia przejezdnosci ubytki na catej
szerokosci jezdni nalezy uzupetni¢ kruszywem tamanym frakcji 0/63mm - warstwa grubosci
Srednio 20cm i kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm - warstwa grubosci 7cm. Gorng
powierzchnie robdét nalezy zamkng¢ uzywajgc miatu kamiennego frakcji 0/5mm. Roboty
konserwacyjne nalezy wykona¢ na odcinku o dtugosci okoto 100m i szer. 3,5m wraz z

wigczeniami do drég poprzecznych.



DROGA LESNA NOWE MIASTECZKO oddzial 356

- Konserwacja petno-nawierzchniowa - z uzupetnieniem kruszywem. Odcinek stracit profil
nawierzchni i wymaga jego przywrécenia. W celu przywrdcenia przejezdnosci ubytki na catej
szerokosci jezdni nalezy uzupetni¢ kruszywem tamanym frakcji 0/63mm - warstwa grubosci
Srednio 20cm i kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm - warstwa grubosci 7cm. Gdérng
powierzchnie robdt nalezy zamkngé uzywajgc miatu kamiennego frakcji 0/5mm. Roboty
konserwacyjne nalezy wykonaé na odcinku o dtugosci okoto 170m i szer. 3,5m wraz z
wigczeniami do drég poprzecznych.

DROGA LESNA NOWE MIASTECZKO oddziat 319

- Konserwacja petno-nawierzchniowa - z uzupetnieniem kruszywem. Odcinek stracit profil
nawierzchni i wymaga jego przywrécenia. W celu przywrdcenia przejezdnosci ubytki na catej
szerokosci jezdni nalezy uzupetic¢ kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm - warstwa grubosci
20cm. Gérng powierzchnie robdt nalezy zamkngé uZywajgc miatu kamiennego frakcji 0/5mm.
Roboty konserwacyjne nalezy wykona¢ na odcinku o dtugosci okoto 960m i szer. 3,0m wraz z
wiqgczeniami do drég poprzecznych.

Ponadto nalezy dokona¢ oczyszczenia terenu z korzeni i krzakéw przed robotami
konserwacyjnymi pasem szerokosci 6,0m.

Lokalizacje drég okreslono w dokumentacji technicznej.

Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okresla catos¢ dokumentacji projektowej,
a w szczegdlnosci: uproszczona dokumentacja techniczna wraz z rysunkami, przedmiar robdt,
specyfikacje wykonania i odbioru robdét. Dokumenty opisujgce szczegétowy zakres rzeczowy
nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajqce i objasniajgce sie w tym w znaczeniu, Ze w
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci i wieloznacznosci ich tresci, Strony nie mogq ograniczy¢
swoich zobowiqzan, ani zakresu starannosci wynikajqcej z Umowy.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 bedq wykonane zgodnie z zobowigzaniami
okreslonymi w ofercie z dnia .......... i obowiqzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z dokumentacjq projektowgq,
terenem realizacji Przedmiotu Umowy majgcym stanowi¢ Plac Budowy, terenami sqsiadujqcymi,
drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji
uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogqcymi mie¢ wptyw na ocene okolicznosci i
ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w zwiqzku z powyZszym nie wnosi Zadnych zastrzezen, co
do ich wptywu na realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzszq starannosciq zawodowaq.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedze oraz potencjat ludzki,
finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikajqgcych
z Umowy.

§ 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy - po protokolarnym przekazaniu placu
budowy.

Zamawiajqcy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy: ......... dni od dnia podpisania umowy.



§ 3 WYNAGRODZENIE

Strony ustalajq, Ze, Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie

przedtozonego Kosztorysu ofertowego za wykonanie catego Przedmiotu Umowy okreslonego w §

1 w wysokosci wskazanej w Ofercie, tj. brutto ... zt ... gr (stownie:
wtereneenenennnnn ZEOLYCH ... /100) (,Wynagrodzenie”), na ktére sktadajq sie:

Warto$¢ wynagrodzenia NETTO: .......... zl ....... gr
(stownie: ........ ztotych ....... /100)
Wartos¢ naleznego podatku VAT: ......... zl ....... gr
(stownie: ........ccoevevvnevcnnnn. Z0OLyCh /100)

z zastrzezeniem ust. 5.

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi przedstawionemu w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.
Zawiera ono takze wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wszelkich robdt przygotowawczych, porzqdkowych, projektu organizacji placu budowy,
organizacji i pdzniejszej likwidacji Placu Budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
obstugi geodezyjnej, koszty zwiqzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, ewentualne koszty zajecia pasa drogowego oraz inne koszty
wynikajgce z Umowy. Wszelkie swiadczenia wynikajgce z Umowy (w tym w szczegdlnosci z
dokumentéw opisujgcych szczegdtowy zakres rzeczowy), dla ktérych nie wyodrebniono
odrebnych pozycji w kosztorysie ofertowym uwaZza sie za wycenione w innych pozycjach tego
kosztorysu.

Strony przyjmujq zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto wg stawki
zgodnej z obowiqzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw
objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowiqzkiem
podatkowym w zakresie tego podatku.

Jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastqpi ustawowa zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie naliczany od dotychczasowych cen
netto, bez koniecznosci zmiany Umowy.

Wielkosci poszczegdlnych robdt okreslone w przedmiarach sq wielkosciami szacunkowymi i nie
mogq by¢ traktowane jako ostateczne; zostaly podane po to, aby daé¢ Wykonawcom wspdlng
podstawe do sporzqdzenia ofert. Podstawq ptatnosci bedq rzeczywiste ilosci zleconych i
wykonanych robét, obmierzone i wykazane w ksiqgZzce obmiaru oraz ceny jednostkowe za dane
czynnosci podane w kosztorysach ofertowych.

Wszelkie zmiany wielkosci poszczegélnych robot zawartych w przedmiarze robét wymagajq
pisemnego zgtoszenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz uzyskania jego akceptacji
koniecznosci takiej zmiany.

§ 4 WARUNKI PEATNOSCI

Zaptata za wykonane roboty budowlane stanowiqce Przedmiot Umowy dokonana bedzie
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku
wystawionych przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Kwota zaptaty za wykonanie przedmiotu



umowy powinna by¢ wykazana na jednej fakturze odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego
objetego niniejszq umowgq.

Strony ustalajq, ze podstawq do wystawienia faktury lub rachunku jest protokét odbioru robét po
zakoniczeniu realizacji zadania. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu fakture lub rachunek
wystawione na Nadlesnictwo Szprotawa.

Dokonanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 2 nastqpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajqcego faktury VAT lub rachunku, z zastrzezeniem ust. 5 i ust.7 .

Jakakolwiek ptatnos¢ nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczenia/ni od
Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy zaptaty za wykonane roboty budowlane, lub
ustugi lub dostawy, objete umowq o podwykonawstwo lub dowoddéw dotyczqcych zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturq VAT Iub rachunkiem dokumentdéw,
0 ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajqcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow, z
zastrzezeniem postanowien ust. 6-12. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia do czasu spetnienia wymagan, o ktérych w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajqcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zZqgdania odsetek.

W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwrdéci sie z zZgdaniem zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, z tytutu zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozonqg Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq ustugi lub dostawy, bezposrednio do Zamawiajqcego,
Zamawiajqcy niezwtocznie po takim zgtoszeniu wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, podwazajqcych zasadnosé¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajqcy moze nie dokonacé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub ztozy¢ do
depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej wqtpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty Iub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajqcy jest zobowiqzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedqce
przedmiotem zqdania, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajqcymi wykonanie i odbidr
robét, bqdz wykonanie ustugi lub dostawy, a Wykonawca nie ztoZy w zakreslonym terminie uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia
Podwykonawcy dotyczy wytqgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytqcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajqcej z Umowy. W przypadku, gdy ceny jednostkowe



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

okreslone w umowie o podwykonawstwo sq wyzsze od cen jednostkowych okreslonych w umowie
zawartej miedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wyptaci Podwykonawcy na
podstawie wystawionych przez niego faktury VAT lub rachunku wytqcznie kwote naleznqg na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowgq.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, bqdz skierowanej do depozytu sqdowego,
Zamawiajqcy potrqci z wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sqdowego,
uznaje sie, ze Zamawiajqcy spetnit Swiadczenie przystugujgce Wykonawcy od Zamawiajgcego z
tytutu wynagrodzenia, do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowanq fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 - ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérych mowa w ust. 12,
Wykonawca jest obowiqzany do wystania jej do Zamawiajqcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winny zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatqcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,
ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowangq fakture elektronicznq nalezy wysytaé na nastepujqgcy adres Zamawiajqgcego na
PEF: nr PEPPOL: 9240005875.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
przekazania prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcych wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 13 powyZej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umoZliwiajqcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescig.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP: ...................

Zamawiajgcy osSwiadcza, Ze Nadlesnictwo Szprotawa jest ptatnikiem podatku od towaréw
i ustug VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 924-000-58-75.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiqgzkéw Zamawiajqcego nalezy:

1) Protokolarne  przekazanie =~ Wykonawcy  placu  budowy wraz z  dziennikiem
budowy/wewnetrznym dziennikiem budowy zatoZonym przez Zamawiajqcego, ksiegq
obmiaréw oraz dokumentacjq techniczng;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonanie odbioréw: robét zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu, odbioru koricowego i
gwarancyjnego, wg wymaganych terminéw i na zasadach okreslonych w § 8;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy Wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach okreslonych
w$ 4

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie i oddanie Przedmiotu Umowy zdatnego do uzytkowania - zgodnie z dokumentacjq
projektowgq, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej, obowiqzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych oraz Ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2025 poz. 418, z pézn. zm.) i obowiqzujqcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi.
Wykonawca zobowiqgzany jest do uzycia do wykonania Przedmiotu Umowy wytqgcznie materiatéw
posiadajgcych wymagane prawem aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych bqdz
atesty.
Przejecie placu budowy i przygotowanie go do realizacji Przedmiotu Umowy.  Przejecie placu
budowy i przygotowanie go do realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét przygotowawczych niezbednych do prowadzenia Robét,

b) dozér placu budowy;
Zapewnienie kierownictwa robét przez osobe posiadajgcq uprawnienia.................
Obowiqzki Kierownika rob6t petnit DEAZIE : .............ccovveeerevieieieserreee s er e nnens
Uprawnienia w zakresie: ............. creeeeneneenne. Wydane przez Lubuskq Okregowq Izbe
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowze Wlelkopolsklm

Prowadzenie na biezqco dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy LP oraz ksiegi
obmiaru.

Zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania Robét.
Pracownicy biorgcy udziat w wykonaniu Przedmiotu Umowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujqcych czynnosci polegajqce na_
wykonywaniu wszystkich prac fizycznych (w tym obstudze maszyn/sprzetu) objetych zakresem
zamdowienia tj.: prace przy konserwacji petno-nawierzchniowej kruszywem jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu racy w s 0s0b okreslony w art. 22 1 ustawy z dnia 26

(,Obowiqzek zatrudnienia”).

1) W zakresie w jakim Zamawiajqcy, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2022r., poz. 1510 z p6éZn. zm.) 0séb wykonujqcych czynnosci wchodzqce w
sktad przedmiotu zamdwienia - Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, Ze osoby
wykonujqce te czynnosci bedq zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiqzan moZe nastqpi¢ rowniez poprzez
zatrudnienie 0s6b wskazanych przez podwykonawcéw.

2) W trakcie realizacji Robét Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujqcych
wskazane w ust. 7 czynnosci. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zqdania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

- Zqdania wyjasnient w przypadku wagtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3)  Na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa wyZej, Zamawiajgcy wymaga
nastepujqcych dokumentoéw, ktére Wykonawca winien ztoZy¢ w terminie 3 dni od dnia
rozpoczecia realizacji prac:

1) oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, wymiar etatu oraz zakres obowiqzkow pracownika.

2) poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowiqzkéw pracownika.

3) dokument potwierdzajqcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
lub optacenie przez pracodawce ubezpieczer pracownika, zanonimizowany w sposéb
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku
zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktorych
odnosi sie Obowiqzek Zatrudnienia, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany 0s6b, obowiqzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o
ktérych mowa w pkt 1 - 3 powyzej.

4)  Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci zamawiajqcy
przewiduje sankcje w postaci obowiqzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej § 10 ust. 2 pkt 6 Umowy. NieztoZenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zqdanych przez zamawiajqcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujqcych wskazane w ust. 7 czynnosci.

5) W przypadku waqtpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdoci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowq Inspekcje Pracy.

Utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezqco zbednych materiatéw oraz
odpadow.

Zawiadamianie Zamawiajgcego w obowiqzujgcym trybie i sposobie wykonania robodt
zanikajqcych lub ulegajqgcych zakryciu w terminie umozliwiajqgcym ich odbior.

Zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych przed ich realizacjq.

Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, w tym zakaz rozniecania ognia, spalania karp,
gatezi itp.

Zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.
Zapewnienie ochrony srodowiska na placu budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu.

Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu na siedem dni przed wyznaczonym dniem
podpisania protokotu odbioru robdt, wszystkich dokumentéw odbiorowych stosownie do rodzaju
wykonywanych prac, a w szczegdlnosci: ksiegi obmiaréw, kosztoryséw, atestéow (aprobat,
deklaracji) na wbudowane materiaty, protokotéw odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu oraz dzienniki budowy/wewnetrznego dziennika budowy LP.

Umieszczenie przez kierownika robét w widocznym miejscu na budowie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.



16. Zapewnienie w ramach Wynagrodzenia w szczegdlnosci: urzqdzenia i likwidacji zaplecza budowy
tqcznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy w energie elektrycznqg i wode, uporzqdkowania
placu budowy, zajecia pasa drogowego, robot odtworzeniowych, wykopéw kontrolnych, wywozu
gruntu wraz z optatami za jego sktadowanie, kosztu zagospodarowania odpaddw, kosztéw
zwiqzanych z realizacjq prac na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym (np. odbiory) oraz wszelkich
pozostatych kosztow zwiqzanych z budowq.

17. Przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami,
a w szczegdlnosci ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

8 7 PODWYKONAWCY I BEZPOSREDNIA PLATNOSC

1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajqgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, jest
obowiqzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiqzany dotqczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane:

1) niespetniajqcej wymagan okreslonych dokumentach zamdéwienia, w tym ust. 10 i 11
niniejszego paragrafu;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. zawiera postanowienia ksztattujqgce
prawa i obowiqzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowient dotyczqcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiqgzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajqgcym a
Wykonawcg.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do przedtoZonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 3, uwaZza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajqcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajqcy, w terminie okreslonym w ust. 3 zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozZonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wytqgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajqcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.



d)

e)

11.

12.
13.

14.

15.

. Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytqcznie wykonanie, odpowiednio: robdt

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajq czesci zamdéwienia okreslonego Umowgq

zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bedqce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres

rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

0 obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95 ust. 11438

PZP na zasadach obowiqzujqgcych Wykonawce;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowiqzani do przedstawiania Zamawiajgcemu

na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczqcych realizacji umowy o

podwykonawstwo;

o0 bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajqcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajqcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajqcego;

c) umozliwiajgcych Wykonawcy potrqcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach
umownych znajdq sie wyraZzne postanowienia, ktére bedq wskazywaty na to, Ze potrqcona na
zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze zaptata wynagrodzenia
pomniejszonego o kwote potrqcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie
zobowiqzania w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o
zaptate wynagrodzenia;

d) nie moze zawierac¢ terminéw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym;

e) uzalezniajqcych dokonanie przez Wykonawce Iub Podwykonawce odbioréw robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce od dokonania ich odbioru
przez Zamawiajqcego;

f) uzalezniajgcych dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy podwykonawczej od

braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru bezusterkowego”);

g) ksztattujgcych prawa i obowiqgzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowient dotyczqcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiqzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i uchybienia kazdego Podwykonawcy,

dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub

uchybienia Wykonawcy.

Zamawiajqcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanq przez

Zamawiajqcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory

zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiqgzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytqgcznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Termin zgtaszania uwag bedzie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiqzanych z realizacjq umowy o
podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajqcy potrqca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszq niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajqcego.

21. Brak zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje sie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

22. Zastrzezenia, o ktéorym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 6 stanowiq sprzeciw, o
ktérym mowa w art. 647(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 8 ODBIOR ROBOT

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych Strony ustalajq nastepujqce odbiory:
a) odbidr koricowy po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy,
b) odbiory robét zanikowych i ulegajqcych zakryciu,
c) odbidr ostateczny przed uptywem terminu gwarancji;

2. Nadzor inwestorski dokonuje sprawdzenia robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie
do 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajqcych
powotania komisji z udziatem o0séb trzecich - w terminie 14 dni; brak odbioru lub nie zgtoszenie
uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen;

3. Zamawiajqcy i nadzdr inwestorski majq prawo w trakcie realizacji inwestycji odmoéwié przyjecia
fragmentu lub catosci robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg,
obowiqzujgcym prawem.

4. Wykonawca powiadamia na pisSmie Zamawiajgcego o zakoriczeniu robdt oraz osiggnieciu
gotowosci do odbioru. Rozpoczecie procedury odbiorowej powinno zosta¢ poprzedzone wpisem
kierownika budowy/robdt, wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy
zgtoszeniem gotowosSci do odbioru robét i pisemnym powiadomieniem Zamawiajqcego
(inwestora) za posrednictwem Wykonawcy o zakoriczeniu robét budowlanych i zgtoszeniem do
ich odbioru.

5. Gotowos¢ do odbioru musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
budowy/wewnetrznego dziennika budowy.

6. Zamawiajqcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakoriczeniu robét oraz osiggnieciu gotowosci do odbioru.

7. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty odbiorowe stosownie
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do rodzaju wykonywanych prac, a w szczegdlnosci: ksiegi obmiaréw, kosztoryséw, atestow na
wbudowane materialy (aprobat, deklaracji), protokotéw odbioru robét zanikowych i ulegajqcych
zakryciu, dzienniki budowy/wewnetrzny dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza w
terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zamawiajqcego o zakoriczeniu robét.

8. Zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia robét i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
Nadzoru wywotuje skutek w postaci zawieszenia biegu termindéw, z ktérych uptywem
Zamawiajgcemu przystugujq kary umowne.

9. W przypadku koniecznosci przerwania czynnosci odbioru z powodu wystepujqcych wad istotnych
uniemozliwiajqcych odbidr, komisja odbiorowa ustali termin ich usuniecia. Powoduje to
odwieszenie biegu terminéw, z ktérych uptywem Zamawiajqcemu przystugujq kary umowne.

10. Zamawiajqcy na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce, ze wady istotne usungt, ustali ponowny
termin odbioru, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od otrzymania informacji.

11. Komisja moze ponownie przerwac czynnosci odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o
usunieciu wad istotnych okazaly sie nieprawdziwe w catosci lub czesci. Nalezy wéwczas postgpic¢
jakwust. 61i7.

12. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwiqzane ze wznowieniem czynnosci odbioru
ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

13. Podstawq do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowe bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajqcego protokét odbioru koricowego.

14. Potwierdzenie usuniecia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

15. Zgdajgc usuniecia wad i usterek, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

16. Wykonawca nie moze odmdowic usuniecia wady lub usterki bez wzgledu na wysokos¢ zwiqzanych
z tym kosztow.

17. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajqcy moze usunqg¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

18. W razie stwierdzenia wad nieistotnych nie nadajqcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wysokosci poniesionej szkody lub utraconej
wartosci.

19. Do czasu zakoriczenia czynnosci zwiqzanych z odbiorem, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za obiekt.

§ 9 GWARANCJE I ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ..........
miesiecy liczgc od dnia koricowego odbioru robdt.

2. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy zostaje rozszerzona w ten sposob, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji
jakosci. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci, liczqgc od dnia odbioru koricowego, dotyczq catego
Przedmiotu Umowy istniejqcego w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy tj. .......... 2zt (stownie zt:

../100).

4. Zamawza]qcy dokona zwrotu zabezpleczema nalezytego wykonania umowy w nastepujqcy sposob:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajqgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajqcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci - kwota ta zostanie zwrdécona nie
péZniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci .
5. Zamawiajqcy powiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
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wystawiajqcej zabezpieczenie.

Strony dopuszczajq mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 i PZP.

Wykonawca zobowiqzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
odpowiednio przez caly okres wykonywania Przedmiotu Umowy i obowigzywania rekojmi za
wady i gwarancji jakosci. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywanig,
lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowiqzany jest uczyni¢ to przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajqcy moze skorzystaé¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia
nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego
zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo zazqdac wyptaty i zaliczy¢ uzyskang w
ten sposéb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sie do usuniecia wad w przedmiocie
umowy w terminie do 2 tygodni od zgtoszenia wady, a za zgodq Zamawiajgcego termin ten moze
by¢ przedtuzony do 6 tygodni. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.  Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytqcznie z winy osoby trzeciej, za ktérq Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

- szkéd wyniktych z winy uzytkownika;

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajqcy zobowiqzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu odbioru koricowego.

12. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), a ktérych mozna byto unikngé, gdyby w
terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

13. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie straty i szkody, ktére spowodowat w okresie prac
nad usuwaniem usterek lub wykonania zobowiqzan zawartych w umowie.

8 10 KARY UMOWNE

Strony ustalajq odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiqzan
umownych w formie kar umownych w nastepujqcych przypadkach i wysokosciach:

1) WyKkonawca, na Zgdanie Zamawiajqcego zaptaci mu kary umowne:
a) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2
ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

c) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% Wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy, na Zgdanie Wykonawcy zaptaci mu kary umowne:
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2.

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru Przedmiotu Umowy z winy Zamawiajqcego w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwitoki, liczqc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbidr powinien sie rozpoczqé;

b) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego bqdz Wykonawce z przyczyn zawinionych
w catosci przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% Wynagrodzenia, chyba Ze odstgpienie od
umowy nastqgpito na podstawie art. 456 ust. 1 PZP;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne réwniez w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci  0,2% wysokosci wynagrodzenia brutto wynikajgcego z umowy zawartej z
podwykonawcq za kazdy dzien, od dnia uptywu terminu zaptaty Podwykonawcy do dnia zaptaty
przez Zamawiajqgcego,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtoZony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedtozenia  poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za kazdq nieprzedtoZonq kopie umowy
lub jej zmiany,

5) niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2000
zt na kazdy przypadek,

6) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu "Obowiqzku Zatrudnienia”, okreslonego
w § 6 ust. 7 Umowy, Zamawiajqcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek braku zatrudnienia wskazanych przez Wykonawce 0séb.

Potrgcenie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a-c oraz ust. 2 pkt. 1-6 moze
nastqpic z jakgkolwiek wierzytelnosciq Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

Strony okreslajq limit kar umownych na 30% wartosci przedmiotu umowy.

8§ 11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajq, Ze oprécz wypadkéw wymienionych Kodeksie Cywilnym oraz art. 456
ust. 1 PZP przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajqgcej odstqpienie, w nastepujgcych wypadkach:

1) Wykonawca moze odstqpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

2) Zamawiajqgcy moze odstqpi¢ od Umowy w catym okresie jej obowigzywania, jezeli:

a) z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy nie wykonuje on Umowy lub
wykonuje jq nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca znajdzie sie w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowania
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upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego bgdz w stosunku do Wykonawcy zostanie
otwarte postepowanie likwidacyjne,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczqt roboét lub przerwat
rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 15 dni mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajqcego,

d) w razie opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowiqzywania
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady,

e) w razie uporczywego, wielokrotnego i istotnego naruszenia przez Wykonawce

przepisow BHP, przy czym odstgpienie od umowy winno by¢ poprzedzone

bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez

Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania umowy,

f]  wrazie powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub czesci umowy osobie
trzeciej bez uzyskania zgody Zamawiajqgcego,

g) wrazie wydania przez wtasciwy organ - bez winy Zamawiajgcego - zakazu
prowadzenia robot budowlanych,

h) w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzgce w sktad
Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo
zostata zawarta bez zgody Zamawiajgcego.

3) Zamawiajqcy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadku koniecznosci 3 - krotnego dokonywania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq ustugi lub
dostawy lub koniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajqcego bezposrednich zaptat
Podwykonawcg, z tytutu w/w uméw przekroczyta sume 5% Wynagrodzenia zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

4) W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu, najpézniej w dniu utraty
waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci kopii
polisy Ilub innego dokumentu przedtuzajqcego ubezpieczenie na pozostaly okres realizacji
Umowy, Zamawiajqcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢c w terminie 30 dni od zdarzenia uzasadniajqcego
odstgpienie, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajqcy przy udziale Wykonawcy sporzqdzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy;
2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w  toku
i zabezpieczajqcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajqgcy jest
obowiqzany do:
1) dokonania odbioru roboét, o ktérych mowa w § 8 oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany
zakres robdt;
2) dokonania zaptaty za materiat i urzqdzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie
wbudowane, ktorych Wykonawca nie ma mozliwosci zagospodarowania, a zostaty
zakupione przez Wykonawce za zgodq Zamawiajgcego.

5. Strony postanawiajq, iz w przypadku odstgpienia od Umowy tak na podstawie postanowien
Umowy, jak réwniez przepiséw ustawy, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstqpienie bedzie miato
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skutek ex nunc - bedzie dotyczyto niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
rozliczenie nastqpi wedtug ceny wynikajqgcych z umowy.

§ 12 SILA WYZSZA

W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze dziatania
sity wyzszej, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowiqzan, Strony zobowiqzujq sie do
wspdlnego okreslenia nowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

1

1.

§ 13 UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE]

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwiqzanej z przedmiotem zamdéwienia waznej przez caly okres realizacji
zamdéwienia na sume gwarancyjng nie nizszq niz ................. zt.

Jednoczesnie Wykonawca - przez wymagany przez Zamawiajqcego okres ubezpieczenia -
zobowiqzuje sie do niezwtocznego uzupetnienia wymaganej sumy ubezpieczeniowej, w przypadku
jej pomniejszenia na skutek realizacji innych roszczen oraz poinformowania o tym fakcie
Zamawiajqgcego.

W przypadku zaniechania obowiqgzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajqgcy jest
upowazniony uzyskac¢ Ubezpieczenie OC samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytutu, wedle
swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub potrgci¢ z
jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§ 14 ZMIANA UMOWY

Na podst. art. 455 ust. 1 PZP Zamawiajqcy przewiduje mozliwosci zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

1) wzakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:

a) o czas opdznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowiqzkéw wynikajgcych
z Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie obowiqzku wydania Placu Budowy
oraz obowiqgzku dokonania odbioru, gdyby odbidr taki w pierwotnie zatozonym
terminie byt utrudniony lub niemozliwy, jezeli takie opdzZnienie jest lub bedzie
miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego czesci,

b) o czas dziatania sity wyzszej oraz o czas niezbedny do usuniecia jej skutkoéw i
nastepstw, w tym sytuacji epidemicznej,

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiqzujgcych przepiséw prawa,
regulujqcych zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbedny do
dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci do zmienionego
stanu prawnego,

d) o czas opdznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne czynnosci
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeZeniem, Ze przyczynq
opdznienia nie sq dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta niemozliwa oraz nastepstw tego
zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, w tym sytuacji
epidemicznej,

f] o czas niezbedny do wykonania czynnosci wynikajqgcych z zalecenn wtasciwych
organéw jezeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostato wstrzymane przez
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g)

wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemoZzliwia
terminowe zakoriczenie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym sytuacji
epidemicznej,

o czas wynikajqcy z koniecznosci ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy
wprowadzonej na podstawie przepisow PZP umozliwiajqcych dokonanie takiej
zmiany,

- przy czym kazda zmiana moZe nastqpic tylko o czas niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
okolicznosci bedgcych podstawq zmiany oraz ich nastepstw.

2) w zakresie zmiany kolejnosci wykonania poszczegdlnych swiadczent wchodzqcych w sktad
Przedmiotu Umowy, jednakze bez dokonywania zmiany terminu wykonania catosci
Przedmiotu Umowy. Przedmiotowa zmiana bedzie mogta by¢ wprowadzona w szczegélnosci
w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt 1).

3)

w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy zwiqzanej z koniecznosciq
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzan technicznych lub
technologicznych, w szczegdlnosci robot zamiennych bqdZz dodatkowych, gdy wystgpi co
najmniej jedna z okolicznosci:

a)
b)

c)

d)

wystqpi zmiana prawa majqca wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiqzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym
sytuacji epidemiczne;j,

w przypadku, gdy na rynku pojawiq sie nowsze zamienniki zaoferowanych
elementow Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementéw zaoferowanych przez
Wykonawce bedzie bardzo utrudnione;

jak réwniez w przypadku wystqgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1i2
powyzej.

- z zastrzezeniem, Ze inne rozwiqzania techniczne bedq spetniaty wymagania
funkcjonalne okreslone w dokumentacji projektowej w stopniu nie mniejszym
niz rozwiqzania dotychczasowe.

Roboty zamienne nie mogq wykracza¢ poza zakres zobowigzania umownego
Wykonawcy, a zamiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot
okreslonych w dokumentacji lub zastgpieniu ich innymi robotami. Zmiana w
wykonaniu jakiejkolwiek czesci prac wymaga sporzqdzenia przez Strony
aneksu do Umowy.

W przypadku wystqpienia robét zamiennych, Strony sporzqdzq odpowiedni
protokét koniecznosci wraz z kosztorysem zamiennym w oparciu o stawke
roboczogodziny i narzutéw  zgodnie z kosztorysami ofertowymi. Dla
czynnikéw cenotwdrczych (materiat + sprzet) nie ujetych w Kosztorysach
ofertowych dla catosci zadania, cena zostanie okreslona w oparciu o Sredni
poziom cen aktualnego katalogu Sekocenbudu dla woj. lubuskiego Iub w
przypadku braku takich danych w oparciu o ceny producenta zastosowanego
materiatu (bqdz nizZsze). Liczba roboczogodzin zostanie okreslona w oparciu o
wtasciwe katalogi norm rzeczowych (KNR).

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét nie objetych umowg,
Wykonawca zobowiqzuje sie do informowania:

b) pisemnie Zamawiajqcego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru - o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajqgc
protokdt koniecznosci okreslajqcy zakres robdt oraz szacunkowq ich wartosé.

c) o zagrozeniach, ktére mogq mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji
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przedmiotu umowy, jakosS¢ robot, opdznienie planowanej daty zakoriczenia
robdt i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdét oraz do
wspotpracy z Inwestorem przy opracowaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcym
zagrozeniom.

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o ktérych mowa w pkt 3) bedq
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Ustalenie
zmienionej kwoty wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o:

a) w odniesieniu obniZzenia Wynagrodzenia w zwiqzku z zaniechaniem
wykonywania swiadczern wchodzqcych w sktad Przedmiotu Umowy - w
oparciu o ceny wskazane w kosztorysie;

b) w odniesieniu do zwiekszenia Wynagrodzenia w nastepstwie zmiany, o ktérych
mowa w pkt 3) — w oparciu o ceny wskazane w kosztorysie lub na podstawie
kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzezeniem, iZ zastosowanie do
zmiany Umowy znajdzie wycena przedstawiajqcy najnizszq wartos¢ nowej
ceny.

Kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o ktérej mowa powyzej zostanie
wykonana w formie kosztorysu, przy zastosowaniu nastepujqcych nosnikéw
cenotwdrczych:

- stawka roboczogodziny R - srednia dla wojewddztwa lubuskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

- koszty posrednie Kp (R+S) - Srednie wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

- zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - Sredni wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tqcznie z kosztami zakupu)
bedq przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzenia kosztorysu, a
w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostanq przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogéow, w tym rdéwniez cen
dostawcdéw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

- naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

2. Inicjatorem zmian w Umowie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, ze ostateczna decyzja, co do
wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystqgpienie ktérejkolwiek z
okolicznosci mogqgcych powodowaé zmiane umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowiqzania
Zamawiajqgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

3. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajq mozliwos¢ (i) zmian
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie
stanowiqgcych zmiany, o ktérej mowa w art. 455 PZP.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedq z poszanowaniem obowiqzkéw
wynikajqgcych z obowiqzujqcego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 455 PZP.

5. Warunkiem podpisania aneksu na przedtuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci oraz przedtuzenie polisy
ubezpieczeniowe;j.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy mogq nastgpic¢ za zgodq obu stron i
wymagajq formy pisemnej w postaci zawartego przez strony aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 PZP:

7.1. zmiana danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

7.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany o0séb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.
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§ 15 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory bedq poddane rozstrzygnieciu przez sqd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajqgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowq zastosowanie majq przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r.(Dz. U. 22024 ., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2025r. poz. 418 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny ( Dz.U. z 2024 poz. 1061 ze zm.).

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie
gwarancgji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowiqzkéw - Zamawiajqcy skorzystat z wykonawstwa zastepczego,
tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Strony ustalajq, ze wszystkie zmiany postanowiern Umowy wymagajq formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie mozZe bez pisemnej zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci wynikajqcych z Umowy na osoby trzecie.

6. Zatgczniki do Umowy stanowiq jej integralng czesé.

7. Umowe sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ZALACZNIKI DO UMOWY

1. Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

2. Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

3. Dokumentacja techniczna — komplet.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét.

brak zastrzezen

Elektronicznie

formalnych i

prawnych pOdpisany przez
radca prawny 4

Pawet Metiohrzak Pawet Majchrzak
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