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Zamówienie dotyczy trzech zadań: 

1. Zadanie I Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych 

i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie 

Ostnice”. 

2. Zadanie II Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych 

i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra”. 

3. Zadanie III Przechowanie sprzętu do wypasu. 

 

Zadanie I 

Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych i wykoszenie 

gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”. 

1. Lokalizacja 

Rezerwat „Kwidzyńskie Ostnice” zlokalizowany jest w województwie pomorskim, w obrębie 

miasta Kwidzyn, dz. ewid. nr 2/1, na terenie Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa 

Kwidzyn. Położenie rezerwatu przedstawia zamieszczona ryc. 1. Dokładną lokalizację powierzchni 

objętych działaniami ochronnymi wskazuje ryc. 2, a w terenie wskaże ją Zamawiający. 

 

 
 

Ryc. 1 Położenie rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice”  
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         Ryc. 2 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi.  

 

2. Cel prac - zachowanie i odtworzenie muraw kserotermicznych w rezerwacie przyrody. 
 

3. Termin  

od 15 czerwca do 5 września 2025 r. 

 

4. Harmonogram prac 

Etap 

prac 

Zadanie Termin realizacji 

w 2025 roku 

I 

1. Wykoszenie płatu trzcinnika – ok. 0,06 ha. 15 - 30 czerwca 

2. 
Wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią (zbocze w 

południowo-zachodniej części rezerwatu) – ok. 0,15 ha. 

15 - 30 czerwca 

II 

 

3. Przewiezienie infrastruktury z miejsca przechowywania1) 

(zagroda i namiot, 2 bramy, pastuch elektryczny wraz z 

akcesoriami, fladry) do rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” 

i montaż infrastruktury do wypasu owiec.  

19 - 21 lipca 

4. Wygrodzenie wewnątrz powierzchni wypasanych płatów, 

które nie będą dostępne dla owiec (są to powierzchnie, na 

których została posadzona ostnica oraz najlepiej zachowany 

fragmenty muraw). Dokładną lokalizację tych płatów wskaże 

Zamawiający.  

19 - 21 lipca 

5. Przewiezienie ok. 35 owiec (i ewentualnie 2-3 kóz) od 

hodowcy do rezerwatu i rozpoczęcie wypasu. 

21 lipca 

 
1) Infrastruktura jest przechowywana w Kwidzynie oraz we wsi Baldram (około 7 km od rezerwatu). 
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6. Przeprowadzenie wypasu. 21 lipca – 21 

sierpnia 

7. Przewiezienie 10-15 owiec z rezerwatu „Kwidzyńskie 

Ostnice” do rezerwatu „Biała Góra”, pozostałe owce należy 

przewieźć do hodowcy. 

21 sierpnia 

8. Rozbiórka infrastruktury wypasowej i przewiezienie  jednej 

bramy, zagrody i namiotu do miejsca przechowywania, do 

rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” należy zawieźć drugą 

bramę i pastuch (z akcesoriami). 

21 - 22 sierpnia 

9. Wykoszenie „niedojadów” (wg potrzeb określonych po 

wypasie) oraz odrośli drzew i krzewów, w tym również 

odrośli oraz nawłoci z powierzchni, które nie były wypasane 

(płatów z posadzoną ostnicą oraz najlepiej zachowanych 

fragmentów muraw). 

do 30 sierpnia 

III 

10. Sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu raportów z 

przebiegu zadania:  

1) 5 raportów z wypasu  

2) raport końcowy dotyczący całości zrealizowanych zdań 

oraz sprzętu przewiezionego do miejsca przechowywania. 

1) po każdym 

tygodniu 

wypasu; 

2) do 5 

września. 

5. Opis zadań 

1) Wykoszenie płatu trzcinnika (fot. 1) na powierzchni ok. 0,06 ha, zebranie biomasy i jej 

utylizacja poza granicami rezerwatu. 

2) Wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią (zbocze w zachodniej części rezerwatu 

oraz obniżeniu terenu w dolinie dawnego cieku) na łącznej powierzchni ok. 0,15 ha, zebranie 

biomasy i jej utylizacja poza granicami rezerwatu. 

3) Przywiezienie infrastruktury wypasowej: 2 bram, pastucha elektrycznego (z akcesoriami 

niezbędnymi do jego funkcjonowania), agregatu prądotwórczego, zagrody, stelażu do namiotu 

i namiotu z miejsca przechowywania (ok. 7 km od rezerwatu). 

Powierzchnia przeznaczona do wypasu zwierząt składa się z dwóch części oddzielonych leśną 

drogą (ryc. 2, fot. 2). Każda część rezerwatu musi być odrębnie ogrodzona. Przebieg ogrodzenia 

wyznaczają słupy, które pozostają na miejscu również po wypasie. Przed wypasem należy 

sprawdzić, czy słupy są odpowiednio wkopane, nie chwieją się, nie są połamane.  

Montaż infrastruktury do wypasu:  

− pastucha elektrycznego (na drewnianych słupach, które są już wkopane i wyznaczają 

granicę dwóch powierzchni do wypasu). Część południową należy dodatkowo przedzielić 

pastuchem elektrycznym na 2-3 kwatery i prowadzić wypas zwierząt kolejno na 

wyznaczonych kwaterach, 

− dwóch metalowych bram o długości ok. 3 m (w ogrodzeniu obu części powierzchni 

wypasanych), które po jednoczesnym otwarciu utworzą korytarz, którym można 

przeprowadzać zwierzęta pomiędzy pastwiskami, 

− drewnianej zagrody dla zwierząt (składającej się z 16 paneli o wymiarach 100x150 cm, 17 

słupów oraz dwuskrzydłowych wrót) - w południowej części rezerwatu, w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, 

− składanego metalowego stelażu do namiotu (o wymiarach ok. 4x5x2,5m), 

− namiotu nakrywającego stelaż; 

− montaż powinien być zakończony w dniu poprzedzającym wprowadzenie zwierząt do 

rezerwatu i w tym samym dniu należy rozpocząć strzeżenie rezerwatu i pobudowanej w nim 

infrastruktury; 
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− Zamawiający nie zapewnia akumulatorów. Wykonawca powinien dysponować urządzeniami 

o napięciu 9-12 V.  

Ogrodzenie należy zamontować w sposób zapewniający bezpieczeństwo wypasanym 

zwierzętom. Pomiędzy podłożem, a najniższą linką ogrodzenia nie może być przestrzeni, 

przez którą mogą przejść drapieżniki (psy, wilki). Nad górną krawędzią pastucha (siatki) 

należy dodatkowo zamontować linkę (pod napięciem), która zabezpieczy zwierzęta 

(pomiędzy górną krawędzią siatki, a linką nie może być większa odległość niż 15-20 cm). 

Dodatkowym zabezpieczeniem będą fladry, które należy zawiesić na wysokości górnej 

linki. 

4) Na każdej z powierzchni zostanie wyznaczony przez Zamawiającego niewielki fragment, który 

nie będzie wypasany. Płaty te powinny być odrębnie wygrodzone pastuchem (są to fragmenty 

z nasadzoną ostnicą, która musi być chroniona przed owcami oraz fragmenty, na których należy 

dopuścić do całego cyklu wegetacji).  

5) Dowóz około 35 owiec (optymalnie wrzosówek lub świniarek) oraz 2-3 kóz (fakultatywnie) 

wypożyczonych od hodowcy do miejsca wypasu. Teren przeznaczony do wypasu obejmuje 

strome i mocno nasłonecznione zbocza, należy więc brać pod uwagę rasy zwierząt, które są 

odporne na trudne warunki terenowe. Po przywiezieniu owiec do rezerwatu należy je umieścić 

w zagrodzie na czas aklimatyzacji (wg potrzeb); w tym okresie należy zapewnić im wodę i paszę. 

Wypas należy prowadzić kolejno na wyznaczonych kwaterach. Długość wypasu na 

poszczególnych kwaterach powinnna zależeć od efektów wypasu, czyli stopnia zgryzienia 

roślinności przez owce. Nie dopuszczać do gromadzenia się zwierząt w jednym miejscu. 

Wyjątkiem jest płat trzcinnika, gdzie gromadzenie się zwierząt (wydeptywanie, zgryzanie) będzie 

ograniczało rozwój tego niepożądanego gatunku. Dla zwiększenia efektu należy w tym miejscu 

ustawić lizawkę z solą dla zwierząt. 

6) Przeprowadzenie wypasu na powierzchni objętej zamówieniem przez okres 33 dni; 

dopilnowanie, aby zwierzęta nie gromadziły się w zagrodzie (poza nocą), ani nie skupiały się 

w wybranych przez siebie miejscach rezerwatu. 

Opieka nad zwierzętami:  

− nadzór nad zwierzętami przez cały okres wypasu, przez całą dobę (1 osoba); 

− zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu (na pastwisku) oraz schronienia 

(zagrody) w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych lub zagrożenia 

zewnętrznego (zagroda i namiot znajdują się w obrębie pastwiska); w przypadku braku 

możliwości skorzystania z pastwiska, np. długotrwałego deszczu - zapewnienie dostawy 

paszy. Pasza nie może być składowana w obrębie muraw, a po zakończeniu wypasu musi 

być w całości usunięta z rezerwatu; 

− zapewnienie bezpieczeństwa wypasanym zwierzętom poprzez przynajmniej dwukrotną w 

ciągu doby kontrolę funkcjonowania ogrodzenia (pastucha elektrycznego) oraz 

zagrody i namiotu; w tym również wykaszanie roślinności pod ogrodzeniem; 

− kontrola stanu zdrowotnego i liczby zwierząt, w razie potrzeby - zapewnienie opieki 

weterynaryjnej. 

7) Przewiezienie 10-15 owiec z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” do rezerwatu „Biała Góra”, 

pozostałe owce należy przewieźć do hodowcy. 

8) Demontaż infrastruktury wypasowej: dwóch bram, zagrody dla zwierząt, namiotu (ze 

stelażem), pastucha elektrycznego z akcesoriami, transport infrastruktury wypasowej do 

rezerwatu „Biała Góra” oraz do miejsca przechowywania (zadanie III). 

9) Wykoszenie „niedojadów”, czyli roślinności niezgryzionej przez zwierzęta i wywiezienie 

uzyskanej biomasy poza obręb rezerwatu. Należy wykosić roślinność zielną, której nie zjadły 

owce (pokrzywy, nawłocie, trzcinnik) oraz wszystkie odrośla drzew i krzewów, które znajdują się 
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w obrębie pastwisk. Nawłocie należy wycinać przed dojrzeniem nasion. Odrośla drzew 

i krzewów należy wycinać jak najniżej powierzchni gruntu, co ograniczy powstawanie nowych. 

Wycinkę odrośli i nawłoci można wykonywać w trakcie trwania wypasu, pozostałe niedojady 

wykosić - po zakończeniu wypasu, w okresie 7 dni od opuszczenia pastwisk przez zwierzęta. 

Odrośla i nawłocie należy również wyciąć z powierzchni, na której nie odbywał się wypas (tj. na 

wygrodzonych płatach). 

10) Przedstawianie Zamawiającemu raportów z wykonanej usługi (zawierających informacje o 

przebiegu wypasu, efektach oraz zaistniałych problemach) w każdym tygodniu prowadzonych 

działań (raport powinien być przesłany do Zamawiającego najpóźniej do dwóch dni po 

zakończeniu każdego tygodnia wypasu) oraz raport końcowy (po wykoszeniu niedojadów) 

podsumowujący przeprowadzony wypas oraz zawierający szczegółową informację na temat 

infrastruktury wypasowej (rodzaju i ilości sprzętu oraz miejscu jego złożenia/przewiezienia). 

Komplet raportów będzie podstawą odbioru prac. 

 

 
 

Fot. 1 

Powierzchnia 

zdominowana 

przez trzcinnik 

piaskowy. 

 
 

 

Fot. 2 

 Widok na 

rezerwat od 

strony 

południowej. 

Widoczna na 

zdjęciu tablica 

zlokalizowana 

jest przy drodze 

przecinającej 

rezerwat. 

 



7 

Zadanie II Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych 

i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra” 

1. Lokalizacja  

Rezerwat „Biała Góra” położony jest w województwie pomorskim, w gminie Sztum, 

w miejscowości Biała Góra, około 9 km na zachód od Sztumu. Lokalizację rezerwatu przedstawiają 

zamieszczone ryciny (ryc. 3 i 4). Działania ochronne będą wykonywane na wybranych 

powierzchniach w obrębie całego rezerwatu (dz. ewid. nr 123/3) oraz we wschodniej części działki 

nr 200 (w otulinie rezerwatu). Lokalizację powierzchni objętych działaniami wskazuje ryc. 5, a w 

terenie wskaże ją Zamawiający.  

 
Ryc. 3 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra” 

 

 
Ryc. 4 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra” 
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Ryc. 5 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi. 

 

2. Cel prac - zachowanie muraw ciepłolubnych i kserotermicznych oraz ograniczenie ekspansji 

kokornaku Aristolochia clematitis i innych gatunków ekspansywnych. 

 

3. Termin od 15 czerwca do 5 września 2025 r.  

4. Harmonogram prac 

Etap 

prac 
Zadanie 

Termin realizacji 

w 2024 r. 

I 

1.  1) Wykoszenie powierzchni z roślinnością ruderalną 

na siedlisku muraw, powierzchnia 0,2 ha; 

2) zbiór wyciętej biomasy i utylizacja we własnym 

zakresie. Biomasę należy zebrać i usunąć w ciągu 

3 dni od wykoszenia. 

15 - 30 czerwca 

2.  1) Wykoszenie płatów zdominowanych przez 

kokornak (fragment płatu w obrębie lasu) 

i wyrwanie (wykoszenie) pojedynczych osobników 

z powierzchni muraw; 

Łączna powierzchnia ok. 1 ha; 

2) po koszeniu należy zebrać biomasę w ciągu 5 dni 

od jej skoszenia, wynieść z rezerwatu i zutylizować 

we własnym zakresie (w rezerwacie nie mogą 

pozostać rośliny z nasionami). 

15 - 30 czerwca 

oraz 

4 tygodnie po 

zakończeniu 

pierwszego 

koszenia 

 

II 

3.  Przewiezienie infrastruktury z miejsca 

przechowywania (zagroda, stelaż do namiotu, namiot) 

oraz z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” (jedna brama, 

20 -21 sierpnia  
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pastuch elektryczny wraz z akcesoriami) do rezerwatu 

„Biała Góra”i budowa infrastruktury do wypasu owiec.  

4.  Przewiezienie ok. 10-15 owiec z rezerwatu 

„Kwidzyńskie Ostnice” do rezerwatu „Biała 

Góra”i rozpoczęcie wypsu. 

21 sierpnia  

5.  Przeprowadzenie wypasu. 21 sierpnia – 30 

sierpnia  

6.  Przewiezienie owiec z rezerwatu „Biała Góra” do 

hodowcy. 

30 sierpnia  

7.  Rozbiórka infrastruktury wypasowej i przewiezienie 

całego sprzętu (1 bramy, pastucha z akcesoriami, 

zagrody, stelażu do namiotu i namiotu do miejsca 

przechowywania (zadanie III) 

31 sierpnia –  

1 września 

III 

8.  Sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu raportu 

dotyczącego całości zrealizowanych zdań oraz 

informacji na temat rodzaju i ilości infrastruktury 

przewiezionej do miejsca przechowywania. 

Do 5 września. 

 

5. Opis zadań 

 

1) Wykoszenie roślinności ruderalnej na siedlisku muraw na powierzchni ok. 0,2 ha, przed 

dojrzeniem nasion. Całą biomasę należy zebrać w ciągu 3 dni od wykoszenia i zutyliować. 

2) Wykoszenie powierzchni z kokornakiem (fot. 4). W obrębie tej powierzchni występują płaty 

całkowicie zdominowane przez kokornak oraz murawy z wkraczającym kokornakiem (występuje 

tam pojedynczo lub w mniejszych grupach). Na całej powierzchni należy usunąć wszytkie 

osobniki kokornaku (wykosić jak najniżej powierzchni gruntu, a pojedyncze osobniki - wyrwać), 

nastepnie zebrać i zutylizować poza granicami rezerwatu. Prace należy wykonać w dwóch 

terminach w odstępie 4 tygodni. 

Uwaga – kokornak jest rośliną trującą i należy zachować ostrożność (nie dotykać ust i oczu 

w trakcie wycinki i zbioru pokosu, nie pozostawiać w miejscach dostępnych dla zwierząt). Ze 

względu na szkodliwe olejki eteryczne, które zawiera kokornak, prace zaleca się wykonywać 

w dni pochmurne i chłodne (lub w godzinach porannych i wieczornych). 

3) Transport infrastruktury wypasowej z miejsca przechowywania (zagroda, stelaż do namiotu 

i namiot) oraz z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” (pastuch elektryczny wraz z akcesoriami, jedna 

brama, agregat prądotworczy). 

Montaż infrastruktury do wypasu: 

− pastucha elektrycznego z akcesoriami - granice wyznaczają drewniane słupy obecne 

w rezerwacie oraz siatka leśna zamontowana od strony północnej. Na odcinku łączącym 

miejsce posadowienia zagrody z pastwiskiem należy część ogrodzenia rozpiąć wyłacznie na 

słupkach plastikowych (będących elementem pastucha). Przed rozpoczęciem wypasu 

należy dokonać oględzin siatki leśnej i naprawić ew. uszkodzenia. Na drewnianych słupch 

oraz w miejscach, w których brakuje siatki leśnej należy rozpiąć pastuch elektryczny. 

Powierzchnię do wypasu należy podzielić na 2 kwatery oddzielone pastuchem, 

− metalowej bramy pastwiskowej o długości ok. 3 m, 

− drewnianej zagrody dla zwierząt, 

− składanego metalowego stelażu do namiotu (o wymiarach ok. 4x5x2,5m), 

− namiotu nakrywającego stelaż. 
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Montaż powinien być zakończony w dniu poprzedzającym wprowadzenie zwierząt do 

rezerwatu i w tym samym dniu należy rozpocząć strzeżenie rezerwatu i postawionej w nim 

infrastruktury. 

Ogrodzenie należy zamontować w sposób zapewniający bezpieczeństwo wypasanym 

zwierzętom. Pomiędzy podłożem, a najniższą linką ogrodzenia nie może być 

przestrzeni, przez którą mogą przejść drapieżniki (psy, wilki). Nad górną krawędzią 

pastucha (siatki) należy dodatkowo zamontować linkę (pod napięciem), która 

dodatkowo zabezpieczy  zwierzęta (pomiędzy górną krawędzią siatki, a linką nie może 

być większa odległość niż 15-20 cm. Dodatkowo należy zawiesić fladry – na wysokości 

górnej linki. 

Zapewnienie dostawy wody dla zwierząt - w ilościach niezbędnych dla zapewnienia 

dobrostanu zwierząt oraz przynajmniej dwóch poideł dla zwierząt (1 poidło – w zagrodzie, 2 – na 

aktualnie wypasanej kwaterze). 

4) Przewiezienie z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” około 10-15 owiec (optymalnie 

wrzosówek lub świniarek) do miejsca wypasu, tj. rezerwatu „Biała Góra”. Teren przeznaczony 

do wypasu obejmuje strome i mocno nasłonecznione zbocza, należy więc brać pod uwagę rasy 

zwierząt, które są odporne na trudne warunki terenowe. 

5) Wypas zwierząt należy zapewnić na całej powierzchni wskazanej do wypasu, tj. około 0,55 ha 

przez okres 10 dni. Należy dopilnować, aby zwierzęta nie gromadziły się w zagrodzie, ani nie 

skupiały w wybranych przez siebie miejscach rezerwatu. Wypas zwierząt należy prowadzić 

kolejno na dwóch wyznaczonych kwaterach. Długość wypasu na poszczególnych kwaterach 

powinnna zależeć od efektów wypasu, czyli stopnia zgryzienia roślinności przez owce. Nie wolno 

dopuszczać do gromadzenia się zwierząt w jednym miejscu (może to doprowadzić do 

całkowitego zniszczenia roślinności i erozji zbocza).  

sprawowanie opieki nad zwierzętami 

− nadzór nad zwierzętami przez cały okres wypasu, przez całą dobę (1 osoba); 

− zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu (na pastwisku) oraz schronienia 

(zagrody) w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych lub zagrożenia 

zewnętrznego (zagroda i namiot znajdują się w obrębie pastwiska); w przypadku braku 

możliwości skorzystania z pastwiska, np. długotrwałego deszczu - zapewnienie dostawy 

paszy. Pasza nie może być składowana w obrębie muraw, a po zakończeniu wypasu musi 

być w całości usunięta z rezerwatu; 

− zapewnienie bezpieczeństwa wypasanym zwierzętom poprzez przynajmniej dwukrotną w 

ciągu doby kontrolę funkcjonowania ogrodzenia (pastucha elektrycznego) oraz 

zagrody i namiotu; w tym również wykaszanie roślinności pod ogrodzeniem; 

− kontrola stanu zdrowotnego i liczby zwierząt, w razie potrzeby - zapewnienie opieki 

weterynaryjnej. 

6) Przewiezienie zwierząt z rezerwatu do hodowcy – po zakończeniu wypasu, tj.  1 września. 

7) Demontaż infrastruktury wypasowej: 

− zagrody dla zwierząt; 

− namiotu (ze stelażem); 

− bramy; 

− pastucha elektrycznego z akcesoriami. 

Przewiezienie zdemontowanej infrastruktury, tj. zagrody, namiotu, bramy, pastucha 

elektrycznego (wraz z akcesoriami), agregatu prądotwórczego do miejsca przechowywania. 

8) Przedstawianie Zamawiającemu raportu z wykonanej usługi (zawierających informacje 

o przebiegu wypasu, efektach oraz zaistniałych problemach), a także informację 

o zdemontowanej infrastrukturze (rodzaj i ilość sprzętu oraz miejscu jego 
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złożenia/przewiezienia). Wykonanie zadania i przedstawienie raportu będzie podstawą odbioru 

prac. 

 

Uwaga: 

W przypadku wystąpienia suszy i braku pożywienia na pastwisku, po uzgodnieniu 

z Zamawiającym i otrzymaniu od niego pisemnej zgody, Wykonawca może odstąpić od 

wypasu owiec. W takiej sytuacji należy przeprowadzić koszenie murawy (powierzchni 

wskazanej do wypasu), zebrać biomasę i zutylizować we własnym zakresie w terminie od 21 

do 30 sierpnia. 

 

6. Warunki wykonywania działań ochronnych 

A. wypas 

1) Ze względu na położenie rezerwatu w pobliżu miejsc odwiedzanych przez ludzi oraz 

zagrożonych obecnością psów bez nadzoru, a jednocześnie duże walory przyrodnicze tych 

obiektów, Wykonawca musi zapewnić osobom pilnującym stado schronienie (np. przyczepę 

kempingową) w bezpośrednim sąsiedztwie wypasanego obszaru (wskazanym przez 

Zamawiającego) oraz przenośne wc (może być w przyczepie kempingowej lub oddzielnie); 

2) Wykonawca musi dysponować sprzętem do przewozu zwierząt i zapewnić we własnym 

zakresie ich dostarczenie na każdym etapie wypasu; 

3) Wykonawca we własnym zakresie musi dostarczyć zwierzętom wodę i ewentualnie paszę 

(na okres, gdy nie będą przebywały na pastwisku); 

4) Zamawiający zapewni ogrodzenie (pastuch elektryczny wraz z akcesoriami), zagrodę dla 

owiec z namiotem oraz agregat pradotworczy; 

5) za utrzymanie wielkości stada w niezmienionej liczbie i niepogorszonym stanie zdrowotnym 

odpowiada Wykonawca; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

dotyczące stada; 

6) Zamawiający nie ponosi kosztów wyżywienia i dojazdów Wykonawcy. 

B. Koszenie kokornaku i roślinności ruderalnej 

1) Podczas wykaszania należy używać sprzętu ręcznego (np. kosy ręcznej, ręcznej kosy 

spalinowej na wysięgniku itp.); 

2) wysokość koszenia kokornaku i roślinności ruderalnej – jak najniżej powierzchni gruntu, nie 

wyżej niż 10 cm; 

3) z wykaszanych powierzchni całą wyciętą biomasę należy wynieść, a następnie wywieźć 

i zutylizować. Wycinana biomasa nie może być składowana (nawet krótkoterminowo) 

w obrębie muraw. Biomasę można tymczasowo składować (nie dłużej niż 5 dni) w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego (do ustalenia w terenie przed rozpoczęciem działań). 

Zebranej biomasy Wykonawca nie może wprowadzić do obrotu na rynek (np. sprzedać lub 

wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Z uwagi na 

obecność roślin trujących (kokornak) zebrany pokos nie może być dostępny dla zwierząt 

(hodowlanych lub dzikich). 
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7. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
 

Fot. 3 Widok na 

wypasaną 

powierzchnię 

od strony 

wschodniej.  

 

 
 

Fot. 4 

Kokornak 

tworzący zwarte 

płaty w obrębie 

dąbrowy – 

do usuwania 

w czerwcu. 

 

Dotyczy zadań I, II  

1. Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona środowiska. 

1) od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do 

prawidłowej realizacji zamówienia; 

2) podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych; 
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4) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób 

zatrudnionych; 

4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prac przepisy dotyczące ochrony 

środowiska:  

a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem 

itp. (w przypadku użycia kosy i pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy 

używać oleje biodegradowalne); 

b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;  

c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody; 

5) usunięcie i utylizacja powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy; 

6) uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie. 

2. Kontrola jakości robót 

1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez 

przedstawiciela Zamawiającego; 

2) przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia 

i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac; 

3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz 

terminach ich odbioru. 

3. Odbiór prac 

1) Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego; 

2) po zakończeniu każdego z etapu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do 

podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ oraz 

przedstawienie wszystkich raportów; 

3) jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego 

niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin 

do ich usunięcia; 

4) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości 

do odbioru oraz przekazaniu kompletu raportów; 

5) jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany 

z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru; 

6) w przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru 

końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad, który to będzie podstawą do 

zapłaty wynagrodzenia; 

7) Protokoły powinny być podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela/-i Zamawiającego. 

 

Zadanie III 

Przechowanie infrastruktury do wypasu. 

 

Zadanie obejmuje przechowanie infrastruktury służącej do wypasu zwierząt w rezerwatach „Biała 

Góra” i „Kwidzyńskie Ostnice” w okresie do 31 grudnia 2025 r. 

Warunki: 

1) miejsce przechowywania musi zabezpieczać sprzęt przed kradzieżą, zniszczeniem oraz 

szkodliwymi warunkami atmosferycznymi; 

2) lokalizację miejsca przechowywania należy przedstawić Zamawiającemu i niezbędne jest 

uzyskanie jego akceptacji; 

3) do przechowania zostanie przekazany następujący sprzęt: 
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− 2 bramy metalowe (o długości 3-4 m), 

− 2 zagrody dla zwierząt składające się z drewnianych paneli, słupów oraz wrót; 

− 2 stelaże do namiotów, 

− 2 namioty, 

− pastuch elektryczny – ok. 27 zwojów, 

− słupki do pastucha elektrycznego (około 250 szt.), 

− 1 agregat prądotwórczy, 

− 2 elektryzatory; 

− akcesoria do pastucha (izolatory, tabliczki informacyjne) - komplet, 

− fladry; 

4) informację dotyczącą rodzaju i ilości sprzętu przewiezionego do miejsca przechowywania należy 

dołączyć do raportu końcowego po przeprowadzonym wypasie w każdym z rezerwatów; 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przechowywanie sprzętu do wypasu w warunkach 

określonych pkt 2. 


