

Załącznik 3.1.20

Pakiet: 20

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_KONT	KONTENER	32-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	4,00
		KONTENER	32-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00
		KONTENER	32-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		KONTENER	32-01-22/01	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	-----	TSZT	96,00
		KONTENER	32-01-22/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1000,00
		KONTENER	32-01-22/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	-----	M3P	27,00
		KONTENER	32-01-22/01	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	96,00
		KONTENER	32-01-22/01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	6,50
		KONTENER	32-01-22/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	27,00
		KONTENER	32-01-22/01	ZEST-KON	zest.kont.z sadz.z palet	1	TSZT	2,50
	SL_NAW	TUNEL	33- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	91,50
		TUNEL	33- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	30,50
		TUNEL	33- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	22,00
		LEŚNA	40- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	184,00
		LEŚNA	40- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	92,00
	SL_PIEL	TUNEL	33-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	42,00
		TUNEL	33-01-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	126,00
		TUNEL	33-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	105,00
		TUNEL	33-01-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
		TUNEL	33-01-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00
		TUNEL	33-01-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	4,00
		TUNEL	33-01-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	16,00
		TUNEL	33-01-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	40,00
		TUNEL	33-01-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	32,00
		TUNEL	33-01-22/05	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	2,00
		LEŚNA	40-01-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	9,00
		LEŚNA	40-01-22/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00
		LEŚNA	40-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	28,00
		LEŚNA	40-01-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	56,00
		LEŚNA	40-01-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	14,00
		LEŚNA	40-01-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	70,00
		LEŚNA	40-01-22/02	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
		LEŚNA	40-01-22/02	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00
		LEŚNA	40-01-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00
		LEŚNA	40-01-22/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	2	AR	48,00
		LEŚNA	40-01-22/02	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	2	AR	12,00
		LEŚNA	40-01-22/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	18,00
		LEŚNA	40-01-22/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	120,00
		LEŚNA	40-01-22/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	120,00
		LEŚNA	40-01-22/04	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	26,00
		LEŚNA	40-01-22/04	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	2	AR	168,00
	SL-PODC	LEŚNA	40-01-22/04	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	42,00
	SL_POZ	TUNEL	33- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00
		TUNEL	33- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		LEŚNA	40- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		LEŚNA	40- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00
		TUNEL	33- - /	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	-----	AR	22,00
		TUNEL	33- - /	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	-----	M3P	75,00

	SL_UPR	TUNEL	33- - /	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	19,00
		TUNEL	33- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	3,00
		TUNEL	33- - /	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	22,00
		TUNEL	33- - /	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	75,00
		TUNEL	33- - /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	3,00
		LEŚNA	40- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	300,00
		LEŚNA	40- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	300,00
		LEŚNA	40- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	300,00
		LEŚNA	40- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	2	AR	26,00
	SL_WYJM	TUNEL	33- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	75,00
		TUNEL	33- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	300,00
		TUNEL	33- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3 latek igl. rozład.zabezp.	1	TSZT	150,00
		TUNEL	33- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3 latek liśc. rozład.zabezp.	1	TSZT	600,00
		TUNEL	33- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	40,00
		TUNEL	33- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	75,00
		TUNEL	33- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	300,00
	SL_WYS	KONTENER	32-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		KONTENER	32-01-22/01	SR-BK<400	siew pokieł.nas.bk cele do 400	1	TSZT	96,00
		TUNEL	33-01-22/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	21,00
		TUNEL	33-01-22/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,00
		LEŚNA	40-01-22/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	2	AR	14,00
		LEŚNA	40-01-22/02	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	2	AR	12,00
	SL-ZWGRZC	KONTENER	32-01-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,28
		TUNEL	33-01-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,26
		TUNEL	33-01-22/02	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,05
		TUNEL	33-01-22/03	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,40
		TUNEL	33-01-22/05	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,03
		LEŚNA	40-01-22/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	0,98
		LEŚNA	40-01-22/02	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	0,84
		LEŚNA	40-01-22/03	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	1,68
		LEŚNA	40-01-22/04	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	2,94