

Załącznik 3.1.5

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	Krościenko	04-03-1-05-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Krościenko	04-03-1-05-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	IVD	Krościenko	04-03-1-05-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
		Krościenko	04-03-1-05-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
		Krościenko	04-03-1-05-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1393,00
		Krościenko	04-03-1-05-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1393,00
		Krościenko	04-03-1-05-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2407,00
		Krościenko	04-03-1-05-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2407,00
		Krościenko	04-03-1-05-65 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Krościenko	04-03-1-05-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Krościenko	04-03-1-05-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00
		Krościenko	04-03-1-05-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00
	IVDU	Krościenko	04-03-1-05-7 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1587,00
		Krościenko	04-03-1-05-7 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1587,00
	POZ-P	Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	45,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	PR	Krościenko	04-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
	PRZEST	Krościenko	04-03-1-05-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00
		Krościenko	04-03-1-05-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00
		Krościenko	04-03-1-05-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Krościenko	04-03-1-05-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
	PTP	Krościenko	04-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
	PTW	Krościenko	04-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	TPP	Krościenko	04-03-1-05-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00
		Krościenko	04-03-1-05-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00
		Krościenko	04-03-1-05-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	742,00
		Krościenko	04-03-1-05-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	742,00
		Krościenko	04-03-1-05-69 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	541,00
		Krościenko	04-03-1-05-69 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	541,00
	TWP	Krościenko	04-03-1-05-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00
		Krościenko	04-03-1-05-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00
		Krościenko	04-03-1-05-48 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Krościenko	04-03-1-05-48 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
	ZS	Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	-----	M	1500,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	WYK-DYL	Wyk. dylanki na szlakach zryw	-----	M	30,00
		Krościenko	04-03-1-05- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	-----	M	400,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Krościenko	04-03-1-05-14 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,00
		Krościenko	04-03-1-05-1 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,20
		Krościenko	04-03-1-05-51 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,00
	CW	Krościenko	04-03-1-05-44 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	0,40
		Krościenko	04-03-1-05-7 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	2,30
	ODN-ZŁOŻ	Krościenko	04-03-1-05-14 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Krościenko	04-03-1-05-14 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,20
		Krościenko	04-03-1-05-14 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	1,20
		Krościenko	04-03-1-05-14 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	PIEL	Krościenko	04-03-1-05-10 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nałot.w upra	4	HA	0,40
		Krościenko	04-03-1-05-14 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nałot.w upra	4	HA	0,50
		Krościenko	04-03-1-05-55 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nałot.w upra	4	HA	1,58

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIN	Krościenko	04-03-1-05-46 -c -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	4	SZT	1,00
		Krościenko	04-03-1-05-46 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	4	SZT	1,00
	O-BUDKIS	Krościenko	04-03-1-05-65 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	4	SZT	1,00
		Krościenko	04-03-1-05-8 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	4	SZT	1,00
	O-GATUNKO	Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	4	H	30,00
	O-SMIECI	Krościenko	04-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	3,00
	O-ZGRYZC	Krościenko	04-03-1-05-10 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,55
		Krościenko	04-03-1-05-14 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50
		Krościenko	04-03-1-05-53 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,65
		Krościenko	04-03-1-05-54 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,90
		Krościenko	04-03-1-05-55 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,50
		Krościenko	04-03-1-05-7 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,30
		Krościenko	04-03-1-05-9 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,65