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Z}acznik nr 4 do zaproszenia

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych

Wstep

Generalng zasada jest zapewnienie przez Zamawiajacego materialdw niezbgdnych do wykonania ustugi,
chyba ze inaczej okreslono to w opisie technologii danej pracy.

Sprzet, narzgdzia i materialy eksploatacyjne zapewnia Wykonawca. Urzadzenia powinny by¢
zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem.

W zakres technologii kazdej pracy wchodza czynnosci pomocnicze takie jak: dojazd na powierzchnig
robocza, zawieszenie lub podczepienie sprzetu oraz jego regulacja, oczyszczenie sprzgtu i narzedzi po
zabiegu, odstawienie sprzetu, oznakowanie powierzchni przy pomocy tablic itp. chyba Ze inaczej
okreslono to w opisie technologii danej pracy.

Stosowanie $rodkéw ochrony roslin, preparatow i zeli, w szczegdlnosci: dawkowanie, sporzadzanie
cieczy uzytkowej, postgpowanie z resztkami cieczy uzytkowej, opakowaniami i mycie aparatury oraz
zachowanie warunkow bezpiecznego stosowania preparatu musza by¢ zgodne ze wskazaniami na
etykiecie srodka oraz wedlug wskazan Zamawiajacego.

Obowiazuje ogodlna zasada, ze do rozliczenia si¢ z Wykonawca przyjeta jest faktyczna ilos¢ wykonanych
jednostek danej pracy bedaca wynikiem odbioru (bez wzgledu na rodzaj jednostki miary lacznie z
rozliczeniem godzinowym faktycznego czasu wykonanej pracy). Ilos¢ odebranych prac moze réznic si¢
od ilosci prac zleconych, w przypadku gdy zlecono prace szacunkowo (np. pozyskanie drewna) lub
wykonano prace zgodnie z wymagang tolerancja (np. wyorywanie pasow, sadzenie). Procedura odbioru
nie moze stuzy¢ jedynie do potwierdzenia, ze wykonane zostato tyle jednostek ile zlecono. W przypadku
niewielkiego rozmiaru prac na powierzchni roboczej dopuszcza si¢ odstepstwo od opisanej procedury
odbioru dla danej pozycji standardu i policzenie lub pomiar calej wykonanej pracy.

W przypadku wystapienia czynno$ci nieujetych w opisie standardu technologii wykonawstwa prac
lesnych (poz. 1-199) nalezy stosowa¢ odpowiednie rozliczenie godzinowe uj¢te w Pracach godzinowych
(poz. 200-213).

Zalacznikiem do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych jest Tabela parametrow, w
ktorej ujeto opisy wymaganych parametrow dla poszczego6lnych technologii prac.

Jezeli tabela zawiera kilka czynnosci, a opis technologii obejmuje wszystkie czynnosci ktore dotycza
tego samego celu, to przy wycenie i rozliczaniu pojedynczych czynnosci z tego zestawu nalezy z tego
og6lnego opisu wybra¢ wiasciwe (ich dotyczace)

Pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres pozyskania
drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktéora moze by¢ wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami
zrywkowymi. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania czynnosci pozyskania drewna oraz zrywki przez
dwa odrgbne podmioty. Metody pozyskania drewna sa wskazane w zalagczniku do SWZ pt. ,Informacja o
optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat)”

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cig¢. Wybrana metoda pozyskania drewna,
zarowno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen
drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujacych w Lasach Panstwowych oraz zapisow w SWZ.
Metoda pozyskania drewna, zarowno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
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uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapisbw umowy, zatagcznik do SWZ pt. ,,Wzor
umowy”.

Informacje o planowanych pozycjach cig¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach
sortymentowych zostaly

wskazane w zalagcznikach do SWZ pt. ,,Szczegotowy rozmiar prac wedlug grup czynnosci, czynnosci i
lokalizacji”, ,,Charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna” i ,,Uklad sortymentowy pozyskania
drewna w le$nictwie”.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cieé

Kategorie cieé Rodzaje zabiegow

Trzebieze pdzne TP

Trzebieze wczesne 1 cigcia przygodne w | TW, PTW
trzebiezach wezesnych

Cigcia przygodne w uzytkach rebnych i w | PLAZ, PR, PRZEST, PTP, DRZEW, ZADRZEW
trzebiezach p6znych, cigcia pozostate

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P, 2.CWD-D, 3.CWD-
PBZ, 4. CWD-DBZ, 5. ZRYW BP, CWD-D2, CWD-P2).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje i prowadzi Wykonawca, majac na uwadze w szczegolnosci:

— zapewnienie wlasciwych warunkow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— wymagania Zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentow drzewnych  okreslonych w
zleceniu,

— termin realizacji zlecenia,

— wymog minimalizacji uszkodzen w §rodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

— ograniczenia sprz¢towe,

— ograniczenia wynikajace z przepisow dotyczacych ochrony przyrody,

— inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cig¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,

— zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu,

— zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdno$¢ drog lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

Podczas prowadzonych prac Wykonawca obowigzany jest na biezaco dba¢ o stan techniczny szlakow
operacyjnych (odprowadzanie wody, czyszczenie wodozwodow itp.) i uzytkowaé je w sposob
niepowodujacy uszkodzen. Po zakonczeniu prac Wykonawca ma obowiazek zwroci¢ szlak operacyjny w
stanie niepogorszonym. Wykonawca jednakze nie ponosi odpowiedzialno$ci za zuzycie szlaku
operacyjnego bedace nastepstwem prawidlowego uzywania, ocenianego z uwzglednieniem technologii
realizacji prac zastosowanej zgodnie z umowa. Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ szlaki
operacyjne do stanu przejezdnosci umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci, tj. usunaé powstate
podczas prac przeszkody (np. gat¢zie). W przypadkach, gdy pomimo prawidtowego uzytkowania szlaku
operacyjnego oraz prawidlowej dbatosci o szlak operacyjny, wystapi konieczno$ci naprawy szlaku
operacyjnego, to wowczas prace w tym zakresie zostang rozliczone oddzielnie (REM SZLZR, REM
SZLZN)
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nie dopuszcza si¢ opierania stosow i mygiet o stojace drzewa,

stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uklada¢ na legarach
umozliwiajacych swobodny przepltyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy
nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunigciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi
wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska,

— drewno wielkowymiarowe i sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy uktada¢ w mygty
na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania legarow przy sktadowaniu drewna
w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych ochrone drewna przed deprecjacja,

w drzewostanach uszkodzonych przez czynniki abiotyczne, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne
warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomoca maszyn wielooperacyjnych. Reczne
pozyskanie drewna pilarka dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach, np. na niewielkich
powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczajacych mozliwosci manipulacyjne
glowicy, a takze ze wzgledu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

Zrywke nalezy organizowac i realizowaé bez zbednej zwloki, po pozyskaniu drewna, w sposéb wykluczajacy
obnizenie technicznej uzyteczno$ci drewna poprzez wystapienie wad, np. zabarwien lub zgnilizn, a w
konsekwencji obnizenie wartosci drewna. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci
drog lesnych potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cieé, na ktoérej odbywa si¢ zabieg. Drzewa, ktore
zostaty Scigte na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna oraz wskazane
potoki gorskie gdzie wystepuja obiekty drogowe np. przepusty itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatnicte wraz z
pozostatoSciami.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad
urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z
wylaczeniem cig¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie,
gdzie planowane sg te utrudnienia wskazane sg w zataczniku do SWZ pt. ,,Zestawienie pozycji z dodatkowymi
utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki”.

W warunkach gorskich odrzuceniu podlegaja galezie zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez
Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cig¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice udostgpnia
Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cigé wskazane zostang Wykonawcy informacje konieczne do
prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegolnosci: granice wydzielenia objetego zabiegiem; przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy srodowiska wymagajace ochrony oraz inne
informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne.
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrgbowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanow rebnych,
zawierajacy ww. informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz r¢bne pozycji cig¢. Szkic stanowi zalacznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatozenia szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie drzewa
na planowanym szlaku .

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem : W0, WA,
WBI1, WCI1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasigbiernej. W stosunku do drewna
oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK
wymagana jest zrywka nasigbierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach
dopuszcza si¢ zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczona konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, musza poruszac si¢ po szlakach operacyjnych.
Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢
nie wigcej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza si¢ szlaki o
szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wycigcia dwdch rzgdow drzew. Odleglo$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkow gorskich, podgorskich oraz
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rebni zupeilnej i cig¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do skladnic
przyzrebowych kierujac si¢ minimalizacja jej odleglosci.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odleglosci zrywkowych
przedstawione zostalty w Zataczniku do SWZ pt. ,,Zestawienie odleglosci i warunkow zrywki drewna”. Jako
odleglos¢ zrywki nalezy rozumie¢ przecietng odlegtos$¢ (z uwzglednieniem $rodka ciezkosci skupienia planowanej
do pozyskania migzszosci surowca drzewnego na pozycji ci¢¢) na jaka nalezy przemiesci¢ surowiec drzewny od
miejsca $cinki do miejsca planowanego wywozu.

W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach zrebowych, Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby galgzie po okrzesanych drzewach byly utozone w
rownolegle do siebie, pasy lub zalegaly rownomiernie na catej powierzchni zrgbu. Odpowiedni zapis, dotyczacy
tego wymogu musi by¢ umieszczony w zleceniu,

Szczegdtowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajduja si¢ w ,,Zasadach
Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 1.,

Doplata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktérych wystapily szkody od $niegu lub wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére moga zaistnie¢ w trakcie realizacji zamdéwienia,
skutkujace pojawieniem si¢ w réoznym nat¢zeniu mechanicznych uszkodzen drzew i drzewostanéw polegajacych
m.in. na ztamaniu wierzchotkéw i gatezi, ztamaniu pni (wiatrotlomy, $niegotomy) i wywracaniu catych drzew
(wywroty, wiatrowaty, $niegowaly) a takze polegajace na naderwaniu korzeni drzew stojacych i spekaniu struktury
drewna w obrebie wygigtej strzaty, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, $nieg, grad, osuwiska itp.,
Zamawiajacy w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposob drzewostanow uprawniony jest do
zastosowania wspotczynnikow zwigkszajacych cene jednostkowa z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspotczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udzialu drzew uszkodzonych w
odniesieniu do ilosci drzew na powierzchni roboczej (adresie lesnym):

Procentowy udzial drzew uszkodzonych na Wspolczynnik zwiekszajacy cene jednostkowa
powierzchni roboczej pozyskania drewna
drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze si¢ pod uwage
powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1
powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2
powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkéw przygodnych nie stosuje
sie wspélczynnikow zwiekszajacych cene jednostkowa.

. Kod czynn. / Jednostka
Kod czynnosci do . . . . .
Nr ; ) materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia
wyceny czynn. rozl.
1 cWDb-p cWDb-p Calkowity-wyréb-drewna piarka M3
ZRYW-PH
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.. Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci do ) . L. .
; ) materiatu do Opis kodu czynnosci miary

rozliczenia

wyceny czynn. rozl.

EWb-p2

2 CWD-D CWD-P Catkowity wyréb drewna technologia M3
ZRYW PIL, dowolna
CWD-H

ZRYW HARW

CWD-D2

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-D - Calkowity wyréb drewna technologia dowolng

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu r¢cznych pilarek, narzedzi pomocniczych
i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory
itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych
zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe glowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, musza poruszac
si¢ po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakow operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4 m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 1 m ponad szerokos$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony).
Dopuszcza si¢ szlaki o szeroko$ci ponad 4 m w przypadku koniecznosci wycigcia dwoch rzedoéw drzew. Odlegtosé
pomigdzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zatozenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wyciaé wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po S$cince pniaki nie moga by¢é wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej pily
fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:

—  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wycigcia (w przypadku cie¢ zupelnych za wyznaczone uznaje
si¢ drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikoéw, drzew dziuplastych itp.),

— Okrzesanie $cigtych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP warunkach
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— Manipulacj¢ surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ. Klody i watki nalezy
posortowac wg szczegélowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow, jakosci lub srednic),

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

— Ulozenie zerwanego drewna w mygtly lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.
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W przypadkach, gdy odleglos¢ pomigdzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i nieuzasadnione jest ich
zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktorym drzewa $cinane sa pilarka i obalane w kierunku
blizszego szlaku.

Uwagi

Czynnosci CWD-P2 i CWD-D2 dotycza pozyskania drewna w systemie mieszanym z uzyciem potencjatu
kadrowego lub sprzgtowego bedacego w dyspozycji zamawiajacego.

Procedura odbioru (calkowitego wyrobu drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidtowosci wyrobki poszczegélnych sortymentow surowca
drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktorych
zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

— drewno musi by¢ przygotowane do odbiorki, poprzez udostgpnienie go do pomiardw i oglgdzin (w
szczego6lnosci nalezy usunaé galezie, prog po Scince w drewnie wielkowymiarowym klodowanym i w
drewnie S1, ulozy¢ drewno w sposob umozliwiajacy jego pomiar, oceng wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje),

— pomiar ilo$ci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed
jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposob
umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru zgodnie z przyjeta w planie technologia. Kazda zmiana
technologii zrywki drewna w stosunku do planowanej (zawartej w SWZ - informacja o optymalnym
wariancie pozyskania drewna) wymaga poinformowania Wykonawcy i, o ile zmiana technologii
powoduje wzrost pracochtonnosci, to wowczas dodatkowe koszty w tym zakresie zostang rozliczone
oddzielnie (godzinowo),

— pomiar iloci i oglgdziny drewna odbieranego w stosach begdzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i
utozeniu drewna w stosy,

— pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi dla
drewna wielkowymiarowego kltodowanego. Ogledziny dla drewna odbieranego w sztukach grupowo,
beda odbywac si¢ przed zrywka i utozeniem drewna w stosy,

— po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny w
celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami SWZ i zlecenia,

—  w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje si¢ osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie
okresla si¢ zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowigzuje zasada: cale drewno
pozyskane podlega zrywce.

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastegpuje po zrywce drewna z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)
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