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   Złącznik nr 4 do zaproszenia 

 

 Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych  

 

1. Wstęp 

1.1 Generalną zasadą jest zapewnienie przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania usługi, 

chyba że inaczej określono to w opisie technologii danej pracy.  

1.2 Sprzęt, narzędzia i materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca. Urządzenia powinny być 

zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.  

1.3 W zakres technologii każdej pracy wchodzą czynności pomocnicze takie jak: dojazd na powierzchnię 

roboczą, zawieszenie lub podczepienie sprzętu oraz jego regulacja, oczyszczenie sprzętu i narzędzi po 

zabiegu, odstawienie sprzętu, oznakowanie powierzchni przy pomocy tablic itp. chyba że inaczej 

określono to w opisie technologii danej pracy. 

1.4 Stosowanie środków ochrony roślin, preparatów i żeli, w szczególności: dawkowanie, sporządzanie 

cieczy użytkowej, postępowanie z resztkami cieczy użytkowej, opakowaniami i mycie aparatury oraz 

zachowanie warunków bezpiecznego stosowania preparatu muszą być zgodne ze wskazaniami na 

etykiecie środka oraz według wskazań Zamawiającego. 

1.5 Obowiązuje ogólna zasada, że do rozliczenia się z Wykonawcą przyjęta jest faktyczna ilość wykonanych 

jednostek danej pracy będąca wynikiem odbioru (bez względu na rodzaj jednostki miary łącznie z 

rozliczeniem godzinowym faktycznego czasu wykonanej pracy). Ilość odebranych prac może różnić się 

od ilości prac zleconych, w przypadku gdy zlecono prace szacunkowo (np. pozyskanie drewna) lub 

wykonano prace zgodnie z wymaganą tolerancją (np. wyorywanie pasów, sadzenie). Procedura odbioru 

nie może służyć jedynie do potwierdzenia, że wykonane zostało tyle jednostek ile zlecono. W przypadku 

niewielkiego rozmiaru prac na powierzchni roboczej dopuszcza się odstępstwo od opisanej procedury 

odbioru dla danej pozycji standardu i policzenie lub pomiar całej wykonanej pracy. 

1.6 W przypadku wystąpienia czynności nieujętych w opisie standardu technologii wykonawstwa prac 

leśnych  (poz. 1-199) należy stosować odpowiednie rozliczenie godzinowe ujęte w Pracach godzinowych 

(poz. 200-213). 

1.7 Załącznikiem do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych jest Tabela parametrów, w 

której ujęto opisy wymaganych parametrów dla poszczególnych technologii prac.  

1.8 Jeżeli tabela zawiera kilka czynności, a opis technologii obejmuje wszystkie czynności które dotyczą 

tego samego celu, to przy wycenie i rozliczaniu pojedynczych czynności z tego zestawu należy z tego 

ogólnego opisu wybrać właściwe (ich dotyczące) 

 

2. Pozyskanie drewna 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres pozyskania 

drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami 

zrywkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności pozyskania drewna oraz zrywki przez 

dwa odrębne podmioty. Metody pozyskania drewna są wskazane w załączniku do SWZ  pt. „Informacja o 

optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)” 

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda pozyskania drewna, 

zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń 

drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących w Lasach Państwowych oraz zapisów w SWZ. 

Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
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uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ  pt. „Wzór 

umowy”. 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach 

sortymentowych zostały  

wskazane w załącznikach do SWZ  pt. „Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i 

lokalizacji”, „Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna” i „Układ sortymentowy pozyskania 

drewna w leśnictwie”. 

 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Rodzaje zabiegów 

Trzebieże późne  TP    

Trzebieże wczesne i cięcia przygodne w 

trzebieżach wczesnych 

TW, PTW  

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w 

trzebieżach późnych, cięcia pozostałe 

PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, DRZEW, ZADRZEW  

 

Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1.CWD-P, 2.CWD-D, 3.CWD-

PBZ, 4. CWD-DBZ, 5. ZRYW BP, CWD-D2, CWD-P2).  

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje i prowadzi Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

− zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa   i higieny pracy, 

− wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych    określonych w 

zleceniu, 

− termin realizacji zlecenia, 

− wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

− ograniczenia sprzętowe, 

− ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony przyrody, 

− inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu, 

− zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu, 

− zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 

obalonego na drogi), 

−  Podczas prowadzonych prac Wykonawca obowiązany jest na bieżąco dbać o stan techniczny szlaków 

operacyjnych (odprowadzanie wody, czyszczenie wodozwodów itp.) i użytkować je w sposób 

niepowodujący uszkodzeń. Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek zwrócić szlak operacyjny w 

stanie niepogorszonym. Wykonawca jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie szlaku 

operacyjnego będące następstwem prawidłowego używania, ocenianego z uwzględnieniem technologii 

realizacji prac zastosowanej zgodnie z umową. Wykonawca obowiązany jest doprowadzić szlaki 

operacyjne do stanu przejezdności umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości, tj. usunąć powstałe 

podczas prac przeszkody (np. gałęzie). W przypadkach, gdy pomimo prawidłowego użytkowania szlaku 

operacyjnego oraz prawidłowej dbałości o szlak operacyjny, wystąpi konieczności naprawy szlaku 

operacyjnego, to wówczas prace w tym zakresie zostaną rozliczone oddzielnie (REM SZLZR, REM 

SZLZN) 
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− nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa, 

− stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 

umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy 

należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi 

wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską, 

− drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy układać w mygły 

na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów przy składowaniu drewna 

w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed deprecjacją, 

− w drzewostanach uszkodzonych przez czynniki abiotyczne, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne 

warunki pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn wielooperacyjnych. Ręczne 

pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, np. na niewielkich 

powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczających możliwości manipulacyjne 

głowicy, a także ze względu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 

Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób wykluczający 

obniżenie technicznej użyteczności drewna poprzez wystąpienie wad, np. zabarwień lub zgnilizn, a w 

konsekwencji obniżenie wartości drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności 

dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które 

zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna oraz wskazane 

potoki górskie gdzie występują obiekty drogowe np. przepusty itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte wraz z 

pozostałościami. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad 

urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z 

wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, 

gdzie planowane są te utrudnienia wskazane są w załączniku do SWZ  pt. „Zestawienie pozycji z dodatkowymi 

utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki”. 

W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na szlakach operacyjnych wskazanych przez 

Zamawiającego w zleceniu. 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia 

Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do 

prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, przebieg szlaków 

operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające ochrony oraz inne 

informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. 

Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, 

zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony 

przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie drzewa 

na planowanym szlaku . 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem : W0, WA1, 

WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna 

oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK 

wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach 

dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić 

nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o 

szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami 

operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz 
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rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic 

przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych 

przedstawione zostały w Załączniku do SWZ pt. „Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna”. Jako 

odległość zrywki należy rozumieć przeciętną odległość (z uwzględnieniem środka ciężkości skupienia planowanej 

do pozyskania miąższości surowca drzewnego na pozycji cięć) na jaką należy przemieścić surowiec drzewny od 

miejsca ścinki do miejsca planowanego wywozu. 

W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach zrębowych, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gałęzie po okrzesanych drzewach były ułożone w 

równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis, dotyczący 

tego wymogu musi być umieszczony w zleceniu, 

Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się w „Zasadach 

Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 r., 

 

Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu lub wiatru 

Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji zamówienia, 

skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu mechanicznych uszkodzeń drzew i drzewostanów polegających 

m.in. na złamaniu wierzchołków i gałęzi, złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) i wywracaniu całych drzew 

(wywroty, wiatrowały, śniegowały) a także polegające na naderwaniu korzeni drzew stojących i spękaniu struktury 

drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, śnieg, grad, osuwiska itp., 

Zamawiający w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposób drzewostanów uprawniony jest do 

zastosowania współczynników zwiększających cenę jednostkową z oferty Wykonawcy. 

Zastosowany współczynnik uzależniony jest od oszacowanego procentowego udziału drzew uszkodzonych w 

odniesieniu do ilości drzew na powierzchni roboczej (adresie leśnym): 

 

Procentowy udział drzew uszkodzonych na 

powierzchni roboczej 

Współczynnik zwiększający cenę jednostkową 

pozyskania drewna 

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze się pod uwagę 

powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1 

powyżej 20 %  do 80% uszkodzonych drzew 1,2 

powyżej 80% uszkodzonych drzew 1,3 

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków przygodnych nie stosuje 

się współczynników zwiększających cenę jednostkową. 

 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

1 CWD-P CWD-P 

ZRYW PIL, 

Całkowity wyrób drewna pilarką  

 

M3 
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Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

CWD-P2 

2 CWD-D CWD-P 

ZRYW PIL,  

CWD-H  

ZRYW HARW 

CWD-D2 

Całkowity wyrób drewna technologią 

dowolną 

 

M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

 

CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi pomocniczych 

i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory 

itp.) oraz maszyn zrywkowych.   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych 

zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, muszą poruszać 

się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4 m. Przy jego prostym 

przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). 

Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość 

pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności 

założenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na 

planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują:  

− Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje 

się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, 

nasienników, drzew dziuplastych itp.),  

− Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 

technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

− Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ. Kłody i wałki należy 

posortować wg szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic), 

− Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

− Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
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W przypadkach, gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  nieuzasadnione jest ich 

zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane w kierunku 

bliższego szlaku. 

Uwagi 

Czynności CWD-P2 i CWD-D2 dotyczą pozyskania drewna w systemie mieszanym z użyciem potencjału 

kadrowego lub sprzętowego będącego w dyspozycji zamawiającego. 

Procedura odbioru (całkowitego wyrobu drewna): 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 Unormowania, których 

zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

− drewno musi być przygotowane do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności należy usunąć gałęzie, próg po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym i w 

drewnie S1, ułożyć drewno w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację),  

− pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed 

jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób 

umożliwiający dokonanie jego pomiaru zgodnie z przyjętą w planie technologią. Każda zmiana 

technologii zrywki drewna w stosunku do planowanej (zawartej w SWZ - informacja o optymalnym 

wariancie pozyskania drewna) wymaga poinformowania Wykonawcy i, o ile zmiana technologii 

powoduje wzrost pracochłonności, to wówczas dodatkowe koszty w tym zakresie zostaną rozliczone 

oddzielnie (godzinowo), 

− pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i 

ułożeniu drewna w stosy, 

− pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla 

drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna odbieranego w sztukach grupowo, 

będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna w stosy, 

− po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w 

celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami SWZ i zlecenia, 

− w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie 

określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno 

pozyskane podlega zrywce.  

 (drewno pozyskane=drewno zerwane) 

  (rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

 

 


