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Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlanego —cz es$¢é Plan Zagospodarowania dla inwestycji :

Autostrada ptatna A1 —od w ezta “ Swierklany” (bez w ezia) do granicy pa hstwa
Z Republik 3 Czeskag w Gorzyczkach
km 548+897 + 567+223,51

1. PRZEDMIOT | MIEJSCE INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka autostrady ptatnej Al o dlugosci
18,33 km od wezta ,Swierklany” (bez wezta) w km 548+897 do granicy panstwa z Republikg
Czeska w miejscowosci Gorzyczki w km 567+223,51. Autostrada Al stanowi element
Transeuropejskiej sieci autostrad TINA i zlokalizowana jest w korytarzu VI i VI B tej sieci,
bedacej potaczeniem przez terytorium Polski krajow skandynawskich z krajami europejskimi,
lezgcymi po potudniowej stronie naszej granicy z Republikg Czeska.
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebiegata bedzie potudnikowo, poczgwszy
od Gdanska na poétnocy Polski a skonczywszy na granicy pahnstwa z Republika Czeska,
w miejscowosci Gorzyczki w wojewodztwie slaskim.
Autostrada na odcinku bedacym przedmiotem prac projektowych przebiega przez teren
nastepujacych jednostek administracyjnych:

powiaty: Rybnicki i Wodzistawski

gminy: Swierklany w pow. rybnickim,
Mszana, Godéw i Gorzyce w pow. wodzistawskim.

Przebieg osi projektowanej autostrady odpowiada w sposéb Scisty lokalizacji ustalonej
Decyzja Wojewody Slaskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady ptatnej A1 wydanej dnia
3 kwietnia 2003r. pismem RR-AG.I1/JL/5344/1-2¢/03

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Obowiagzujace podstawowe dokumenty organdw administracji pa Astwowej
dotycz gce przedmiotowej autostrady

* Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych
(Dz. U. Nr 12, poz. 116).

* Rozporz gdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Zz dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

* Rozporz gdzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie autostrad
ptatnych (Dz. U. Nr 63 ,p0z.735).

» Wskazanie lokalizacyjne nr 9/99 na budowe autostrady ptatnej A1 na odcinku
£6dz (,Tuszyn”) — Gorzyczki (granica panstwa z Czechami) z dnia 31.12.1999r.
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Budowa autostrady ptatnej A1
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2.2.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady ptatnej A1 na odcinku potudniowym
od wezta ,Swierklany” w Swierklanach (bez wezta, km 548+897) do granicy
panstwa z Republikg Czeska w Gorzyczkach (km 567+223,51), wydana przez
Wojewode Slaskiego w dniu 3 kwietnia 2003r. Nr RR-AG.111/JL/5344/1-2¢/03 wraz
z towarzyszacq dokumentacjg do wniosku Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad w Warszawie stanowigcg integralng czes¢ Decyzji
0 ustaleniu lokalizacji autostrady.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady Al dla p oszerzen pasa
drogowego autostrady na odcinku od wezta ,Swierklany” (bez wezta) do granicy
panstwa RP z Republikg Czeskg w Gorzyczkach, wydana przez Wojewode
Slaskiego w dniu 27 kwietnia 2006r. Nr RR-AU.II/K/5344/1-2¢-6/05, na podstawie
art. 2 ust. 1, art.8 i 12 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych
(Dz. U. Nr 80, poz.721 z pOzniejszymi zmianami) art.104 i art.108 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zniejszymi zmianami).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady Al dla p oszerzen pasa
drogowego autostrady na odcinku od wezta ,Swierklany” (bez wezta) do granicy
panstwa RP z Republikg Czeskg w Gorzyczkach, wydana przez Wojewode
Slaskiego w dniu 27 kwietnia 2006r. Nr RR-AU.II/K/5344/1-2¢-7/05, na podstawie
art. 2 ust. 1, art.8 i 12 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych
(Dz. U. Nr 80, poz.721 z pOzniejszymi zmianami) art.104 i art.108 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zniejszymi zmianami).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady Al dla p oszerzen pasa
drogowego autostrady na odcinku od wezta ,Swierklany” (bez wezta) do granicy
panstwa RP z Republikg Czeskg w Gorzyczkach, wydana przez Wojewode
Slaskiego w dniu 27 kwietnia 2006r. Nr RR-AU.II/K/5344/1-2¢-8/05, na podstawie
art. 2 ust. 1, art.8 i 12 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych
(Dz. U. Nr 80, poz.721 z pOzniejszymi zmianami) art.104 i art.108 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zniejszymi zmianami).

Pismo Ministra Transportu i Budownictwa do Wojewody Slaskiego —
upowaznienie do wyrazenia zgody, w trybie postanowienia na dopuszczenie
do potaczenia drogi powiatowej Nr S5037 poprzez wezet :Gorzyce” z autostradg
ptathg Al na odcinku potudniowym od wezta ,Swierklany” do granicy panstwa
z Republikg Czeskg w Gorzyczkach.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin  Swierklany,
i Godow

Specyfikacj e Istotnych Warunkéw Zamdwienia  do przetargu nieograniczonego
na wykonanie projektu budowy potudniowego odcinka Al od wezta Swierklany do
granicy w Gorzyczkach sporzadzong przez Zamawiajgcego tj. GDDKIA, Oddziat
w Katowicach w lipcu 2004r.

Inne podstawowe dokumenty, materialy i opracow  ania

Mapa sytuacyjno-wysoko S$ciowa i wilasno sciowa w skali 1:1000
zaktualizowana i przyjeta do zasobéw geodezyjnych
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e Prognoza ruchu opracowana na rok 2020 opracowana przez Przedsiebiorstwo
Projektowo-Ustugowe INKOM S.C. Katowice na bazie danych uzyskanych
z wlasnych pomiaréw ruchu oraz na podstawie danych z Biura Rozwoju Sieci
Krakéw (p. inz. Opara) GDDKIA i ze strony czeskiej — prognozy UDIMO na rok

2020.

» Dokumentacja geologiczno-in zynierska — opracowana przez PHU GEOPOL
Katowice.

« Dokumentacja gorniczo-geologiczna  — opracowana przez Politechnike Slaska.

« Inwentaryzacja zadrzewienia — opracowana przez Veridis Chorzow.
3. UWARUNKOWANIA TERENOWE

Poczatek trasy projektowanego odcinka potudniowego autostrady Al znajduje
sie w km 548+897 na terenie gminy Swierklany, na granicy dziatlek gruntowych Nr 118/7
i 121/7 wg ewidencji obrebu Swierklany Goérne.
Jednoczesnie jest to punkt nawigzania w osi dla odcinka autostrady Wezet ,Belk”
w Czerwionce — Leszczynach — wezet ,Swierklany” w Swierklanach okreslanym w decyzji
lokalizacyjnej jako odcinek srodkowy.

Koniec trasy projektowanego odcinka potudniowego autostrady Al znajduje sie w km
567+223,51 na granicy panstwowej z Republikg Czeska, gdzie po stronie czeskiej trasa
autostrady jest kontynuowana pod nazwg D47, na odcinku budowy 47092 Bohumin —
Vernovice.

Na swoim przebiegu trasa przechodzi generalnie po terenach stabo zabudowanych
w rejonach umiarkowanej zabudowy. Przebieg trasy w mozliwie najwiekszym stopniu omija
centra miast i gmin minimalizujgc konieczne wyburzenia, ktérych catkowita eliminacja nie jest
mozliwa. Ponadto trasa prowadzi po terenach nieuzytkédw oraz po uzytkach rolnych jak
rowniez czesciowo w obszarach terenow lesnych.

4, UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
4.1.  Uwarunkowania hydrogeologiczne

Trasa autostrady Al na odcinku Swierklany— Gorzyczki krzyzuje sie z ciekami
zaliczanymi do melioracji podstawowych oraz z gestg sieciag urzadzen melioracji
szczegotowych.

Melioracjami szczegdtowymi okresla sie niesystematyczng sie¢ rowdéw odwadniajacych oraz
systematyczng sie¢ drenarska. Rowy melioracyjne wystepujg na uzytkach rolnych oraz na
terenie Lasow Panstwowych.

W podiozu projektowanego odcinka autostrady Swierklany — Gorzyczki Granica

Panstwa z Czechami zalegajg przewaznie osady stabo przepuszczalne — pyly, pyly
piaszczyste oraz potprzepuszczalne gliny akumulacji wodnoladowej, ladowej i zastoiskowej
podscielone miocenskimi nieprzepuszczalnymi iami trzeciorzedu. Jedynie lokalnie
nawiercono przepuszczalne piaski i zwiry nawodnione tworzace warstwy, poziomy
wodonosne o lokalnym miejscowym zasiegu.
W rejonie od Swierklan do Mszany a nawet Skrzyszowa zalegajg plejstocenskie utwory
akumulacji wodnolodowcowe] uksztattowane w postaci przepuszczalnych piaskow
r6znoziarnistych, pospétek i zwirbw z przestrzeniami stabo przepuszczalnych pytow, glin
i glin pylastych. Wystepuja pod pokrywa niezawodnionych, pétprzepuszczalnych glin tzw.
Jessopodobnych”.

Woda gruntowa o charakterze naporowym i swobodnym wystepujg na tym odcinku
stosunkowo gteboko bo [110,0 m p.p. terenu. Jedynie w rejonie lokalnych dolin rzek i potokow
Szotkowki, Kucharzowki, Koscielnioka i Mszanki woda gruntowa wystepuje ptytko w licznych
przestrzeniach piaszczystych wsréd osadéw rzeczno-zastoiskowych, tworzac kilka warstw
wodonosnych zwigzanych hydraulicznie.
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Pomiedzy Mszang a Godowem w podfozu wystepujg ptaty stabo przepuszczalnych
glin morenowych podscielajagcych wodno-budowlane nawodnione piaski i zwiry.
Na odcinku od Turzy Slaskiej autostrada wkracza w szerokoprzestrzenng doline Les$nicy
uzupetniong piaszczystymi osadami rzecznymi. Woda gruntowa gtéwnie o charakterze
swobodnym wystepuje tutaj bardzo pitytko w przedziale do 1,0 m lokalnie tworzac zalewisko
zwlaszcza w rejonie rzeki.
Od rejonu Godowa do granicy panstwa pod cienka pokrywa glin czwartorzedu lub
bezposrednio pod warstwg gleby zalegajg trzeciorzedowe ity miocenskie. Stanowig serie
osadéw nieprzepuszczalnych i niezawodnionych o migzszosci do kilkuset metrow
z wkladkami przepuszczalnych piaskéw i stabo przepuszczalnych pytldbw. W koncowej fazie
autostrada wkracza w tereny zalewowe rzeki Olzy zbudowane z przepuszczalnych piaskow
i zwiréw przewarstwionych spoistymi osadami rzeczno-zastoiskowymi.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3,5 + 5,5 m p.p. t.

4.2.  Uwarunkowania gornicze
Charakterystyka dziatalno $ci gorniczej w rejonie przebiegu autostrady

Projektowana autostrada przebiega przez tereny poddane eksploatacji gérniczej
wystepujace w obszarze dziatalnosci Jastrzebskiej Spétki Weglowej ,Jas-Mos”. Wplyw na
uzytkowanie projektowanego odcinka autostrady bedzie miata eksploatacja prowadzona
przez dwie kopalnie nalezgce do JSW: KWK ,Jas-Mos” w rejonie Polomi i Mszany, gdzie
trasa autostrady przechodzi przez obszar gorniczy tej kopalni oraz KWK "Borynia’- w rejonie
Swierklan ,z uwagi na bliskg odleglo$é trasy autostrady od granicy obszaru kopalni, mimo
tego, ze autostrada nie przebiega przez ten obszar gérniczy. W celu uwzglednienia w
opracowaniach projektowych skutkéw eksploatacji gorniczej opracowana zostata Ekspertyza
Gérniczo Geologiczna uwzgledniajaca plany wydobywcze, ktére zostat generalnie okreslone
w stosownych uchwatach Zarzadu spéiki juz na etapie opracowywania materiatdw
projektowych dla potrzeb wydania decyzji lokalizacyjnej autostrady przez Wojewode.

Obecna aktualizacji Ekspertyzy wykonana zostata dla potrzeb niniejszego Projektu
budowlanego.

Eksploatacja gornicza na przedmiotowym obszarze musi zapewni¢, zgodnie z ustaleniami
Decyzji lokalizacyjnej, dotrzymanie Il kategorii gorniczej dla obszaru zajetego autostrady
Z jednoczesnym zabezpieczeniem obiektow mostowych na Il kategorie.

W celu uwzglednienia w rozwigzaniach projektowanych autostrady skutkow
prowadzonej eksploataciji gorniczej opracowana zostata na Politechnice Slgskiej na Wydziale
Gérnictwa i Geologii przez zesp6t pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inz. Bernarda Drzezli
Ekspertyza Gérniczo-Geologiczna dla potrzeb niniejszego Projektu Budowlanego.
Ekspertyza utrzymuje przewidziane w Podstawowej dokumentacji technicznej autostrady Al
— branzy gorniczej dotrzymane Il kategorii wptywow eksploatacji gorniczej dla obiektow
drogowych oraz Il kategorii dla obiektdw mostowych. Jest to warunek wymieniony w Decyzji
Lokalizacyjnej dla przedmiotowego odcinka autostrady wydanej przez Wojewode Slaskiego
z dnia 3 kwietnia 2003 r.

Na obszarach goérniczych podlegtych JSW S.A. lezacych na trasie projektowanego odcinka
autostrady Al znajdujg sie w/w czynne i nieczynne kopalnie wegla kamiennego wymienione
w kolejnosci zgodnej z przyrostem kilometraza autostrady :
« KWK ,Zory” — kopalnia nieczynna, nie posiadajgca réwniez wplywéw eksploatacii
dokonanej,

+ KWK ,Borynia” — kopalnia czynna, wywolujgca szkody gornicze na trasie autostrady

« KWK ,Marcel” (OG ,Radlin 1”) — dziatalnos¢ wydobywcza kopalni nie ma wptywu na
trase autostrady
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KWK ,Jas-Mos” — kopalnia czynna, ktorej dziatalno$¢ wydobywcza wywotuje szkody
gornicze na trasie autostrady

« KWK ,Marcel” — Ruch ,1 Maja” — kopalnia nieczynna, nie posiadajgca rowniez
wptywow eksploataciji dokonanej

Jak z powyzszego wynika ekspertyza uwzglednia wptywy eksploatacji gorniczej dwu kopalni
tj. ,Borynia” i ,Jas-Mos”.

4.2.2. Warunki koegzystencji budowy i eksploatacji autostrady na terenach
gorniczych

Optymalizacja uktadu autostrady-gérnictwo polegac bedzie na nastepujacych dziataniach :
a) gornictwo przyspieszy w miare mozliwosci wybieranie sasiadujgcych z trasg partii
zt6z, w szczegolnosci przed rozpoczeciem budowy autostrady,

b) eksploatacja ztoza w rejonie autostrady bedzie zsynchronizowana z jej budowa,

c) w momencie rozpoczecia budowy autostrady zostanie dokonana korekta projektow
technicznych uwzgledniajgca :

— zmiany niwelety autostrady wynikajace z uplywu czasu od sporzadzenia
projektu i prowadzonej dziatalnosci gérniczej,

— zmiany wynikajace z korekt projektéw goérniczych z uwagi na lepsze
rozpoznanie ztoza i warunki rynkowe.

4.2.3. Skutki projektowanej eksploatacji gorniczej pierwotnie projektowanej przez
kopalnie i z zastosowaniem profilaktyki gorniczej.

Prognozg wplywéw eksploatacji goérniczej objeto parcele $cian, uznanych
za potencjalnie ekonomiczne, okreslone w projektach eksploatacji przedmiotowych kopaln.
W wielu przypadkach wprowadzono profilaktyke gérniczg a tym samym dokonano korekt
projektéw eksploatacji, majac na uwadze warunki przyjete przez przedsiebiorcéw goérniczych
16.11.2000r., a w szczegdlnosci decyzje o lokalizacji Wojewody Slaskiego z 03.04.2003r.
ograniczajgcg maksymalne deformacje powierzchni na poziomie Il kategorii wptywow.

Na mapach obnizen zamieszczonych w ekspertyzie okreslono zakres wptywu dziatalnosci
gorniczej na istniejacy teren na trasie autostrady i zestawiono w ponizszej tabeli :

Zakres wptywow Maksymalne obni zenia
Lata prognozy od km —%mm g w km [m]
2005 553+300 + 555+800 0,49 — 554+800
0,56 — 550+300
2006-2008 549+500 + 552+300 0,05 — 551+400
budowa Al 553+200 + 555+800 0,09 — 553+950

1,08 — 554+900

0,38 — 550+150
549+000 + 552+300 0,13 — 551+300
553+100 + 555+800 0,28 — 554+000
0,00 — 554+900

2009 - docelowo

Mapy te pozwolity oceni¢, czy zachowane sg kryteria Il kategorii wptywow (€ < 3% i T< 5%y)
dla obiektéw autostradowych, okreslone w decyzji o lokalizacji autostrady.

W przypadku przekroczenia tych wartosci (ekstremalne odksztalcenia i nachylenia)
opracowano odpowiednig profilaktyke goérnicza, co w konsekwencji prowadzito
do nieprzekroczenia |l kategorii wplywdw. Zastosowana profilaktyka goérnicza wynikata
z doswiadczeh autorow w projektowaniu i eksploatacji gorniczej i z opinii zespotow
projektowych poszczegdlnych kopaln.
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4.2.4. Zakres uwzgl ednienia skutkébw prognoz osiada A gérniczych zawartych
w ekspertyzie, w cz esci drogowej projektu

Niezbedne zabezpieczenia korpusu ziemnego autostrady oraz geometrii konstrukcji
nawierzchni na deformacje gornicze mieszczg sie w dwu grupach dziatan profilaktycznych :

a) dziatania profilaktyczne zawarte w zapewnieniu odpowiedniej perspektywicznie
zaprojektowanej geometrii autostrady do czego nalezg :

W zakresie niewelety

Zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych niewelety zabezpieczajacych
zachowanie dopuszczalnych spadkéw minimalnych autostrady (zastosowano imi,.=0,50%)
oraz spadkéw maksymalnych (4,00% dla Vp=120 km/h) nawet dla obnizen w czasookresie
2005- docelowo. Dotyczy to calego odcinka autostrady objetego wptywami goérniczymi
tj. od km 549+250 do km 555+550.

W zakresie przekroju poprzecznego
Zastosowanie  odpowiednich  spadkéw  poprzecznych  jezdni  autostrady
uwzgledniajgcych kierunek przyrostu nachylehA. W celu zapobiezenia deformaciji pochylenia
poprzecznego jezdni w okresie docelowym przyrostu obnizen, zastosowano na odcinkach
od km 549+455,34 + 555+254,90 nastepujace rozwigzania :
» Jezdnia prawa zostala zaprojektowana z pochyleniem poprzecznym wynoszgcym
3,0% na prostej
» Zasada powyzsza zostata zastosowana réwniez na tukach poziomych i rampach
przechytowych wystepujacych na w/w odcinku.

b) Dziatania wzmacniajgce konstrukcje podtoza nawierzchni :

Wzmocnienie w wykopie

Wzmocnienie goOrniczego podioza dla parti wykopowej autostrady poprzez
zastosowanie wzmochienia poditoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni odpowiednio
zaprojektowanego geomateraca zbudowanego z warstwy kruszywa otoczonego geosiatkg
0 wytrzymatosci diugoterminowej wynoszacej 120 lat.

Wzmocnienie nasypu

Zastosowano wzmocnienie w postaci geomateraca z kruszywa tamanego otoczonego
geosiatkg o odpowiedniej wytrzymatosci diugoterminowej wynoszacej 120 lat, rozktadanego
bezposrednio pod konstrukcjg jezdni oraz geomateraca z kruszywa tamanego otoczonego
geosiatkg o wytrzymatosci diugoterminowej 120 lat ukladanego pod korpusem na calej
szerokosci nasypu.

Szczegobly wzmocnien i ich lokalizacje w zakresie wzmocnien na terenach podlegajacych
eksploatacji gorniczej zawiera czes¢ drogowa projektu budowlanego.

4.2.5. Zastosowana metodyka prowadzenia robét z uwz  glednieniem procesu osiada n
gorniczych przed, w czasie i po zako nAczeniu budowy autostrady

W celu harmonijnego przeprowadzenia procesu budowy przedmiotowego odcinka
autostrady wraz z zachowaniem przyjetych w projekcie warunkéw ruchu dotyczacych
szybkosci minimalnych i maksymalnych spadkow niwelety, pochyleh poprzecznych jezdni,
a ponadto kierunkéw odwodnienia trasy zalozono nastepujacy tok postepowania w tym
procesie :
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a)

b)

c)

5.

5.1.

W zwigzku z biezaca eksploatacjg gérnicza prowadzong w pasie budowy autostrady,
od czasu wykonania geodezyjnego zdjecia terenu dla celéw sporzadzenia projektu
technicznego do momentu podjecia budowy autostrady wystapig osiadania terenu
budowy okreslone prognoza jako okres do konca 2005 r.

Wykonawca wykona przed przystgpieniem do rob6t, geodezyjny pomiar kontrolny
przekazanego terenu budowy. Na tej podstawie wykonana zostanie korekta projektu
przy zatozeniu utrzymania niwelety autostrady na rzednych projektowanych.

W trakcie budowy musi by¢ prowadzony przez Wykonawce Robét ciggty monitoring
geodezyjny zarOwno istniejacego terenu przylegajagcego do prowadzonej budowy
jak i elementéw nasypéw i przekopow pod wzgledem zachowania geometrii
wymiarOw w czasie, w aspekcie przyrostu pochylen poprzecznych. W zwigzku
Z powyzszym nieodzownym jest wprowadzenie stalego nadzoru autorskiego
zainstalowanego na budowiew celu bezzwlocznego reagowania w sferze projektowej
na powstajgce potrzeby przerébek dokumentacji (niwelet i rob6t ziemnych) z powodu
wplywow goérniczych oraz innych spraw zwigzanych z budowg, a nie dajacych sie
przewidzie¢ w trakcie sporzadzania pierwotnej dokumentacji projektu wykonawczego.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Trasa gtéwna

Na calo$é opracowania odcinka autostrady Al Swierklany — granica panstwa

w Gorzyczkach skladajg sie nastepujgce elementy drogowe :

511

autostrada 2x2 pasy, diugosci 18,33 km

wezet drogowy ,Mszana” typu ,trgbka, na potaczeniu z droga wojewodzka Nr 932
Wodzistaw Slaski — Swierklany — Zory, wyposazony w SPO,

wezet drogowy ,Gorzyce — Goddw” typu ,trgbka”, na potgczeniu z drogg powiatowg
Nr S 5037 Gorzyce — Godow. Droga powiatowa przebudowywana do skrzyzowania
z drogg alternatywng DK78 Gliwice — Chatupki,

budowa 2 drég dojazdowych do MOP-6w kat. 11l ,Mszana Pin”. i ,Mszana Pid.”,
budowa drég wewnetrznych, manewrowych i parkingéw na MOP-ach, j.w,
PPO ,Godow”,

przebudowa drog poprzecznych wojewddzkich, powiatowych i gminnych,
budowa drég dojazdowych.

Podstawowe parametry projektowe

Parametry i rozwigzania projektowe dla przedmiotowego odcinka autostrady przyjete

zostaly w oparciu o nastepujgce dokumenty i opracowania :

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu nieograniczonego
na sporzadzenia projektu budowy potudniowego odcinka Al od wezta Swierklany do
granicy w Gorzyczkach sporzadzong przez Zamawiajgcego tj. GDDKIA, Oddziat
w Katowicach w lipcu 2004r.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji potudniowego odcinka wydana przez Wojewode
Slaskiego w kwietniu 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12
z 15.02.2002r.,poz. 116)

Uzgodnien z GDDKIA w trakcie sporzadzania projektu.
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Przyjete podstawowe parametry projektowe dla autostrady sg nastepujgce :

Klasa techniczna autostrada ptatna
Predkos¢ projektowa 120 km/h
Poziom swobody ruchu w 15-tym roku eksploatacji B,C
Skrajnia pionowa min. 4.70 m
Szerokosc¢ pasa ruchu 3.75m

llos¢ paséw ruchu2x2 pasy z mozliwoscig dobudowy pasa trzeciego w szerokim pasie
rozdziatu

llo$¢ pasow ruchu w przekroju docelowym 2x3 pasy
Szerokosc¢ pasa awaryjnego 3.00m
Szerokosc¢ pasa rozdziatu z opaskami 0.5 m 12.50 m, docelowo 5,00 m
Szerokos¢ pobocza gruntowego bez ekranow akust. 1.25m
Szerokos¢ pobocza gruntowego z ekranem akust. 3.00m
Pochylenie skarp 1:3-1:15
Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia 115 kN/o$

Obcigzenie dla obiektéw projektowanych w ciggu autostrady klasa A

Sprawdzenie pomostu na obcigzenie pojazdem specjalnym Stanag 2021 zgodnie
z rozporzgdzeniem M. T. i G. M. 8§ 150.1 z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

5.1.2 Plan sytuacyjny

Ustalony w projekcie wstepnym przebieg trasy autostrady Al od wezta ,Sosnica”
do granicy panstwa w Gorzyczkach diugosci 47,85 km zostat usankcjonowany wydanymi
przez Wojewode Slaskiego trzema decyzjami lokalizacyjnymi dzielacymi powyzsza trase na
trzy odcinki: potnocny, srodkowy i potudniowy.

Poczatek trasy projektowanego odcinka potudniowego autostrady Al znajduje sig w km
548+897 na terenie gminy Swierklany, na granicy dziatek gruntowych Nr 118/7 i 121/7
wg ewidencji obrebu Swierklany Gorne.

Nawigzuje w tym punkcie do odcinka autostrady Wezet ,Betk” w Czerwionce — Leszczynach
— wezet ,Swierklany” w Swierklanach, okreslanym w decyzji lokalizacyjnej jako odcinek
srodkowy.

Koniec trasy projektowanego odcinka potudniowego autostrady Al znajduje sie w km
567+223,51 na granicy panstwowej z Republikg Czeska, gdzie po stronie czeskiej trasa
autostrady jest kontynuowana pod nazwg D47, na odcinku budowy 47092 Bohumin —
Vernovice.

Uzgodnienia koordynat styku Al i D47 dokonat Complex Projekt wraz z PG Progeo
Katowice, ze strong czeska, ktorg reprezentowat HBH-PROJEKT Brno dziatajgcy na zlecenie
Dyrekcji Drég i Autostrad Republiki Czeskiej, Zaktadu w Brnie.

Diugosc¢ trasy odcinka potudniowego—18,33 km.

Generalnie trasa projektowana byla w swym przebiegu w sposéb skoordynowany
przestrzennie z otaczajgcym terenem oraz jego zainwestowaniem i zabudowa.

Os potudniowego odcinka autostrady Al na przewazajgcej diugosci w swoim przebiegu
sklada sie z kombinacji tukéw poziomych i klotoid o parametrach dobranych pod katem
wyboru najkorzystniejszego usytuowania drogi w otaczajgcym terenie.

Diugos¢ prostych pomiedzy krzywiznami wynosi 3,58 km co stanowi 19,5 % catej diugosci
odcinka.

Szczegoly planu sytuacyjnego przedstawiajg rysunki 3.1 + 3.25.
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Geometrie trasy autostrady obliczono w ukladzie wspotrzednych prostokatnych, w systemie
MOSS. Punkty okreslone wspotrzednymi nalezy wyznaczy¢ w oparciu o istniejgca, zalozong
dla potrzeb autostrady, osnowe geodezyjna.

5.1.3 Profil podiu zny

Rozwigzanie wysokosciowe profilu podtuznego autostrady opiera sie generalnie
na zatozonym w projekcie wstepnym jej przebiegu wysokosciowym, dostosowanym
do aktualnych uwarunkowan funkcjonalnych wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien
w trakcie opracowania projektu budowlanego . Generalna zmiana niwelety autostrady
w stosunku do zatozonej w projekcie wstepnym na odcinku ok. 3,0 km przy przekraczaniu
doliny rzeki Lesnicy wynikla w zwigzku z oficjalng decyzjg PKP, Polskie Linie Kolejowe S.A.
oraz Uchwalg Nr XXVI111/296/2004 Rady Powiatu Wodzistawskiego dotyczacymi likwidaciji linii
kolejowej Orzesze — Wodzistaw Slaski na odcinku Pawtowice Slaskiego — Wodzistaw Slgski,
Na powyzszym odcinku autostrada Al przekraczala w projekcie wstepnym linie kolejowg
wiaduktem autostradowym, zas zdecydowana juz likwidacja tej linii umozliwita nie tylko
rezygnacje z potrzeby budowy wiaduktu na torem kolejowym, ale réwniez znaczne
obnizenie wysokosci nasypu autostrady na dtug. 3,0 km.

Pozostaly przebieg niwelety na dlugosci ok. 15 km wykazuje w odniesieniu
do projektu wstepnego nieznaczne zmiany wartosci promieni wypukitych i wklestych
wynikajace z warunkdéw przekroczen drog poprzecznych.

Niweleta zaprojektowana zostata przy zatozeniu zachowania minimalnej skrajni
pionowej dla autostrady pod projektowanymi wiaduktami wynoszacej 4,70 m.

Niwelete zaprojektowano z zachowaniem koordynacji przestrzennej z trasg w planie
w zakresie umozliwionym przez uksztaltowanie istniejgcego terenu w skali makro. Przy
przekroczeniu terendw zabudowanych trasa Al charakteryzuje sie odcinkami przekopowymi
co chroni pozostatg zabudowe mieszkalng przed ujemnymi wplywami ruchu na autostradzie,
w zwigzku z czym lokalne drogi i ulice obstugujace miejscowosci przekraczajg autostrade
ponad nig (11 przekroczen na 15 ogétem).

Zastosowane spadki podiuzne oraz promienie tukoéw pionowych sg zgodne
z wymogami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.

Zastosowane spadki podtuzne : 0,54 + 3,89 %
Dopuszczalna wartosc¢ : 0,3 + 4,0 % dla predkosci projektowej 120 km/h.

Zastosowane wartosci promieni tukéw pionowych :
= wypukiych : 15 000 + 50 000 m, normatywne min. 12 000 m
= wklestych : 10 000 + 32 000 m, hormatywne min. 4 500 m

Niweleta autostrady nie wymaga stosowania dodatkowych paséw ruchu na wzniesieniach.
Rzedne niwelety podane na profilach odnoszg sie do wewnetrznych krawedzi jezdni
3 — pasowych autostrady wraz z opaskami, ha krawedzi pasa dzielacego zieleni o szerokosci
4,00 m. Obrot ptaszczyzn jezdni na diugosci ramp drogowych w celu wytworzenia przechyiki
na tuku poziomym odbywat sie bedzie wokot tych krawedzi. Ze wzgledu na dopuszczalne
wartosci pochylehA dodatkowych mieszczace sie w granicach od 0,3 do 0,8% dlugosci
zastosowanych ramp przechytowych sa mniejsze od diugosci krzywych przejsciowych.

5.1.4. Przekroje normalne

Parametry przekroju autostrady:

Skrajnia pionowa 4,70 m
Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej 14,75 m
Szerokosc¢ pasa ruchu jednej jezdni 3.75m
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llo$¢ paséw ruchu 2 x 2 pasy z mozliwoscig rozbudowy do przekroju 2x3 pasy
kosztem szerokiego pasa rozdziatu

Szerokosc¢ pasa awaryjnego 3.00m
Szerokosc¢ pasa rozdziatu z opaskami 0.5m 12,5 m docelowo 5,00 m
Szerokos¢ pobocza gruntowego bez barier 0,75 m
Szerokos¢ pobocza gruntowego z barierami 1,25m
Szerokosc¢ pobocza gruntowego z ekranami akust. 3,00 m
Pochylenie skarp przekopéw 1:31:2, 1:1,5 zaleznie od gtebokosci
Pochylenie skarp nasypéw 1,3, 1:1,5 zaleznie od wysokosci
Spadek poprz. jezdni i pasa awaryjnego na prostej 2,5% oraz 3,0% na terenach
poddanych eksploatacji gorniczej, dla jednej z jezdni

Przechytka na tukach o wartosci 2,5, 3,0, 3,51 4,0% oraz bez przechyiki
na tukach o R=4000m

Spadek poprzeczny poboczy 6,0%
Spadek poprzeczny na pasie rozdziatu min. 4,0%
Odwaodnienie jezdni scieki przykrawedziowe ze studzienkami sciekowymi
+ kanalizacja w pasie rozdziatu

Odwodnienie pasa rozdziatu Sciek prefabrykowany + studzienki $ciekowe
Z lokalizacjg docelowg,

Odwaodnienie pasa autostradowego optywowe rowy drogowe,
rowy opaskowe i melioracyjne, ponadto przepusty drogowe i mosty autostradowe
Oswietlenie autostrady w rejonach weztow autostradowych i PPO
tacznos¢ autostradowa w pasie rozdziatu
Typ nawierzchni autostrady pétsztywna, podbudowa z kruszywa tamanego
Rodzaj nawierzchni warstw jezdnych beton asfaltowy SMA
Konstrukcja nawierzchni obliczona dla nacisku na projektowang 0$ pojazdu 115 kN,

okres eksploatacji 20 lat

Na podstawie aktualnych wiercen geologicznych w pasie autostrady stwierdzono
zaleganie w przekroczonych dolinach ciekéw wodnych gruntow nienosnych pochodzenia
organicznego na gtebokosciach od 3,0 do 7,0 m o migzszosci dochodzacej do 5,5 m.

Aby unikngé¢ bardzo kosztownej wymiany nienosnego gruntu podioza zaprojektowano na
tych odcinkach trasy poszerzong stope nasypu uzyskang poprzez zastosowanie na skarpie
odsadzki tworzacej pétke o szer. od 3,0 + 5,00 m.

Na odcinkach przekopéw w celu poprawy statecznosci skarp oraz ich wiasciwego
utrzymywania zastosowano poitki szer. 3,0 + 5,00 m usytuowane na wysokosci 3,50 m ponad
krawedz korony przekopu.

Ze wzgledu na przyjete w perspektywie zatozenie dobudowy "trzecich” paséw jezdni
.do srodka”, pas rozdzialu posiadat bedzie szeroko$¢ 11,50 m, z opaskami 12,50 m.
Odwodniany bedzie poprzez zastosowane obustronne pochylenia do Scieku betonowego.
Sciek betonowy stuzacy odwodnieniu pasa rozdziatu oraz tych odcinkéw jezdni ktére sg
prowadzone w przechylach, zostal umiejscowiony asymetrycznie wzgledem osi pasa
rozdzialu ze wzgledu na mozliwo$é rozmieszczenia studzienek sciekowych i rewizyjnych
kanalizacji deszczowej autostrady. Potozenie asymetryczne scieku na tukach poziomych
trasy stosowane jest naprzemiennie w celu korzystniejszego przejecia wéd deszczowych
Z jezdni autostrady.

Na przechytach tukéw poziomych zastosowano dodatkowy $ciek z kostki betonowej

20x10 cm i kraweznik betonowy zlokalizowany bezposrednio przy wewnetrznej krawedzi
nawierzchni, dla bezposredniego odbioru wéd opadowych z jezdni zewnetrznej.
Woda z tego sScieku odprowadzana jest do w/w Scieku betonowego w ciggu ktérego
usytuowane sg studzienki sciekowe z odprowadzeniem przykanalikiem z rur PVC @ 200 mm
do studni rewizyjnych @ 1200 i @1500 mm w ciggu kanalizacji deszczowej usytuowanej
w pasie rozdziatu.
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Potaczenie obu $ciekow zrealizowano krotkimi poprzecznymi odcinkami $cieku betonowego
prefabrykowanego usytuowanymi naprzeciw wlotéw studzienek sciekowych.

Studzienki $ciekowe zlokalizowane w ciggu $cieku betonowego w pasie rozdzialu,
po przebudowie w przysztosci autostrady z przekroju 2x2 pasy na przekroj 2x3 pasy ruchu,
nie bedag musiaty by¢é demontowane a pozostang w tych samych miejscach jako element
przysztego scieku przykrawedziowego z kostki betonowej w przekrojach z przechyika.

Pas o szer. 1,00 m w pasie rozdziatu usytuowany pomiedzy sciekiem betonowym
ze studzienkami sciekowymi a osig autostrady zostat przeznaczony na lokalizacje kanalizacji
teletechnicznej prowadzacej systemy tgcznosci SOS oraz monitoringu ruchu i nadzoru
meteo.

W celu wzmocnienia skarp i rowéw optywowych przez odpowiednie humusowanie,
proponuje sie zastosowanie syntetycznej siatki polipropylenowej, ktéra umozliwia skuteczne
utrzymanie eksploatacyjne skarp.

Wymagana siatka o wielkosci oczka 4/4 mm musi spetnia¢ warunek stabilizacji UV
I warunku wytrzymatosci na rozrywanie Rr>10 kKN/m.

5.1.5 Konstrukcja nawierzchni
5.1.5.1. Konstrukcja nawierzchni autostrady

Ogodlna charakterystyka nawierzchni i wzmocnie  n podio za

a) Ze wzgledu na prognozowane obcigzenie ruchem zaprojektowano metodami
mechanistycznymi konstrukcje nawierzchni jezdni gtéwnych.

b) Na calym odcinku w wykopie i w nasypie, bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni
zastosowano 20 cm warstwe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
tzw. ,plate form” — w-wa odprezajaca,

c) Ze wzgledu na prognozowane deformacje goérnicze terenu wystepujg konstrukcje
nawierzchni:

- nie wzmocnione na wptywy gdérnicze
- wzmocnione na wplywy gornicze

Przy budowie nasypow na odcinkach trasy, gdzie wystepujg grunty nienosne typu
organicznego, zastosowana bedzie zréznicowana technologia wzmocnienia podtoza, od
wymiany dynamicznej metodg wbijania kolumn kamiennych, poprzez georuszty
wykorzystujgce geokrate z wypetnieniem kruszywem mineralnym utozony na warstwie
materiatu przepuszczalnego.

Ponadto w celu rozlozenia nacisku nasypu na podloze na wiekszg powierzchnie
zastosowano na tych odcinkach poszerzone skarpy nasypu poprzez zastosowanie potek
naskarpowych.

Szczegoly przedstawia czes¢ drogowa projektu budowlanego.
5.1.6 Odwodnienie autostrady

W projektowanym odwodnieniu drég na terenach gérniczych zastosowano :

= uwzglednienie prognozowanych deformacji gorniczych terenu w analizie
dopuszczalnych minimalnych pochylen sktadowych odwodnienia powierzchniowego
i wgtebnego,
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= wykonanie wszystkich urzadzen odwodnienia (przepusty, kanaly deszczowe, scieki,
dreny geosyntetyki) z materiatdw zapewniajgcych wymagang odpornos¢ na wptywy
prognozowanych parametréw deformacji gorniczych terenu (np. nie stosowanie
drendw ceramicznych, stosowanie rur o wydtuzonym kielichu potgczeniowym).

= do odwodnienia wgtebnego dreny panelowe lub dreny francuskie, ktére funkcjonujg
w pewnym zakresie zmian poziomu woéd i zmian minimalnych pochylen.

5.1.6.1. Odwodnienie powierzchniowe

Z uwagi na wymogi zwigzane z Ochrong Srodowiska /Dz. U. Nr 168/2004 poz.
1763 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego/ oraz ochrony odbiornika na wypadek
awarii ekologicznej — awarii srodka transportujgcego materiaty ropopochodne przewidziano
oczyszczenie woéd opadowych z Al przed odprowadzeniem ich do odbiornikéw
w urzgdzeniach oczyszczajacych - separatorach: piasku — odstojnikach / Sp / oraz substancji
ropopochodnych cyrkulacyjno-koalescencyjnych / So /.

Zadaniem w/w separatorOw jest zatrzymanie pierwszej fali zanieczyszczen
niesionych przez wody opadowe. Separator posiada urzadzenie zabezpieczajace, ktére
w sposOb automatyczny bez ingerencji cztowieka zamyka odptyw Sciekdéw z separatora,
po uzyskaniu maksymalnej pojemnosci przetrzymania substancji ropopochodnych.

Dodatkowo dla ograniczenia i zminimalizowania wplywu zrzutu wod: opadowych
z odwodnienia Al na ciek powierzchniowy ponizej wylotu (przeptyw wielkiej wody,
powiekszenie zagrozenia terendéw przylegtych przez lokalne podtopienie) na odptywie
do ciekdw zaprojektowano zbiorniki retencyjne /Zb/ z urzgdzeniami utrzymujacymi odptyw na
statym poziomie 10 + 65 I/s. Projekty techniczne kanalizacji deszczowej, urzadzen
oczyszczajacych oraz zbiornikdw retencyjnych sa przedmiotem odrebnych opracowan
branzowych.

Wody deszczowe z nawierzchni sg przejmowane przez $cieki betonowe i scieki
Z kostki brukowej umiejscowione w poboczach bezposrednio przy konstrukcji nawierzchni
oraz odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez zabudowane studzienki sciekowe.

Na przechytkach tukow poziomych trasy w celu unikniecia spotykanych zalewisk przy
pasie rozdziatlu z powodu skutecznej zapory wodnej jakg stanowi gesta i zamulona trawa
pasa rozdziatu zaprojektowano dodatkowo bezposrednio przy wewnetrznej krawedzi jezdni
Scieki z kostki brukowe.

W wykopach woda z nawierzchni przejmowana jest do kanalizacji deszczowej
Sciekami oraz wpustami zlokalizowanymi przy krawedzi konstrukcji jezdni natomiast
z zewnetrznych skarp wykopu odbierana jest przez cieki betonowe i studzienki sciekowe
umiejscowione na dnie rowu odwadniajgcego podigczone przykanalikami do kanalizacji
deszczowej autostrady.

5.1.6.2 Odwodnienie wgt ebne

Konstrukcja nawierzchni zabezpieczona jest zaréwno od przenikania wod
powierzchniowych jak i migracji wéd z dotu korpusu przez zastosowanie warstwy gruntu
przepuszczalnego grubosci min. 50 cm utozonej pod konstrukcjg nawierzchni bezposrednio
na podiozu stanowigcym gorng czes¢ korpusu nasypu drogowego. Warstwa ta jest warstwg
odsaczajaca i mrozoochronng zarazem. Materiat uzyty do budowy tej warstwy musi spetniac
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej opracowanej dla warstwy mrozoochronnej
w ramach dokumentaciji przetargowe;j.

Przejecie wdd z dna warstwy przepuszczalnej przewidziano w wykopach za pomocg
drenow PCV podigczonych do kanalizacji deszczowej Ilub przez bezposrednie
wyprowadzenie styku podtoza i warstwy przepuszczalnej na skarpe w nasypach.
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Zabezpieczenie korpusu drogowego od podciggania kapilarnego wéd gruntowych
realizowane jest przez posadowienie korpusu drogowego na podiozu rodzimym
za posrednictwem warstwy gruntu przepuszczalnego grubosci 0.5m o wtasciwosciach jak dla
warstwy mrozoochronnej.

5.1.6.3. Odwodnienie zewn etrzne korpusu drogowego

Wody deszczowe ze skarp nasypow oraz z terenu przylegajacego bezposrednio do
korpusu drogowego, jako wody nie majgce kontaktu z nawierzchnig jezdni, i tym samym nie
wymagajace oczyszczenia w urzgdzeniach oczyszczajacych, odbierane sg przez
zaprojektowany system optywowych rowow odwadniajacych usytuowanych bezposrednio
u podnéza nasypow. Wody te sprowadzane sg bezposrednio do istniejacych ciekow
wodnych lub do rowdw melioracyjnych, ktérych przebudowa jest przedmiotem odrebnych
opracowan branzowych.

6. OPIS TOWARZYSZACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
6.1. OBIEKTY INZYNIERSKIE

Wykaz obiektéw mostowych

« WD 522 Wiadukt nad autostradg A1 w km 549+332 w ciggu ul. Borynskiej w Swierklanach
WD 523 Wiadukt nad autostradg A1 w km 550+182 w ciggu ul. tokietka w Swierklanach

* MA 524 Most w ciggu autostrady A1l w km 551+352 nad rzekg Szotkéwka.

« WA 525 Wiadukt w ciggu autostrady Al w km 551+676 nad ulicg 3-go Maja
w Swierklanach

* MA 526 Most w ciggu autostrady A1 w km 552+437 nad potokiem Kucharzéwka

* MA 527 Most w ciggu autostrady A1 w km 552+902 nad ciekiem R19

» WD 528 Wiadukt nad autostradg A1 w km 553+338 w ciggu ul. Szkolnej w Mszanie
* MA 529 Most w ciggu autostrady A1l w km 554+126 nad potokiem Koscielniok

* MD 529.1 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 8A w km 0+113 nad potokiem Koscielniok
« WD 530 Wiadukt nad autostradg A1 w km 554+286 w ciggu ul. Centralnej w Polomi

* MA 531 Most w ciggu autostrady A1 w km 555+070 nad ciekiem R20

* MA 531.1 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 9 w km 0+788 nad ciekiem R20

* MA 532 Most w ciggu autostrady A1l w km 555+844 przez doline potoku Kolejowka

* MD 532.1 Most w ciggu tacznicy MC 30 wezia ""Mszana™
« WD 534 Wiadukt nad autostradg A1 w km 556+434 w ciggu ul. Wodzistawskiej w Mszanie
* WD 535 Wiadukt nad autostradg A1 w km 556+802 w ciggu ul. 1-go Maja w Mszanie

* MA 536 Most w ciggu autostrady A1l w km 556+998 nad potokiem Mszanka w Mszanie

przez doline potoku Kolejowka

* WD 537 Wiadukt nad autostradg A1 w km 560+191 w ciggu ul. 1-go Maja w Skrzyszowie

« WD 538 Wiadukt nad autostradg Al w km 561+094 w ciggu ul. Szybowej
w Krostoszowicach

* MA 539 Most w ciggu autostrady A1l w km 561+459 nad ciekiem R22

* WA 540 Wiadukt w ciggu autostrady A1l w km 562+432 nad ul. Wiejskg w Godowie

« WA 541 Wiadukt w ciggu autostrady A1 w km 562+930 nad ul. Wodzistawska w Turzy SI.
* MA 544 Most w ciggu autostrady A1 w km 564+175 nad rzekg Lesnica

* MA 545 Most w ciggu autostrady A1 w km 564+900 nad ciekiem R24
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« WD 546 Wiadukt nad autostradg A1 w km 565+120 w ciggu facznicy MC10 wezla
"Gorzyce"

» WD 547 Wiadukt nad autostradg A1 w km 565+379 nad ul. Powstancow w taziskach

* MA 548 Most w ciggu autostrady A1 w km 566+482 nad ciekiem R25

* WD 549 Wiadukt nad autostradg A1 w km 552+645 w ciggu ul. Szybowej w Mszanie

« WD 550 Wiadukt nad autostradg A1 w km 555+335 w ciggu drogi tacznikowej w Mszanie

« KP 552 Kladka dla pieszych nad autostradg A1 w km 558+574 na ciggu pieszym
ul. Ks. Styry w Mszanie

* PP 552A Przejscie dla pieszych pod drogg tacznikowg do MOP Mszana Pin. w km 0+528
na ciggu pieszym ul. Ks. Styry w Mszanie

* PP 552B Przejscie dla pieszych pod drogg tacznikowg do MOP Mszana Ptd. w km 0+593
na ciggu pieszym ul. Ks. Styry w Mszanie

Szczegolly techniczne zawiera opracowanie branzowe czesci mostowej projektu
budowlanego.

7. WYPOSAZENIE AUTOSTRADY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
7.1. Kanalizacja deszczowa autostradowa

Zaprojektowano odwodnienie catego odcinka autostrady wraz z weztami. Generalnie
zastosowano nastepujgce systemy odwodnienia:
= system kanalizacji deszczowej,
= system odkrytych rowow przydroznych,
= system drenazu.

Odwaodnienie systemem odkrytych rowow przydroznych, drenazu jest tematem odrebnego
opracowania branzy drogowej.

Kanalizacja deszczowa bedaca tematem odrebnego opracowania zaprojektowana zostata
odcinkami  wzdluz calej autostrady oraz wezlbw i obiektéw autostradowych
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcych odbiornikéw, jakimi na przedmiotowym
odcinku sg: Szotkowka, Kucharzéwka, Koscielniok, Kolejowka, Mszanka, Lesnica, rowy
otwarte R21, 22, 23, 24, 26, RM62 w obrebie przepustéw. Dla przedmiotowej kanalizacji
wyznaczono zlewnie, z ktérych wody opadowe odprowadzone bedg do odbiornikbw poprzez
urzadzenia oczyszczajgce oraz zbiorniki retencyjne.

Zakres opracowania kanalizacji deszczowej w ciggu autostrady konczy sie wyprowadzeniem
kanalizacji z pasa autostrady do komory rozdzielczej zasuwowo - przelewowej przed
urzadzeniami oczyszczajacymi.

Na projektowanym odcinku autostrady przewidziano do uloZzenia kanalizacje deszczowag
Srednicy:

od @300 + @900 mm, >L= 23,081 km, przykanaliki ¢ 200 mm, > L= 21,344 km;

Projektowana kanalizacja deszczowa uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne przelotowe,
potaczeniowe, spadowe /kaskadowe/ i wpadowe /wlot z rowu/ srednicy:

- dla kanatéw do ¢ 500 mm — studzienki @ 1200 mm;

- dla kanatéw od ¢ 600 do ¢ 1000 mm — studzienki ¢ 1500 mm
wykonane z zelbetu i typowych kregéw zelbetowych z betonu
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7.2. Urzadzenia oczyszczaj ace wody opadowe

Z uwagi na wymogi zwigzane z Ochrong Srodowiska /Dz. U. Nr 168/2004 poz. 1763
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu sciekébw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego/ oraz ochrony odbiornika na wypadek
awarii ekologicznej — awarii srodka transportujgcego materiaty ropopochodne przewidziano
oczyszczenie wod opadowych z Al przed odprowadzeniem ich do odbiornikow
w separatorach:

- piasku — odstojnikach / Sp /
- substancji ropopochodnych cyrkulacyjno - koalescencyjnych / So /

Zadaniem w/w separatoréw jest zatrzymanie pierwszej fali zanieczyszczen niesionych przez
wody opadowe. Separator posiada urzadzenie zabezpieczajgce, ktére w sposéb
automatyczny bez ingerencji cztowieka zamyka odptyw SciekOw z separatora, po uzyskaniu
maksymalnej pojemnosci przetrzymania substancji ropopochodnych.

Na projektowanym odcinku autostrady przewidziano:

- ulozenie kanalizacji deszczowej wokét separatoréw Srednicy:
od @300 + @900 mm, XL = 1,2979 km;
wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi przelotowo potgczeniowymi Srednicy:
- dla kanatéw do ¢ 500 mm — studzienki @ 1200 mm;
- dla kanatéw od ¢ 600 do ¢ 1000 mm — studzienki ¢ 1500 mm
wykonane z zelbetu i typowych kregéw zelbetowych z betonu B45

- zabudowe komér zasuwowo przelewowych:
w ilosci - szt. 23;

- zabudowe komér odcinajacych:
w ilosci - szt. 23;

- zabudowe separatoréw piasku:
w iloSci - szt. 23;

- zabudowe separatoréw substancji ropopochodnych cyrkulacyjno - koalescencyjnych:
w iloSci - szt. 23;

- wykonanie wylotéw do ciekow powierzchniowych /murek oporowy + klapa burzowa/ :
w ilosci - szt. 7 /wyloty do zbiornikbw retencyjnych — szt. 16 sg tematem odrebnego
opracowania branzy wodno - melioracyjnej.

Dodatkowo dla ograniczenia i zminimalizowania wptywu zrzutu wod: opadowych
z odwodnienia Al na ciek powierzchniowy ponizej wylotu (przeptyw wielkiej wody,
powiekszenie zagrozenia terendéw przylegtych przez lokalne podtopienie) na odptywie
do ciekéw zaprojektowano zbiorniki retencyjne /Zb/ z urzadzeniami utrzymujgcymi odptyw
na statym poziomie 10 + 65 |I/s, bedgce tematem odrebnego opracowania branzy wodno-
melioracyjne;j.

Z uwagi na konfiguracje terenu, projektowang niwelete autostrady /wysokie nasypy/,
jary w celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji urzgdzen oczyszczajacych / czyszczenia /
tam gdzie jest to mozliwe zaprojektowano droge dojazdowa. W innych przypadkach
czyszczenie odbywacé sie bedzie z poziomu pasa awaryjnego autostrady.

Zabezpieczenie kanalizacji, urz agdzen oczyszczaj acych na wptywy gérnicze

Tereny, przez ktore przebiega projektowana autostrada tylko czesciowo podlegajg
wplywom eksploatacji gorniczej |, Il kategorii. Dotyczy to odcinka od km 549+300 do
555+500 z wytgczeniem odcinka od 552+200 — 553+200, gdzie w pasie autostrady i w jego
sgsiedztwie nie ma i nie przewiduje sie wplywu dziatalnosci gérniczej na powierzchnie
terenu.
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Eksploatacja goérnicza na przedmiotowym obszarze musi zapewni¢, zgodnie
z ustaleniami Decyzji Lokalizacyjnej, dotrzymanie Il kategorii gorniczej dla obszaru zajetego
pod autostrade Al z jednoczesnym zabezpieczeniem obiektéw mostowych na Il kategorie.

W nawigzaniu do prognozowanej deformacji terenu zaprojektowano:

- kanalizacje deszczowg o spadkach podiuznych zapewniajgcych po osiadaniu
grawitacyjny przeptyw z wyprowadzeniem odptywu do urzadzen oczyszczajacych —
separatorow i dalej do istniejgcego odbiornika;

- separatory, wylot zlokalizowano w najnizszych punktach trasy.

Ponadto, uwzgledniajac istniejace zagrozenia wynikajace z osiadania terenu /Il kat. szkod
gorniczych/ zaprojektowano:

- kolektory z rur z tworzyw sztucznych o zwiekszonej wytrzymatosci i elastycznosci
na zigczach /wydtuzony kielich/ posiadajgce atesty na zastosowanie na terenach
wplywow gorniczych;

- studzienki kanalizacyjne przelotowo polaczeniowe 2z wypustami osadzonymi
w Sciance studni (przejscie szczelne + kawatek rury przewodowe] ok. 0,50 m
osadzone w trakcie betonowania), prefabrykowane, Zzelbetowe z betonu B 45;

- urzadzenia oczyszczajgce jako zbiorniki podziemne, pionowe, Zelbetowe z betonu
B 45;

- obiekty inzynierskie, konstrukcyjne zabezpieczono na Il kategorie.
7.3.  Zbiorniki retencyjne

Przedmiotem opracowania jest budowa 19-tu zbiornikédw retencyjnych w tym 15-tu
Zlokalizowanych pomiedzy urzadzeniami oczyszczajgcymi i odbiornikiem. Ich zadaniem jest
opOznienie w czasie odptywu wody z kanalizacji deszczowej w ciggu autostrady, rowow tak,
by w minimalnym stopniu wptywac¢ na poziom wody w odbiornikach ponizej wylotu.

Z przeprowadzonej w ramach projektu przebudowy urzadzen melioracyjnych analizy
przepustowosci istniejgcych koryt rzecznych wynika, ze bez wykonania regulacji cieku na
dluzszych odcinkach lub budowy w zamian zbiornikow retencyjnych zachodzi bardzo duze
prawdopodobienstwo, iz wprowadzenie dodatkowych wod pochodzacych z odwodnienia
autostrady Al do odbiornika moze powodowaé wystepowanie wody z brzegéw cieku
I powodowac lokalne podtopienia.

Zagrozenie takie wystepuje w przypadku nastepujgcych ciekéw :

= Sz-11, Szotkéwka, Kucharzéwka, Koscielniok, Kolejowka, Mszanka, R-21, R-22 i R-23.
Dlatego w ich obrebie na odplywie z kanalizacji autostrady zaprojektowano zbiorniki
retencyjne

Przed odprowadzeniem wody 2z urzadzen oczyszczajagcych do w/w ciekéw
zaprojektowano zbiorniki retencyjne z urzadzeniami utrzymujagcymi odplyw na statym
poziomie <10 — 50 I/s. Czas zatrzymania wody w zbiorniku w zaleznosci od jego pojemnosci
— 0,5 -6 godzin.

Zbiorniki zostaly zaprojektowane dla zatrzymania deszczu miarodajnego o p-podobienstwie
wystepowania p=10% i czasie trwania t=15min. Jest to deszcz w oparciu 0 ktéry
zwymiarowane zostaly urzadzenia kanalizacji deszczowej w ciggu autostrady.

Catkowita pojemnos¢ zbiornika zostata zwiekszona o 20% ze wzgledu na tzw. retencje
kanatowa.

Zbiorniki retencyjne to budowle ziemne, czes$ciowo sypane, czesciowo w wykopie.
Szerokos¢ korony grobli 2 — 3m, nachylenie skarp odwodnych 1:2, odpowietrznych 1:1,5.
Skarpy i dno wewnatrz zbiornika umocnione geokratg wypetniong humusem i nasionami
traw, dzieki czemu mozliwe bedzie zazielenienie zbiornikow.
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Na rurociggu odptywowym ze zbiornikbw zaprojektowano regulatory odptywu ( urzadzenie
diawigce przeptyw tak, by na wylocie do odbiornika uzyskaé¢ odptyw nie przekraczajacy
zalozonego). Wiloty do zbiornika, wyloty do cieku zostang wykonane jako elementy
zelbetowe.

Na zbiornikach ogroblowanych przewidziano przelew awaryjny umozliwiajgcy zrzut
nadmiaru wody w przypadku doptywow wiekszych, niz przyjete w projekcie
Wplywom eksploatacji gorniczej poddane bedg zbiorniki: Zb-1, Zb-2, Zb-5, Zb-6.
Maksymalne osiadanie wystepuje przy zbiorniku Zb-1 i wynosi 0,60m dla Zb-2 — 0,45m, Zb-5
i Zb-6 — 0,35m.

Ksztalt zbiornikbéw oraz usytuowanie wylotow do ciekOw zapewnia, ze po wystgpieniu
osiadan docelowych nie ma zagrozenia dla sprawnego funkcjonowania urzadzen. Nie
zachodzi réwniez obawa zmniejszenia sie ich objetosci czy tez przekroczenia maksymalnego
poziomu pietrzenia wody w zbiornikach.

Stopien zageszczenia grobli zbiornikbw oraz materiat zastosowany do nasypu gwarantuje
szczelnosé i trwatos¢ zbiornika w przypadku wystgpienia Il kategorii szkod gorniczych.

Zbiorniki retencyjne wielofunkcyjne
Przewiduje sie budowe 4-ch zbiornikdw retencyjnych, do ktérych odprowadzana bedzie
woda opadowa z rowéw drogowych i opaskowych.

Zlokalizowane zostaty w dwoch miejscach:
1) Zbiornik Zb - 10
- gmina Mszana km autostrady 557+708 — 557+806
hér. = 1,14m, Fzw.w. = 1407,00 V =1600 m®
doptyw z rowow opaskowych RO 115, RO 116, RO 117.

Na odptywie ze zbiornika mnich ¢800.
2) Zbiornik Zb — 11, Zb — 12, Zb — 13 - bezodptywowe

- gmina Goddw km autostrady 559+565 — 559+965
w obrebie bezodptywowej niecki w stopie haldy pokopalniane.

Zb11
hér =1,51m F=5288,6 m? V = 7979,45m?
Zb 12
hér=1,46m  F=4951,09 m? V = 7221,56m*
Zb 13

hér=1,0lm  F=1743,56 m’ V =1763,86 m®
doptyw z rowow przydroznych oraz RM 50.

Stawy bezodplywowe sg potgczone ze sobag, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ okresowej
konserwaciji.

Nachylenie skarpy odwodnej 1:2, odpowietrznej 1:1,5, skarpy i dno umocniono do linii wody
geokratg wypetniong kamieniem powyzej teokrata wypetniona humusem i obsiew.

Szczegobly techniczne i zakres budowy zbiornikbw retencyjnych zawiera opracowanie
branzowe projektu budowlanego.

7.4. Doprowadzenie wody i kanalizacja dla SPO, PPO | MOP llI

Zaopatrzenie w wod €

Obiekty przyautostradowe MOP IIl — Mszana (Pid, Pin), SPO przy wezle Mszana oraz
PPO Godow (L, P) zaopatrywane beda z projektowanej sieci wodociagowej rozdzielczej,
uzytkowanej przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Wodzistawiu Slgskim.
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Na etapie Projektu Wstepnego uzyskano od Uzytkownika zapewnienie dostawy wody
na cele bytowo — gospodarcze i p.poz. dla tych obiektéw.

Wodociagi doprowadzajgce wode zaprojektowano z rur PE100 w zakresie srednic od Dz32
do Dz110mm.
Sumaryczna diugos¢ wodociggéw wynosi L = 1163,0 m.

Projektowane odcinki wodociggéw uzbrojono w zasuwy kotnierzowe z Zzeliwa
sferoidalnego GGG Dn100, Dn80, Dn40, hydranty p.poz. Dn80. Dla kazdego obiektu za
wilaczeniem do wodociggu rozdzielczego projektuje sie studzienke wodomierzowa
prostokatng w konstrukcji zelbetowej. W studzience zabudowany zostanie wodomierz
sprzezony Dn 80, wodomierz skrzydetkowy Dn 25, zawory antyskazeniowe, zasuwy
odcinajace, zawory kulowe oraz ksztattki tgcznikowe.

Dla MOP-u Mszana Pid i Pin celem uzupetnienia niedostatecznej wydajnosci
istniejgcej sieci wodociggowej (srednica Dn100) zaprojektowano podziemne zbiorniki p.poz.
o pojemnosci 2 x V = 50m°. Zastosowano zbiorniki polietylenowe o $rednicy Dw = 2600 mm
I dlugosci L = 10,10m kazdy.

Na doprowadzeniu wody do zbiornikdw projektuje sie zawory elektromagnetyczne Dn80 oraz
zawory antyskazeniowe Dn80 umieszczone w studzienkach Dn1000 mm, wykonanych
z elementow prefabrykowanych.

W rejonie lokalizacji obiektow przyautostradowych szkody gdérnicze nie wystepuja.
Charakterystyka kolizji oraz zakres podano w tabelach nr 7, 8 i 9 w zataczniku A.
Uzbrojenie obiektow przyautostradowych (SPO, PPO, M OP Ill)

Kanalizacja sanitarna, deszczowa wraz z urz  gdzeniami oczyszczaj acymi

W poblizu projektowanych obiektow przyautostradowych brak jest istniejacej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powstajgce na terenie w/w obiektéw sScieki sanitarne
i deszczowe przed odprowadzeniem ich do odbiornikow /cieki powierzchniowe - rowy,
kanalizacja autostradowa/ zostang odpowiednio oczyszczone.
| tak:

= Scieki sanitarne: - w osadnikach gnilnych lub w obiektowej oczyszczalni sciekdw
sanitarnych (SPO, PPO);
= Scieki deszczowe w przyautostradowych urzadzeniach oczyszczajacych (separator
piasku + separator substancji ropopochodnych).

llosci Sciekow sanitarnych i deszczowych wynikajg 2z zalozen dotyczacych
zagospodarowania poszczegoélnych obiektéw oraz ich programu funkcjonalnego.
Na projektowanym odcinku autostrady przewidziano budowe:
= kanalizaciji:
- sanitarnej ¢ 160 mm, L =236,05 m;
- deszczowej @200 + 400 m, L = 3448,30 m;
= obiektowych oczyszczalni $ciekbéw ze ztozem biologicznym — szt. 3;

Projekt obiektéw kubaturowych dla MOP Il - ,Mszana” wraz z catg infrastrukturg
techniczng bedzie przedmiotem odrebnego, kompleksowego opracowania projektowego
i formalno-prawnego, dlatego na MOP-ach nie rozwigzano sposobu odprowadzenia
i oczyszczenia $ciekdw sanitarnych. Zaprojektowano jedynie sposéb odwodnienia drdg,
parkingbw, placow manewrowych wraz z oczyszczeniem wod  opadowych
w przyautostradowych urzadzeniach oczyszczajgcych.

Zestawienie kanalizacji podano w tabeli w zatgczniku A.
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7.5. Rowy opaskowe

Zadaniem rowow opaskowych jest ochrona skarp wykopowych autostrady przed
naptywem wod obcych oraz odcigzenie rowdw przydroznych przez niedopuszczenie do nich
znacznych ilosci wody sptywajacej po stromych zboczach.

Rowy usytuowane sg po obu stronach projektowanej autostrady w miejscach gdzie
konfiguracja terenu powodowa¢ bedzie wzmozony naptyw powierzchniowych waod
opadowych a w okresie zimowym i wiosennym wod roztopowych.

Trasy rowOw przebiegajag w odlegtosci = 5m od goérnej krawedzi skarpy wykopowej
autostrady, réwnolegle do trasy drogi.

7.5.1. Rozwiazania projektowe

Wymiary rowow:
= szerokos$¢ dna b=0,5m
= nachylenie skarp 1:1,5
= glebokosci — 0,40m + 1,20m srednia 0,6m.

Ze wzgledu na bardzo duze spadki terenu przekraczajgce miejscami 50% konieczne stato
sie, zwiekszenie gtebokosci rowu, szczelne brukowanie rowow a takze budowa niecek do
wyttlumienia energii wody.

Do zwymiarowania przekroju rowdw przyjeto wode o prawdopodobienstwie wystepowania
p=10% a wiec takg jak dla urzadzen kanalizacyjnych odbierajagcych wode z pasa
autostradowego.

Przy czym duze spadki rowow oraz ich wymiary pozwalajg na przejecie wod w ilosciach
wiekszych niz przewiduje to Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych.

Zastosowano 2 typy umochien odpowiednie dla :
» spadkéw podtuznych nie przekraczajgcych 8%.
» spadkéw podtuznych > 8%.

Budowle:

= Dla stabilizacji przekroju poprzecznego rowu oraz zabezpieczenia przed
wymywaniem gruntu spod szczelnych umocnien zastosowano gurty betonowe o grub.
25cm.

= Na odcinkach koncowych zlobu projektuje sie niecki kamienno betonowe do
wytlumienia energii sptywajacej wody (dlugos¢ 3-5m, glebokosé¢ 0,3 — 0,50m).

Szczegoly techniczne rowdw opaskowych zawiera projekt branzowy zawarty w Projekcie
Budowlanym.

7.6. Drenaz rolniczy

Przedmiotem projektu jest odbudowa istniejacego drenazu rolniczego, ktérego
funkcjonowanie zaktoci budowa autostrady.
W miejscach wskazanych przez jednostki administrujgce tymi terenami, zaprojektowano
zbieracze opaskowe o $rednicach od 8, 10, 12.5, 16, 20 cm.
Kazdy napotkany saczek czy zbieracz zostanie podtagczony do zbieracza opaskowego.
W zaleznosci od taczonych srednic i konfiguracji terenu moze sie to odbywaé za pomoca
ksztaltek lub studzienek potgczeniowych. Na zatomach trasy, w miejscach redukcji spadku
oraz polaczeh zbieraczy zaprojektowano studzienki drenarskie z tworzyw sztucznych (PP).
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Studzienki posiadajg sredniceq 630mm i sg kryte, badz wyprowadzane na powierzchnie
z wkazem (kontrolne).

Zbieracze wienczg wyloty drenarskie betonowe, usytuowane w Kkorytach rowdw
odptywowych. Przy skrzyzowaniu z drogami zbiorczymi oraz polnymi ulozone zostang
rurociggi petne.

Bardzo duze spadki podiuzne i poprzeczne terenu gwarantujg sprawne funkcjonowanie
drenazu rolniczego, rowniez po wystapieniu szkod gorniczych.

Zastosowane rury drenazowe posiadajg odpowiednie parametry wytrzymatosciowe dla
terenow objetych 1l kategorig szkdd gérniczych.

Szczegoly techniczne i zakres odbudowy drenazu rolniczego zawiera opracowanie branzowe
zawarte w Projekcie Budowlanym.

7.7.  Ekrany akustyczne

W celu ograniczenia niekorzystnego oddziatywania autostrady jako emitora hatasu
zaprojektowano 13 802 m ekrandéw akustycznych o wysokosci od 2 do 5,5 m.

Na obiektach inzynierskich, w miejscach przekraczania autostradg dolin oraz jako
.0kna krajobrazowe” zaprojektowano ekrany przezroczyste z naniesionymi wizerunkami
ptakdw natomiast na pozostatych odcinkach przewiduje sie ekrany typu zielona sciana
Z obsadzeniem pnaczami. W miejscu lokalizacji urzadzeh oczyszczajacych, w ekranach
zaprojektowano drzwi przejsciowe, umozliwiajgce tatwy dostep do nich.

Zgodnie z przepisami na odcinkach przekraczajgcych diugos¢ 400m umieszczono
wyjécia ewakuacyjne w odstepach co 200 m.

7.8. Zielen drogowa
7.8.1. Zielenistniej gca

Zieleh obszaru projektowanego odcinka autostrady zostala zinwentaryzowana
w miesigcach od stycznia do maja 2005 roku. Ewidencje dendroflory oraz formy jej
wystepowania przedstawiono w opracowaniu branzowym p.n. ,Inwentaryzacja istniejgcej
zieleni”

7.8.2. Gospodarka istniej acq zieleni g

Roslinnos¢ przeznaczong do usuniecia — wycinki przedstawiono w odrebnym
opracowaniu branzowym pt. ,Gospodarka istniejgcg zielenig”, ktére zawiera 10 map
z usytuowaniem zieleni oraz zestawienia tabelaryczne dendroflory przeznaczonej
do usuniecia.

Pozostajace zespoly i kompleksy drzew i krzewow przeznaczone bedg do adaptacii,
bowiem w nawigzaniu do nich nastapi urzadzanie kolejnych rodzajow zadrzewien
towarzyszacych autostradzie.

7.8.3. Zielen projektowana

Podstawowym rodzajem projektowanej zieleni sg pasy zadrzewien, Kktore
rozmieszczone wzdtuz autostrady stanowi¢ bedg uzupetnienie istniejacej zieleni na obrzezu
drogi i obiektow hydrologicznych. Zostaly umiejscowione przede wszystkim w celu
oddzielenia pol i zabudowy mieszkaniowej od linii drogi i tym samym chronigc te zabudowe
i uprawy przed ucigzliwosciami wynikajacymi z funkcjonowania autostrady. Peni¢ bedg
zarazem role przeciwwiatrowg i przeciwsniegowa.

Pod wzgledem uktadu przestrzennego, zaproponowano zadrzewienia o charakterze
pasm zwartych powierzchni, o szerokosci od 10 m do 15 m. Przyjeto jako gitbwng zasade
utworzenie urozmaiconych form zadrzewien.
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Stad drzewostan skiada¢ sie bedzie z wielu iglastych i liSciastych gatunkéw
dendroflory, posadzonych przede wszystkim w formie kep oraz rzedéw. Pomiedzy
powierzchniami zadrzewienh przenika¢ beda enklawy i skupiny krzewdw, gtdéwnie lisciastych.

Kolejnym rodzajem proponowanej zieleni to zestawy pnaczy ekrandéw akustycznych
oraz skupiny krzewow z grupy okrywowych na skarpach, petnigce oprécz funkcji estetycznej,
role utrzymujaca i umachiajgca gruntu skarp.

Szczegobtowqg lokalizacje projektowanej zieleni drogowej co do formy i rodzaju
obrazuje branzowy prok. pn. ,Zieleh drogowa”

8. WYPOSAZENIE AUTOSTRADY W ZAKRESIE BEZPIECZE NSTWA
8.1. Oswietlenie autostrady i w eztow

W opracowaniu ujeto rowniez zasilanie w energie elektryczng nastepujacych
obiektéw autostradowych:

km 556+053 — BO1-SN - zasilanie oswietlenia wezta drogowego Mszana,
km 000+230 — B02-SN - zasilanie SPO Mszana,

km 557+957 — B03-SN - zasilanie MOP nr 5 Mszana,

km 558+318 — B04-SN - zasilanie MOP nr 6 Mszana,

km 558+961 — B05-SN - zasilanie o$wietlenia tgcznic dla MOP-6w,

km 561+833 — B06-SN - zasilanie PPO Godéw,

km 565+279 — BO6-SN - zasilanie oswietlenia wezta drogowego Gorzyce.

No oabkowhpE

Realizacja wymienionych zadan wymaga budowy odcinkéw sieci napowietrznej SN oraz
stacji transformatorowych napowietrznych lub kontenerowych 20/0,4 kV.

Dla kazdego z wyzej wymienionych zasilan zostaly wydane przez GZE S.A. warunki
przylaczenia. Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu spetniajg
wymagania okreslone w tych warunkach.

Ponadto zaprojektowano oswietlenie nastepujacych obiektow autostradowych:

1. km 551+675 — BO1-nN - oswietlenie tunelu pod autostradg w ulicy 3-Maja
w Swierklanach,

2. km 555+940 — B02-nN -oswietlenie wezta drogowego Mszana,

3. km 555+940 — B03-nN -oswietlenie Stanowiska Poboru Optat Mszana,

4. km 558+200 — B04-nN -os$wietlenie Miejsca Obstugi Podréznych nr 5 Mszana,

5. km 558+200 — B05-nN -oswietlenie Miejsca Obstugi Podréznych nr 6 Mszana,

6. km 558+200 — BO06-nN -oswietlenie tgcznic MOP-6w wraz z ktadkg dla pieszych
i tunelem pod autostrada,

7. km 561+900 — BO7-nN -oswietlenie Punktu Poboru optat Goddw,

8. km 562+432 — B08-nN -oswietlenie tunelu pod autostradg w ul. Wiejskiej w Podtuczu,

9. km 562+931 — B09-nN -oSwietlenie tunelu pod autostradg w ul. Wodzistawskie]
w Podluczu,

10. km 565+120 — B010-nN -oswietlenie wezta drogowego Gorzyce.

Szczegoly podano w branzowym projekcie budowlanym.
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8.2. Elementy systemu zarz adzania

Opracowanie obejmuje budowe rurociggu kablowego w pasie rozdziatu na gtebokosé¢
1,0m. Rurociag sktada sie z 6 rur RHDPE 40/3,7.4 rury beda zagospodarowane pod system
lacznosci autostradowej natomiast 2 rury pozostawia sie w rezerwie do zagospodarowania
przez Inwestora na inne cele.

Skrzyzowania z innym uzbrojeniem autostrady oraz z instalacjami przekraczajgcymi
autostrade projektuje sie zabezpieczy¢ rurami RHDPE 160 .Przekroczenia obiektow
inzynierskich i wiaduktow projektuje sie wykona¢ dwoma rurami @160. PPO projektuje sie
obejs¢ po obu stronach trzema rurami @110. Trasa rurociggu zaczyna sie w granicy panstwa
gdzie zlokalizowana jest w poboczu autostrady szafa krosowa. Szafa bedzie stanowi¢ punkt
styku ciggéw kablowych od strony Republiki Czeskiej i Polski. Na projektowanym rurociggu
kablowym w kilometrach lokalizacji kolumn alarmowych projektuje sie budowe studni
kablowych typu SKR-2. Z studni zostang wyprowadzone 2 rury RHDPE 110/7,1 pod
autostradg do wysepek kolumn alarmowych i zakonczone w identycznych studniach typu
SKR-2 Po dobraniu wyboru systemu zarzgdzania autostradg, zostanie dobrana ilos¢
i pojemnosci sieci kablowej optycznej dla tych systeméw.

W system zarzagdzania autostradg sterowany z Centrum Zarzgdzania Autostradg (CZA)
projektuje sie ujgc :

- facznosé alarmowa — kolumny SOS ( GKA , WKA)

- drogowe stacje meteorologiczne ( METEO)

- stacje pomiaru ruchu drogowego ( SPR)

- tablice zmiennej tresci ( TZT)

- punkty akwizycji obrazu — kamery ( PAO )

- sterowanie bramami wjazdéw awaryjnych

- system tgcznosci telefonicznej wewnatrz autostradowej

- system fgcznosci publicznej

- system sterowania oswietlenia autostrady

Catkowita dtugos¢ projektowanego rurociggu (6 x ¢ 40) wynosi okoto 18,5 kilometra oraz
obejmuje budowe 62 sztuk studni kablowych .

8.3 Bariery ochronne

Parametrem charakteryzujgcym wymagania dopuszczajgce dla zastosowanie danegj
bariery energochtonnej bedzie tzw. ,szerokos$¢ pracujgca” bariery (W), ktéra okresla wartosé
normowg jej odksztatcenia oraz kryterium ,intensywnosci zderzenia (A).

Dla potrzeb niniejszego odcinka autostrady projektuje sie bariery ochronne o wartosci
normowej W2 niezaleznie od rodzaju materiatu z jakiego zbudowana jest zastosowana bariera.

W niniejszym projekcie stosuje sie:

= W pasie rozdzialu bariere dwustronng bariere wysiegnikowg SP-07 wzdluz calego
projektowanego odcinka w pasie rozdziatu o rozstawie stupkéw co 2m. W przypadku
wystepowania stupow oswietleniowych i podpér mostowych oraz innych konstrukciji
wsporczych projektuje sie 24 metrowy odcinek przejsciowy z bariery SP-01
w rozstawie stupkéw co 1,0 m zas dla ostony wymienionych elementéw bariery SP-06
obustronne spetniajgce warunek W2 wg normy PN-EN 1317-2.

= Na nasypach, ktorych wysokos$¢ przekracza 3.0 m jako bariery zewnetrzne stosuje
sie bariery wysiegnikowe typu SP-01.
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» Na drogach poprzecznych i dojazdowych bariery SP-09.

Zastosowanie barier zewnetrznych SP-01 przewiduje sie takze w miejscu wystepowania
przepustéw.

Na barierach nalezy zamontowa¢ punktowe elementy odblaskowe Ulc barwy czerwonej
i biatej oraz stupkoéw prowadzacych Ulb zgodnie z projektem Organizacji ruchu.

8.4 Poduszki zderzeniowe

Ze wzgledéw bezpieczenstwa w miejscach szczegoélnie narazonych tragiczne skutki
z powodu najechania pojazdow w projekcie stosuje sie instalacje naprowadzajacych
poduszek zderzeniowych pochtaniajgcych energie, ktorych rolg jest zmniejszenie
intensywnosci zderzenia pojazdu z ostanianym miejscem.
W projekcie przewidziano zastosowanie poduszek zderzeniowych odpowiadajgcych
poziomowi intensywnosci uderzenia A.

Dla przyjetego poziomu A kryteria uderzenia winny by¢ spetnione nastepujgce wskazniki:
= wskaznik intensywnosci przyspieszenia (ASI) < 1,0
= wskaznik teoretycznej predkosci gtowy w czasie zderzenia (THIV) < 44 km/h
» wskaznik opdznienia gtowy po zderzeniu (PHD) <20g

Lokalizacje instalacji poduszek zderzeniowych sg zwigzane generalnie z miejscami
rozplotéw jezdni autostrady i tgcznic na projektowanych weztach.

8.5 Elementy przeciwol $nieniowe

W projekcie budowlanym zatozono zabudowe elementoéw przeciwol$nieniowych
z typowych elementéw z tworzywa spetniajacych wymagania atestowe IBDiIM. Elementy
przeciwol$nieniowe montowane sg na barierach ochronnych w pasie rozdziatu.

SzczegOly lokalizacyjne przedstawiajg zataczniki rysunkowe zbiorczego planu
sytuacyjnego w skali 1:1000 rys. nr 3/1 — 3/25.

8.6 Ogrodzenia

Ogrodzenie autostrady przeciwdzialajg niepozgdanym wtargnieciom cziowieka,
zwierzyny i ptazéw na pasy jezdne autostrady i fgcznic weziow.
Elementy ogrodzen musza posiadac atest IBDIM.

Ogrodzenie autostrady zaprojektowano na calej diugosci projektowanego odcinka z siatki
stalowej o Srednicy drutu 2.5 mm.

Wysokos$¢ ogrodzenia na odcinku wystepowania terenéw upraw wynosi 1.50 m.

Szerokosc¢ oczek jest stata i wynosi 15 cm.

Wysokos¢ oczek siatki stalowej wynosi odpowiednio:
= do wysokosci 0.75 m 5cm
* na pozostalej wysokosci siatki 15cm.

Odcinek terenéw lesnych

Wysoko$¢ ogrodzenia na terenie sgsiadujagcym z lasem wynosi 2.0 m.
Szerokosc¢ oczek siatki jest stata i wynosi 15 cm

Wysokos¢ oczek siatki wynosi odpowiednio:

»= do wysokosci 0.75 m 5cm
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*= do wysokosci 1.35 15cm
* na pozostatej wysokosci 30cm

Lokalizacje ogrodzenia przedstawiajg zalgczniki planu sytuacyjnego. W miejscu
zaprojektowanych dojazdoéw w celu pielegnacji i utrzymania teren6w przewidziano bramy
wjazdowe. Dodatkowo w rejonie obiektow mostowych oraz komér rewizyjnych dla sieci
wodociggowej zaprojektowano furtki.

Dodatkowo system ogrodzen obejmuje bramy wjazdowe dla pojazdow strazy pozarnej
i innych stuzb ratowniczych i stuzb specjalnych zlokalizowanych w km 559+720 i km
559+847 autostrady. Ponadto projektuje sie bramy dla drég dojazdowych do MOP3 ,Mszana
Pin” i ,Mszana Pid” w km 557+800 i km 558+485 oraz dla drog do Placu poboru optat PPO
dla celéw przeciwpozarowych w km 561+643 autostrady.

Przewiduje sie sterowane otwieranie bram z przysziego obwodu utrzymania autostrady
w Swierklanach, ktéry nie jest obecnie przedmiotem niniejszego projektu

W miejscach wystepowania ekrandéw akustycznych ogrodzenia nie wystepuja, gdyz ich
funkcje ochronng przejmujg konstrukcje ekranow akustycznych.

Szczegobtowa lokalizacja ogrodzen i ekrandw znajduje sie na zatgcznikach zbiorczego planu
sytuacyjnego w skali 1:1000 — zat. rys. 3/1 —do rys 3/25.

Odrebne ogrodzenie posiadajg urzadzenia oczyszczajgce SpSo. Przewidziano je ze wzgledu
na zabezpieczenie urzadzen oczyszczajacych przed zniszczeniem i kradziezg czesci ich
wyposazenia a takze dla tatwego zlokalizowania ich przez obstuge w przypadku eksploatacji
— czyszczenia (np. w porze zimowej). Ogrodzenie urzadzen zaprojektowano z siatki stalowej
0 srednicy drutu 2.5 mm i wyposazono w brame oraz furtke. Na ogrodzeniu powinny
znajdowac sie tabliczki:

-z zakazem wstepu dla 0s6b postronnych,

— z zakazem uzywania otwartego ognia,

— z nazwa i parametrami technicznymi obiektu.
W miejscach wystepowania ekrandw akustycznych przewidziano zabudowanie w nich drzwi
przejsciowych, umozliwiajgcych tatwy dostep do urzadzen oczyszczajacych.

8.7 Urzadzenia techniczne, drogi dojazdowe i przejazdy awar yjne dla stu zb
przeciwpo zarowych

8.7.1 Techniczne urz adzenia drogowe

W celach ratowniczych wzdiuz catej autostrady zaprojektowano w odlegtosci co 2 km
przejazdy awaryjne przez pas rozdziatu z zainstalowang barierg rozbieralng. Dtugosc¢ tych
przejazdéw awaryjnych wynosi 100m
Przejazdy awaryjne wystepujg w nastepujacych lokalizacjach autostrady:

Km  549+750 — 549+850
Km  551+550 - 551+650
Km  553+750 - 553+850
Km  556+650 — 556+750
Km  559+650 — 559+750
Km 564+700 — 564+800
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W uzgodnieniu, z Wojewodzka Straza Pozarng zaprojektowano drogi dojazdowa do jezdni
autostrady wraz z brama, w przysziosci, otwierang w sposob sterowany z Obwodu
Utrzymania Autostrady (OUA) dla celéw przeciwpozarowych.

Sa to nastepujace lokalizacje:

Str. prawa km Al 559+720

Str. lewa km Al 559+847

Ponadto dla celéw ratowniczych zaprojektowano droge dojazdowa do Placu Poboru Optat
(PPO) ,GODOW” wraz z bramg otwierang w sposob sterowany z przysziego Obwodu
Utrzymania Autostrady (OUA):
Str. lewa km Al 561+643

Drogi dojazdowe do obiektow.

Z uwagi na konfiguracje terenu, projektowang niwelete autostrady /wysokie nasypy/, jary
w celu zapewnienia prawidtowe] eksploatacji urzadzen oczyszczajacych /czyszczenia/ tam
gdzie jest to mozliwe zaprojektowano droge dojazdowa. W innych przypadkach czyszczenie
odbywa¢ sie bedzie z poziomu pasa awaryjnego Al. Przewidziano specjalne wejscia
I zejScia — schodki. W miejscu lokalizacji urzadzeh w ekranach zaprojektowano drzwi
przejsciowe, umozliwiajgce tatwy do nich dostep. Ponadto z uwagi na powyzsze w projekcie
przyjeto separatory bezfiltrowe, cyrkulacyjno-koalescencyjne nie posiadajgce ruchomych
elementow — filtrow koalescencyjnych. Zgodnie z informacjg obstugi serwisowej dla tych
urzadzen nie ma Kkoniecznosci projektowania bezposredniego dojazdu cysterny
asenizacyjnej do tych urzadzen.

8.7.2 Przeciwpo zarowe urz adzenia techniczne

W uzgodnieniu z Wojewddzka Strazg Pozarng miejsc instalacji hydrantow
przeciwpozarowych zostaly one zamontowane na terenie obu Miejsc Obstugi Podréznych
w Mszanie oraz na Placu Poboru Oplat w Godowie i Stacji Poboru Optat na wezle
w Mszanie. Na MOP-ach zostaly ponadto zainstalowane podziemne zbiorniki wodne dla
celéw gasniczych.

Z uwagi na mocno falistg konfiguracje terenu na jakiej zlokalizowany jest caly odcinek
autostrady zlokalizowane tam przez nature potoki i cieki wodne sg naturalnymi zbiornikami
wodnymi, ktére moga by¢ wykorzystywane dla celéw gasniczych.

8.8 Organizacja ruchu

8.8.1. Zakres

Projekt obejmuje oznakowanie poziome i pionowe autostrady Al oraz drég (ulic)
bocznych w zakresie opracowania drogowego z uwzglednieniem dostosowania do
istniejgcego oznakowania.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla
nastepujacych drég, obiektow i urzadzen obstugi uczestnikéw ruchu:

8.8.1.1. Autostrada Al
= ,odc. autostrady Swierklan — Gorzyczki w km 548+897+567+223,51

= wezet autostradowy ,Mszana® na potgczeniu z drogg wojewodzkg nr 933
Wodzistaw Sl. —Swierklany — Zory, wyposazony w SPO,

= wezet autostradowy ,Gorzyce — Godow” na potaczeniu z drogg powiatowg S-5037
Gorzyce — Godow,

= PPO w Godowie,

= drogi tgcznikowe do MOP Mszana Pid. i MOP Mszana Pin. wraz z drogami
wewnetrznymi, manewrowymi i parkingami na MOP-ach.
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8.8.1.2.  Odcinki dr6g wojewodzkich krzy  zujace sie z autostrad g Al
=  DW nr.930 w km 551+676 (ul.3-go Maja w gminie Swierklany, pow. Rybnik),

= DW nr.933 w km 556+434 wraz ze skrzyzowaniem skanalizowanym, wyposazonym
w sygnalizacje swietlng (ul. Wodzistawska w gminie Mszana, pow. Wodzistaw).

8.8.1.3.  Odcinki drég powiatowych krzy  zujace sie z autostrad g Al
» droga powiatowa S5612 w km 549+332 (ul. Borynska, gmina Swierklany, powiat
Rybnik),
* droga powiatowa S5618 w km 5544286 (ul. Centralna, gmina Mszana, powiat
Wodzistaw Sl.),

* droga powiatowa S5621 w km 556+802 (ul.1-go Maja, gmina Mszana, powiat
Wodzistaw Sl.),

= droga powiatowa S5619 w km 560+191 (ul.l-go Maja, gmina Godow, powiat
Wodzistaw Sl.),

= droga powiatowa S5020 w km 561+094 (ul. Szybowa, gmina Goddéw, powiat
Wodzistaw Sl.),

* droga powiatowa S5647 w km 562+930 (ul. Wodzistawska, gmina Gorzyce, powiat
Wodzistaw Slgski).

= droga powiatowa S5637 w km 565+379 (ul. Powstancow Sl., gmina Godéw, powiat
Wodzistaw Slgski) wraz ze skrzyzowaniem typu ,rondo”,

8.8.1.4.  Odcinki drég gminnych krzy zujace sie z autostrad g Al:
= droga gminna w km 550+182 (ul. Lokietka, gmina Swierklany, pow. Rybnik),
» droga gminna w km 552+645 (ul. Szybowa, gmina Mszana, pow. Wodzistaw Sl.),
» droga gminna w km 553+338 (ul. Szkolna, gmina Mszana, pow. Wodzistaw $I.),
» droga gminna w km 555+336 (droga tacznikowa nr 9A gmina Mszana, pow. Wodzistaw Sl.),
= droga gminna w km 557+228 ( ul. Mickiewicza, gmina Mszana, pow. Wodzistaw SI.)
= droga gminna w km 562+432 (ul. Wiejska, gmina Godéw, pow. Wodzistaw Sl.),

8.9  Sygnalizacja swietlna
8.9.1 Charakterystyka rozwi gzania projektowanego:

Objeta niniejszym projektem inwestycja zwigzana jest scisle z obstugg ruchu
kotowego i pieszego na projektowanym skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej Nr 933 z tgcznicg
projektowanej autostrady Al na wezle ,Mszana” w miejscowosci Mszana.

Projektowana sygnalizacja swietlna ma na celu zapewnienie pozgdanych standardéw
obstugi dla przewidywanego potoku ruchu oraz bezpieczenstwa pieszym w miejscu
przecinania sie kolizyjnych strumieni .

Przedmiotowa sygnalizacja zostata zaprojektowana jako akomodacyjna z stanem
spoczynkowym w ktérym w ciggu gtdbwnym grupy kotowe majg normalnie sygnat zielony a
piesze sygnat czerwony, i ktéra dostosowuje sie do zmieniajgcego sie obcigzenia ruchem
wlotach kotowych.
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8.10 Wyposa zenie autostrady w aspekcie bezpiecze nAstwa ruchu drogowego (brd)

Wedlug przeprowadzanych badan i danych statystycznych analizujgcych czynniki
wplywajgce na bezpieczenstwo ruchu drogowego (brd) na autostradach i drogach
ekspresowych najbardziej istotnymi sa;:

a) Parametry przekroju poprzecznego

Zarbwno etapowe rozwigzanie autostrada 2-pasowej jaka jest przedmiotem
niniejszego projektu jak i docelowy przekrdj 3-pasowy posiada, przy predkosci projektowej
120 km/h, szerokos¢ wszystkich paséw ruchu, decydujgcg o niezbednym bezpieczenstwie dla
uczestnikow ruchu tj. pas o szerokosci 3,75m oraz bezpieczny pas awaryjny o szer. 3.0m.

Szerokos$¢ pasa rozdziatu na obecnym etapie, z uwagi na pézniejsza dobudowe 3-go
pasa ,od wewnatrz”, wynosi 12.5 m a docelowo po dobudowie 3-go pasa 5,0m. Sg to
szerokosci oceniane jako bezpieczne. Im wieksza szerokos¢ pasa rozdziatu tym nizszy udziat
zderzen czotowych w ogolnej liczbie wypadkow.

b) Geometria — plan sytuacyjny i profil

W przypadku niniejszej autostrady jej parametry, zgodnie z wymaganiami Przepisow
techniczno budowlanych  sg znacznie korzystniejsze od parametrow uznawanych w
literaturze fachowej za bezpieczne, wynoszac odpowiednio min. 1500m i max 3,5% co kaze
uznac projektowany odcinek za bardzo korzystny pod wzgledem brd.

Projektowany odcinek autostrady cechuje zastosowanie wysokich parametrow tukow
poziomych i pionowych, ktérych wzajemna korelacja uwzglednia w maksymalnie mozliwym
stopniu aspekt ptynnosci trasy i widocznosci drogi na hamowanie.

c) Wezly drogowe i dost epno $é

Dostepnos¢ autostrady jest realizowana tylko na 2- ch weztach r6zno-poziomowych
a pozostate skrzyzowania z drogami poprzecznymi sg skrzyzowaniami 2-poziomowymi. czyli
bezkolizyjnos¢ relacji ruchowych, decydujaca o bezpieczenstwie ruchu jest tutaj w pelni
respektowana.

Zaprojektowane wigczenia weziéw do ukitadu lokalnego sa realizowane za pomocg
skanalizowanych 2-ch skrzyzowan, w tym jedno z sygnalizacja swietlng i jedno z rondem
kompaktowym na postawie prognozy ruchu. Zastosowano parametry geometrii zgodne
z zasadami wymagan normatywnym i pod wzgledem kontroli brd.

Projektowany odcinek ma petna kontrole dostepnosci jako autostrada ptatna i tym
samym spetnia najwyzszy standard bezpieczenstwa.

d) Urzadzenia techniczne zwi gzane z brd

Wszystkie urzadzenia techniczne zastosowane w projekcie byly zastosowane wedtug
aktualnych wymagan norm europejskich, ktére kierujg sie nade wszystko bezpieczenstwem.
Wszystkie te urzadzenia techniczne maja za zadanie zmniejszenia skutkow uderzen
pojazdéw w sytuacjach wypadkowych przy znacznych predkosciach panujgacych na
autostradzie. Sg to tzw. elementy bezpieczehAstwa czynnego.

Elementy wsporcze dla oznakowania pionowego organizacji ruchu przewiduje sie
jako spetniajgce europejskie wymagania bezpieczenstwa biernego, czyli specjalne
konstrukcje lekkie, ktére podlegajg znacznemu odksztalceniu lub $cieciu podczas zderzenia
co ma decydujgce znaczenie w skutkach uderzenia pojazdu o przeszkode.

Reasumujgc, autostrada pomimo przenoszenia najwiekszych obcigzeh ruchowych,
Z racji stosowanych parametréw urzgadzen wyposazenia brd jest znaczaco
najbezpieczniejszym elementem calej sieci drogowej.
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9. PRZEBUDOWA URZ ADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
9.1. Przebudowa sieci kanalizacyjnej

Dla istniejacej sieci kanalizacyjnej: sanitarnej i deszczowej przecinajacej proj.
autostrade Al poprzecznie, w celu zapewnienia ciggtosci jej pracy przewidziano
przebudowe, zabezpieczenie oraz budowe nowych odcinkéw przechodzacych autostrade w
rurze ochronnej stalowej w nowym miejscu i potaczenie ich z istniejagcymi ciggami
kanalizacyjnymi.

Projekt przebudowy i zabezpieczenia uwzglednia wymagania uzytkownikow
przebudowanego uzbrojenia.

Na projektowanym odcinku dla wystepujgcych 5-ciu_kolizji przewiduje sie przebudowe,
budowe nowej kanalizacji:

- sanitarnej ¢ 0,25+ 0,30 m, L=179,68 m

- deszczowej ® 0,30 + 0,70 m, L =336,39 m
Lokalizacje w/w kolizji pokazano na planach sytuacyjno - wysokosciowych.
Charakterystyke kolizji oraz sposéb i zakres ich przebudowy podano w zestawieniu
tabelarycznym w zatgczniku A.

UWAGA:

W zestawieniu kolizji kanalizacji z proj. autostradg Al i drogami poprzecznymi, ujeto
tylko przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej, deszczowej wykonanej przed
sporzadzeniem projektu wstepnego, budowlanego autostrady Al. Kolizje z naniesionymi na
plan sytuacyjny, uzgodnionymi na ZUD Nr 89/04, projektowanymi, ale nie wybudowanymi
jeszcze ciggami kanalizacyjnymi bedg przeprojektowane przez Gminy Swierklany, Mszana
w ramach prowadzonych przez nie inwestycji.

9.2. Przebudowa sieci gazowej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa:

= sieci gazowej sSredniopreznej oznaczonej Gs-1/SEJ do Gs-3/SEJ —
Uzytkownik: Spétka Energetyczna Jastrzebie,

= sieci gazowej sredniopreznej oznaczonej Gs-1 do Gs-26 —
Uzytkownik: Rozdzielnia Gazu Wodzistaw,

= sieci gazowej wysokopreznej oznaczonej Gw-1 do Gw-2 —
Uzytkownik: Regionalny Oddziat Przesytu Swierklany.

9.2.1 Projektowany zakres przebudowy

Wymienione w pkt. 9.2 gazociggi kolidujg zaréwno w planie jak i profilach
z projektowang autostradg oraz ulicami poprzecznymi i w zwigzku z tym wymagajg
przebudowy.

9.2.1.1.1 Gazociagi sredniopr ezne Gs-1/SEJ do Gs-3/SEJ

Gazociggi wykonane bedg z rur stalowych przewodowych bez szwu klasy B [1500.
Skrzyzowania projektowanych gazociggoéw z przeszkodami terenowymi zabezpieczone bedg
rurami ochronnymi stalowymi [0 700.

Projektowana sie¢ gazowa uzbrojona bedzie w zasuwy klinowe kotnierzowe 1500 PN10,
odwadniacze 1500 oraz na odcinkach wystepowania szkdd w kompensatory [1500.
Dlugosé¢ projektowanej przebudowy L = 437,0 m.

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice 29



Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

9.2.1.2 Gazociagi sredniopr ezne Gs-2 do Gs-26

Gazociagi wykonane beda z rur PE SDR11 w zakresie srednic (125 + 315.
Skrzyzowania projektowanych gazociggoéw z przeszkodami terenowymi zabezpieczone bedg
rurami ochronnymi z PE SDR17,6 i dodatkowo dla przekroczen pod autostradg na wysokim
nasypie rurami ochronnymi stalowymi.

Projektowana sie¢ gazowa uzbrojona bedzie w zasuwy klinowe kotnierzowe PN5
z kohcowkami z PE.

Materiaty zastosowane do budowy gazociagéw uwzgledniajg i spetniajg wymagania
zastosowan na terenach szkdd gérniczych do Il kategorii wigcznie.
Diugosc¢ projektowanej przebudowy L = 7368,0 m.

9.2.1.3 Gazociagi wysokopr ezne Gw-1 i Gw-2

Gazociagi wykonane bedg z rur stalowych przewodowych bez szwu klasy B
o Srednicy [J150 i J200.
Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi zabezpieczono rurami ochronnymi stalowymi
00250 i 0350. Projektowana sie¢ gazowa uzbrojona bedzie w zespoty zaporowo-upustowe
0150 i 00250 PN 2,5 MPa oraz w punkty znacznikowo-pomiarowe czynnej ochrony
antykorozyjnej.
Na odcinkach projektowanej przebudowy szkody goérnicze nie wystepuja.
Diugos¢ projektowanej przebudowy L = 419,0 m.
Catkowita dlugos¢ przebudowy sieci gazowej ZL = 8224,0 m.
Zestawienie kolizji znajduje sie w tabeli nr 10 w zatgczniku A.

9.3. Przebudowa sieci wodoci agowej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa :

» sieci wodociggu magistralnego, oznaczonego w opracowaniu Wm-1. Uzytkownik -
Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw Katowice. Wm-2 — demontaz nieczynnego
wodociggu magistralnego, nalezgcego do GPW Katowice.

» sieci wodociggdw rozdzielczych oznaczonych jako Wr-1+Wr-21. Uzytkownik — Gminny
Zaktad Wodociggowy Jankowice — przebudowa na terenie gminy Swierklany oraz
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Wodzistaw SI. — przebudowa na terenie
gminy Mszana i Goddw.

» sieci rurociggbw przemystowych oznaczonych jako Wp-1 + Wp-3. Uzytkownik —
Przedsigbiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. — Jastrzebie Zdro;.
Wp-4 — demontaz nieczynnego wodociggu wody godowskiej, nalezagcego do Rybnickiej
Spoétki Weglowej S.A. KWK ,Marcel-Radlin”.

Wyzej wymienione sieci wodociggdw i rurociggéw przemystowych kolidujg z projektowang
autostradg oraz ulicami poprzecznymi zaréwno w planie jak i profilach, w zwigzku z tym
wymagajg przebudowy.

9.3.1. Wodoci agi magistralne Wm-1 i Wm-2

Wodocigg zaprojektowano z rur stalowych Dz 1016 x 12,5 mm izolowanych zewnatrz
powtokg 3 LPE NV oraz wewnetrznie wyprawkg cementowg. Diugos¢ przebudowy wynosi
410,0 mb. Przekroczenie magistrali pod autostradg wykonane zostanie w zelbetowym tunelu
przetazowym o wymiarach wys x szer = 2,20 x 2,90 i dtugosci 75,0 m.
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Po obu stronach tunelu projektuje sie zelbetowe komory, w ktérych zabudowane
beda przepustnice kotnierzowe Dn 1000 mm. Wodocigg magistralny Dn 600 mm oznaczony
Wm-2 na odcinku kolizji z projektowang autostradg zostanie zlikwidowany.

Do demontazu przewidziano odcinek dtugosci 200 mb.

9.3.2. Wodoci agi rozdzielcze Wr-1 + Wr-21

Wodociggi wykonane beda z rur PE 100 w zakresie Srednic 25 + 225mm.
Skrzyzowania wodociggOw z autostradg i ulicami poprzecznymi zabezpieczono stalowymi
rurami ochronnymi odpowiedniej Srednicy.

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego GGG typ F,
w najwyzszych punktach sieci wodociggowej projektuje sie zawory napowietrzajaco—
odpowietrzajgce. Catkowita dlugos¢ przebudowy wynosi L = 7439,50 mb.

9.3.3. Ruroci agi przemystowe Wp-1 + Wp-3

Wykonane beda z rur PE100 o srednicach i dlugosciach:
= -Dz450x40,9 L = 840,0 mb,
= -Dz800x58,8 L =222,50 mb.

Catkowita dlugos¢ przebudowy wynosi L = 1062,50 mb.
Skrzyzowania rurociggOw z autostradg i ulicami poprzecznymi zabezpieczono stalowymi
rurami ochronnymi o srednicach Dz 711 x 8,8 mm oraz 1016 x 12,5 mm.

Rurocigg wody godowskiej Dn200, oznhaczony Wp-4, na odcinku kolizji z pasem autostrady
zostanie zlikwidowany. Do demontazu przewidziano rurocigg na dtugosci ok. 100 mb.

Zabezpieczenie wodociggow przed szkodami goérniczymi

Materiaty, zastosowane do budowy wodociaggébw magistralnego, przemystowych
i rozdzielczych a takze konstrukcja studzienek wodociggowych, komoér na magistrali i tunelu
przetazowego  uwzgledniajg i spetniajg wymagania zastosowahn na terenach szkéd
gorniczych do Il kategorii wigcznie.

Dodatkowo wodociggi projektuje sie na warstwie podsypki oraz w obsypce piaskowej
0 odpowiednich grubosciach zageszczanych mechanicznie.

9.4. Przebudowa sieci napowietrznej nN, SN oraz o $wietlenia ulicznego

W opracowaniu niniejszym ujeto przebudowe 26 kolizji nN oraz 12 kolizji SN
w zwigzku z budowg projektowanej autostrady Al na odcinku od wezta ,Swierklany” (bez
wezta) do granicy panstwa z Republikg Czeskg w Gorzyczkach od km 548+897 do km
567+223.
Elementem skladowym kolizji SN jest przebudowa dwdéch istniejacych stupowych staciji
transformatorowych, ktérych obecna lokalizacja koliduje z projektowang autostradg Al, oraz
likwidacja trzech linii kablowych SN nie bedgcych obecnie w eksploatacji miejscowych
kopalh wegla kamiennego.
Na obszarach goOrniczych wystepujg urzadzenia energetyczne administrowane przez
Jastrzebska Spotke Weglowa — kabel 6 kV (przeznaczony do demontazu w km 551+884)
nalezacy do KWK ,Borynia”.

Istniejgce linie napowietrzne nN, SN oraz oswietlenie uliczne Kkolidujgce
Z projektowang autostradg zostang przebudowane zgodnie z wydanymi przez GZE S.A.
warunkami technicznymi przebudowy. W wiekszosci kolizji sie¢ napowietrzna nN wystepuje
jako skojarzona z siecig oswietlenia ulic.

Charakterystyka kolizji oraz zakres podano w tabeli w zatgczniku A
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9.5. Przebudowa linii napowietrznych WN
9.5.1. Linie napowietrzne WN

Projektowana autostrada Al na odcinku od wezla ,Swierklany” (bez wezta) do granicy
panstwa z Republikg Czeska w Gorzyczkach (od km 548+897 do km 567+223) krzyzuje
dwie linie napowietrzne 110 kV, ktére nalezy przebudowac.

Sa to nastepujace obiekty:
» linia jednotorowa 110 kV relacji Moszczenica - Dalgaz Marklowice — oznaczona
symbolem Eyy — 9,

» Jinia dwutorowa 110 kV relacji Moszczenica — Wodzistaw, Moszczenica — KWK
1 Maja — oznaczona symbolem Eyy — 10

9.5.2. Linia jednotorowa 110 kV Moszczenica — Janko  wice Dalgaz Marklowice
= odcinek przebudowy — 1,5 km,
= przebudowa po nowej trasie — 0,63 km,
= trzy nowe stupy kratowe — konstrukcje wysokie,
= fundament blokowy stupa SW24 ON120+20 na stanowisku nr 17,
= przebudowa $wiattowodu ADSS,
= oznaczenie nr przebudowywanej linii (na planie): Ewn — 9,
= oznaczenie nr skrzyzowania: XI.

9.5.3. Linia dwutorowa 110 kV Moszczenica — Wodzist aw, Moszczenica — Pszow
(KWK 1 Maja)

= odcinek przebudowy — 0,265 km,

= jeden nowy stup kratowy dwutorowy,

= demontaz dwdéch stupéw jednotorowych,

= oznaczenie nr przebudowywanej linii (na planie): Ewn — 10,
= oznaczenie nr skrzyzowania : XII,

= przebudowa swiattowodu ADSS.

9.6. Przebudowa linii napowietrznych NN —cz  es$¢ energetyczna
9.6.1. Linie napowietrzne NN

Projektowana autostrada A-1 na odcinku od wezla ,Swierklany” (bez wezla) do
granicy panstwa z Republikg Czeska w Gorzyczkach (od km 548+897 do km 567+223)
krzyzuje jedng linie napowietrzng najwyzszych napie¢ (NN) — 400 kV, ktorg nalezy
przebudowag.

Jest to nastepujacy obiekt:
= dwutorowa linia napowietrzna 400 kV relacji Wielopole — Albrechcice, Wielopole-
Noszowice — oznaczona symbolem Eyy — 14

9.6.2. Dwutorowa linia napowietrzna 400kV relacji W ielopole — Albrechcice,
Wielopole — Noszowice

= linia przeznaczona do miedzynarodowego przesyiu energii elektrycznej,
= posiada dwa trakty swiattowodowe umieszczone w linkach odgromowych,
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= przebudowa obejmuje odcinek linii o diugosci 1 km z budowg dwdch nowych
stupow kratowych serii Z52 tzw. ,mocnych”,

= przebudowa odbedzie sie po trasie istniejgcej,
= oznaczenie nr przebudowywanej linii: Exy— 14,
= oznaczenie numeru skrzyzowania: XVI

Z uwagi na waznosc¢ linii dla Energetyki, nalezy przy przebudowie zachowa¢ szczegdlne
Srodki ostroznosci.

Wigze sie to takze z:
= minimalizacjg mozliwosci wytaczenia torow prgdowych linii,
= ze zgloszonym brakiem mozliwosci wytyczenia traktow swiattowodowych.

Charakterystyka kolizji oraz zakres podano w zatgczniku A
9.7. Przebudowa sieci teletechnicznych

W opracowaniu niniejszym ujeto rozwigzanie 20 istniejgcych linii i sieci
telekomunikacyjnych z budowa projektowanej autostrady Al na odcinku od wezla
,Swierklany” (bez wezta) do granicy panstwa z Republika Czeska w Gorzyczkach od km
548+897 do km 567+223. Zaprojektowano przebudowe kabli na 18 skrzyzowaniach.

Na 2 skrzyzowaniach (TT-11 i TT-14) wiasciciele kabli stwierdzili, ze kable sg nieczynne i nie
wymagajg przebudowy.

Wiascicielami urzadzen teletechnicznych sa: Telekomunikacja Polska S.A. Obszar
Pionu Sieci w Bielsku — Bialej (skrzyzowania: TT-01 — TT10, TT12, TT-13, TT-15 — TT-19),
UPC Warszawa (TT-09), Gornoslaski Zaklad Energetyczny w Gliwicach (TT-09),
Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. W Jastrzebiu Zdroju (TT-11),
Kompania Weglowa S.A. Zaktad Informatyki i Telekomunikacji w Wodzistawiu Slgskim
(TT-14), Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o0.0. Zaklad Telekomunikacji w Katowicach
(TT-20).

Budowa kanalizacji pierwotnej

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 lub
1 otworowej z rur RHDPE110/6,3 zabezpieczonych rurami ochronnymi RHDPE160/14,6.
Na pozostatych odcinkach projektuje sie kanalizacje z rur RPCW110/3. Pod drogami
kanalizacje z rur RPCW110/3 zabezpieczy¢ rurami ochronnymi RHDPE140/8.

Budowa stupéw teletechnicznych

Projektuje sie teletechniczne slupy obiektowe w celu przejecia mozliwosci
ustugowych z likwidowanych stupow obiektowych. Projektuje sie stupy drewniane dl. 6,0 m
lub 7,0 m w szczudtach zelbetowych typ A, z belkami ustojowymi typ BUC.

Budowa kabli teletechnicznych miedzianych

Do projektowanej kanalizacji wciggniete bedg kable miedziane oraz wykonane zigcza
rownolegte. Kable doziemne utozone beda na giebokosci nie mniejszej niz 0,6 m. Kable
utozone bedg ze sfalowaniem w plaszczyznie poziomej 1,5% (odcinki zlokalizowane na
terenie szkdd gbrniczych) lub 0,3% na pozostatych odcinkach.
Przy stupach pozostawiony bedzie zapas kabla w formie zwojow indukcyjnych (po 3 zwoje
0 srednicy 1,25 m).
Wybudowane zostang kable instalacyjne w celu przejecia istniejgcych abonentéw.

Budowa kanalizacji wtérnej i ruroci  agéw kablowych
Kanalizacje wtérng nalezy wybudowaé w ciggach kanalizacji teletechnicznej
pierwotnej, wykorzystujac jeden z wolnych otwordow.
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W projekcie przewidziano budowe kanalizacji wtérnej z 2 lub 3 rurek HDPE 32/2,9p
(z warstwg poslizgowa), lub na odcinkach gdzie kanalizacja wtérna stanowi przediuzenie
projektowanego rurociggu kablowego z 2 rurek HDPE 40/3,7p (z warstwag poslizgowa),

Uktadanie i monta z kabli $wiattowodowych

Do przygotowanych wczesniej rurek rurociggu kablowego i kanalizacji wtérnej nalezy
wciggng¢ odcinki  eksploatacyjne kabli optycznych, przy zastosowaniu metody
pneumatycznego ,wdmuchiwania” kabla

Demonta z urzadzen wytaczonych z eksploatacji

Wykona¢ demontaz linii teletechnicznych napowietrznych, kabli kanatowych,
kanalizacji wtérnej i studni kablowych kolidujgcych z budowg autostrady oraz przylgczy
abonenckich do budynkéw przeznaczonych do wyburzenia.
Wylaczone z eksploatacji kable doziemne i rurociggi kablowe oraz rury kanalizacji pierwotnej
pozostawi¢ w ziemi, gdyz ich demontaz jest nieoptacalny.
Szczegoly podano w branzowym projekcie budowlanym

Wykaz kolizji znajduje sie w zatgczniku A.
9.8. Przebudowa urz gdzen melioracyjnych

Do przebudowy (regulacji) przewidziano 21 ciekdw. Sg wsrdd nich cieki naturalne
takie jak Szotkowka, Kucharzéwka, Koscielniok, Kolejowka, Mszanka, Lesnica, R 22, R 25,
rowy lesne takie jak R 24 czy tez szereg rowdw istniejacych melioracyjnych badz zagtebien
terenowych, z ktérych nalezy odprowadzi¢ wode opadowa.

Konieczno$¢ odcinkowej przebudowy ciekow z przystosowaniem ich do nowych warunkow
wynika z nastepujacych przestanek:

- bezpieczne przeprowadzenie wody przez pas drogowy

- dostosowanie urzadzen melioracyjnych do potrzeb inwestycji wiodace;j.

- ochrona wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem z pasa drogowego.
- umozliwienie odptywu wody z urzadzen oczyszczajgcych.

- ograniczenie do minimum ingerencji w srodowisko naturalne.

Przebudowa ciekow obejmuije:
—  pogtebienie koryta
- zmiana wymiarow koryta

— trwale umocnienie prefabrykatami betonowymi, geokratg, materacami gabionowymi
oraz narzutem kamiennym. Umocnienia te wynikajg z duzych spadkéw podtuznych
dna.

- wykonanie budowli redukujgcych spadek (stopnie) oraz budowli stabilizujgcych dno
cieku (gurty).

— odbudowe budowli komunikacyjnych (przepusty).
- zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét regulacyjnych.

Projektowane trasy pokrywajg sie z istniejgcymi korytami ciekéw. Jedynie w obrebie
obiektow mostowych trasy zostaly nieznacznie wyprostowane tak by mogly bezpiecznie
przeprowadzi¢ wode pod obiektami. Najpowazniejsza zmiana dotyczy trasy rzeki Szotkowki,
ktorej istniejgca 0$ na ok. 700m pokrywa sie z trasg projektowanej autostrady.

Czes¢ z rowdw jest rozbudowana wzdtuz naturalnych linii sciekowych.
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Cieki zwymiarowano na wody - przeptyw miarodajny Qasy, kontrolny Qe oraz ciek
Kucharzéwka na przeptyw miarodajny Qsgy i Q109 kontrolny - zgodnie z ustaleniami ustawy
Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. oraz Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Les$nictwa z dnia 20.12.1996r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej.

Szczegoly techniczne i zakres przebudowy urzgdzeh melioracyjnych znajduje sie w tabeli
w zatgczniku A.

Umocnienia
W projekcie zastosowano 8 typdéw umocnienn oznaczonych symbolem od A do H zgodnie
ze szczeg6towym opracowaniem branzowym znajdujgcym sie w Projekcie Budowlanym.

10. UWAGA KO NCOWA

Do celow realizacyjnych wykonany zostanie uszczegé  towiony Projekt
Wykonawczy, ktorego integraln g czesé stanowi g Specyfikacje Techniczne okre $lajace
materiaty, zasady technologii robét, sposéb kontrol i jako $ci, obmiaru robét i zasad
ptatno $ci.

Specyfikacja Techniczna DMU 00.00.00 — ,Wymagania o goélne” precyzuje wymogi
zwigzane z catos$ciowo poj etym procesem realizacyjnym obowi gzujacym strony
uczestnicz gce w danym przedsi ewzieciu oraz wymogi zwi gzane z przepisami BHP.
Specyfikacje Techniczne dot gczone s g do Dokumentéw Przetargowych.
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TABELA 1 : ZESTAWIENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEJ AUTOST RADY PLATNEJ Al | DROG POPRZECZNYCH Z ISTNIEJ ACA SIECIA
KANALIZACYJIN A

WOJEWODZTWO $LASKIE

Lp.

Oznaczenie
przebudowy

Gmina/
Administrator

Opis istniej acej sieci,

kilometr kolizji z autostrad q

lub drog g poprzeczn a

Opis i zakres przebudowy

Km
autostrady
lub drogi

Charakterystyka sieci i opis przebudowy

Sie¢ kanalizacyjna

Rury ochronne stalowe

Srednica
[mm]

Diugo $¢

[m]

Rodzaj
przeszkody

Srednica
[mm]

Dlugo $¢
[m]

6

7

8

9

10

11

KDi - 1

Zarzad Drog
Wojewddzkich,
Katowice

Ist.

obustronna kanalizacja

deszczowa K-0,30, K-0,40 m

w

ul. 3-go Maja od strony

potudniowo-zachodniej,
przechodzaca autostrade w
KM 551+675

551+621

Z uwagi na autostrade w nasypie /tunel dla ul.

3-go

Maja/ przewiduje sie:

likwidacje i demontaz w miejscu proj.
tunelu obustronnej K-0,30, K-0,40 m;
przejecie wod z ist. kanatu
prawostronnego K-0,40 m w studzience
D4 przewidzianej do przebudowy i
skierowanie wod proj. kanatem K-0,60 m
w rurze ochronnej stalowej ¢ 914/10 mm
pod ul. 3-go Maja do przebudowywanej
studzienki DIIl, DIV na kanale
lewostronnym K-0,40 m;

wykonanie kanalizacji deszczowej K-
0,70 m od przebudowywanej studzienki
DIl wraz z przejsciem kanatu pod Al w
rurze ochronnej stalowej @ 914/10 mm
do studzienki K 1/IV zlokalizowanej
przed komorg rozdzielczo-zasuwowg
KR 3 i urzadzeniami oczyszczajgcymi
SpSo3/ptd.;

przejecie wod z odwodnienia tunelu oraz
warstwy izolacyjnej tunelu do proj.
studzienki, skierowanie ich K-0,30 m do
studzienki na kanale K-0,70 m i dalej na
urzadzenia oczyszczajace SpSo3/pid.;
oczyszczenie wod opadowych z
przebudowywanego odcinka
+odwodnienia tunelu w urzadzeniach
oczyszczajacych SpSo3/ptd. przed
odprowadzeniem do zbiornika
retencyjno-oczyszcz. Zb2 i RM 44

Kanat
deszczowy
¢315
@400
@630
@710

78,35
40,00
13,99
135,65

Row

Droga
Autostrada

©457x8

©914x10
©914x10

1,50

12,00
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6

10 11

KDi - 2

Zarzad Drog
Powiatowych w
Rybniku

Ist. kanalizacja deszczowa

K-0,40 m w ul. Boryaskiej w
Swierklanach przechodzaca
autostrade w KM 549+337,50

Studzienki
kanaliza-
cyjne:

Da/ -
549+348,25
D2/Il -
549+347,13

Z uwagi na autostrade w wykopie przewiduje

sie:

Z uwagi
Borynskiej

likwidacje i demontaz w miejscu proj.
wiaduktu drogowego WD 522 ist. kanatu
K-0,40 m od przebudowywanej
studzienki D1/II po stronie potudniowej w
kierunku ist. studzienki po stronie
pétnocnej, pozostajacej poza
odwodnieniem WD 522;
przejecie wod z ist. kanatu K-0,40 m
prawostronnego z potudniowej czesci
ul. Borynskiej oraz ze studz. wpadowej
SW1/Il (z proj. odwodnienia drogi
dojazdowej) w studzience D1/l
przewidzianej do przebudowy i
skierowanie wod proj. kanatem K-0,40 m
do studzienki D2/l na kanale
prowadzacym wody opadowe z
odwodnienia WD 522 i dalej do
kanalizacji autostradowej-studzienki
K16/1;
zabudowe 1-ej nowej (D1/11), zelbetowej
studzienki kanalizacyjnej ¢ 1200 mm;
na nachylenie WD 522 w ul.
w  kierunku pétnocnym nie

przewiduje sie zmian w ist. K-0,40 poza
obiektem WD 522.

Kanat
deszczowy:
¢315
@400

8,58
31,88

Droga
dojazdowa

©610x8,8

13,5

KSi-1

Urzad Gminy
Mszana

- Ist. rurociag ttoczny z
PE@90 mm przecinajacy
poprzecznie ul.
Wodzistawska w rejonie
tacznicy MC 10 wezta
+Mszana” w
KM 0+056,51.

- Ist. kanaty sanitarne KS

® 160, @200 mm
przecinajace droge
zbiorczg —dojazdowg do
SPO

0+056,51

Z uwagi na wykonanie rurociggu
ttocznego z PE@ 90 mm przecinajgcego
poprzecznie ul. Wodzistawska w rejonie
tacznicy MC 10 wezta ,Mszana”
przewiertem w rurze ochronnej stalowej
¢ 323,9x8 mm oraz jego zagtebienie w
stosunku do proj. niwelety ul.
Wodzistawskiej w/w rurociag nie
wymaga przebudowy i zabezpieczenia.
Dla ist. kanatéw sanitarnych KS ¢ 160,
(200 mm przecinajacych droge
zbiorczg —dojazdowg do SPO
przewidziano dla ich zabezpieczenia
zatozenie rur ochronnych stalowych
/dwudzielnych/ @ 323,9x8 mm.

Kanat
sanitarny:
®160 /AT
379a+378a/;
@ 160 /AT
379a+379ax/;
@ 200 /AT
379a+380/;

Droga
zbiorcza

j-w.

jw.

©323,9%8 20
©323,9%8 18

©323,9x8 25
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6

4. KSi-2

Urzad Gminy
Mszana

Ist. kanalizacja sanitarna
KS-0,25 m w ul. 1-go Maja w
Mszanie przechodzaca
autostrade w KM 556+871

556+871

Dla ist. kanalizacji sanitarnej KS-0,25 m w ul.
1-go Maja w Mszanie przechodzacej
autostrade w KM 556+871przewidziano:
- likwidacje, demontaz ist. kanalizacji
sanitarnej z przewidzianych do
likwidacji-wyburzenia doméw i budynkéw
gospodarczych znajdujacych sie w
granicach zajetosci autostrady;
wydtuzenie ist. odcinka KS-0,25 m
poprzez zabudowanie nowego kanatu
¢ 250 mm w rurze ochronnej stalowej
©®457x8 mm w miejsce ist. KS-0,25 m
przechodzacego pod autostradg
pomiedzy ist., przewidzianymi do
likwidacji studzienkami A23, A24;
- zabudowe 2-ch nowych, zelbetowych
studzienek kanalizacyjnych ¢ 1200 mm.

Kanat
sanitarny
®250 mm

60,28 Autostrada ©457x8

59,08

5. KSi-3

Urzad Gminy
Mszana

Ist. kanalizacja sanitarna

KS-0,30 m wzdtuz Mszanki w
Mszanie przechodzaca pod
mostem MA 536 na Mszance
w KM autostrady 557+023,24

557+023,24

Z uwagi na kolizje ist. kanalizacji sanitarnej
KS-0,30 m wzdluz Mszanki w Mszanie
przechodzaca pod mostem MA 536 na
Mszance w KM 557+023,24 autostrady z proj.
zbiornikiem retencyjno-oczyszczajagcym Zb-9
zlokalizowanym po potudniowej stronie Al
/zgodnie rosngcym km Al/ przewidziano:

- likwidacje, demontaz ist. kanalizacji
sanitarnej z przewidzianych do
likwidacji-wyburzenia doméw i budynkéw
gospodarczych znajdujacych sie w
granicach zajetosci autostrady;

- nowg trase KS-0,30 m dla obejscia w/w
zbiornika;

- zabudowe 4-ch nowych, zelbetowych
studzienek kanalizacyjnych ¢ 1200 mm;

- likwidacje ist. B22 srednicy ¢ 1000 mm z
PCV oraz zabudowe w jej miejsce nowej
podwyzszonej o ok. 1,50 m studzienki
B22 Srednicy ¢ 1200 mm z zelbetu

Kanat
sanitarny
® 315 mm

Zbiornik
retencyjno
oczyszcza-
jacy — Zb-9

119,40

UWAGA:

W w/w zestawieniu kolizji kanalizacji z proj. autos
sporz gdzeniem projektu wst gpnego, budowlanego autostrady Al. Kolizje z naniesi
jeszcze ci agami kanalizacyjnymi b eda przeprojektowane przez Gminy  Swierklany, Mszana w ramach prowadzonych przez nie i

trad g Al i drogami poprzecznymi, uj

eto tylko przebudow e istniej acej kanalizacji sanitarnej, deszczowej wykonanej pr
onymi na plan sytuacyjny, uzgodnionymi na ZUD Nr 89

nwestycji

zed
/04, projektowanymi, ale niewybudowanymi
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TABELA 2 : ZESTAWIENIE PRZEBUDOWY URZ ADZEN MELIORACYJNYCH

Wymiary i umochienia

; i Dtugo ¢ Budowle
Nazwa cieku Km Km cieku o P— )
. ; Nachyle- | Umocnienia
L.p. i jego administrator autostrady W przekroju Gmina regulaciji Szer. dna ny! . regLfI’acyjne Pozostate budowle
Al [m] b [m] nie skarp llos¢ (szt.)
skarp i dna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sz-11 A
Spotka Wodna Swierklany SW;?;kJ\?ny i3500?[? PA 23
1 |Rejonowy Zwigzek Spotek | 549+892,00 0+930 Jankowicach réwnanie 0,50 1:1,5 Typ D Gurt betonowy km 0+807,32 SpSo 1
\Wodnychw Czerwionce- wy Gurt betonowy km 0+995,32 p
spadku dna
Leszczynach -
i skarp
sﬁiﬁkkiaszz(;tg m;racji Swierklany 4+354 ,0000 Gurt betonowy km 18+969,00 MA 524
2 i Urzadzen Wodnveh w 551+352,00 19+080 zZ/sw odmdlenie 1,50 1:2 Typ C Gurt betonowy km 19+403,00 Sp S0 3. 2
a 4 Jankowicach . ) Stopien bet. p=0,6 km 19+325 P ’
Katowicach wyréwnanie
skarp
Kucharzéwka
3 plaski Zarzad Melioracii | oy, 437 09 | g+434 Mszana 312,00 1,50 1:2 TypC | Gurt betonowy km 0+533,50 MA 526
i Urzadzen Wodnych w
- Sp So4,5
Katowicach
R 19 194,30
Rejonowy Zwigzek Spétek + 26,20 Gurt betonowy km 0+469,50
4 | Wodnych Melioracyjnych | 552+902,00 0+551 Mszana odmulenie 0,50 1:1,5 Typ D Gurt betonowy km 0+663,80 MA 527
Wodzistaw Slaski — wyréwnanie Stopien bet.p=0,8 km 0+609,3
Kokoszyce skarp
RO 85 Palisada z pali drewn.
Rejonowy Zwigzek Spotek @8-10cm Kari)e;}zeKIj\L{;tz‘.PE?:-é%rﬂoI’i?B 0
5  [Wodnych Melioracyjnych | 553+500,00 1+060 Mszana 454,00 0,50 1:1,5 Typ D Stopien bet.p=0,3 km 0+796,5 ! '
: < . b Komora wpadowa
Wodzistaw Slaski — Niecka wypad. km 0+976,8 Proi. przepust D=0.60m
Kokoszyce Niecka wypad. km 1+153,5 - przep -
Koscielniok o Gurt betonowy km 0+578,90 VA 529
g [Staski Zarzad Melioracji | 55,196 00 | 04760 Mszana | odmulenie | 1,00 1:2 TypB | Surtbetonowy km 0+910,40 Sp S0 6,7
i Urzadzen Wodnych w . : Stopien bet.p=0,8 km 0+841,4|
: wyrownanie Most MD 529.1
Katowicach skarp
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RO 92
Rejonowy Zwigzek Spoétek
Wodnych Melioracyjnych

Stopien bet. p=0,2 km 373,46

PA 25
Przepust PD-2 pod dr.doj.Nr8
Przepust PD-1 pod dr.doj.Nr9

Urzgd Gminy Godow

Stopien bet.p=0,5 km 0+020,6)

7 Wodzistaw Slaski — 554+550,00 0+635 Mszana 573,20 0,50 1:1,5 Typ D Niecka wypad. km 0+719,93 | Przepust PD-3 pod dr. polng
a Niecka wypad. km 0+869,43 Studnia wpadowa 1 szt
Kokoszyce .
Komora wpadowa 1 szt.
Zjazdy do p6l D=0,60m szt.2
R 20
Rejonowy Zwigzek Spétek 153,00
8 | Wodnych Melioracyjnych | 555+070,00 | 0+520 Mszana +65,30 0,75 11,5 TypG | Gurtbetonowy km 0+456,30 MA 531
: 5 . . Gurt betonowy km 0+609,30 MD 531.1
Wodzistaw Slaski — odmulenie
Kokoszyce
WA 532
Ise'\jﬂor‘:c?wy Zwigzek Spotek Przepust PL-2 @ 1,6m wraz z
9 | Wodnych Melioracyjnych ||, 2°2992:50 | 9113524 | Mszana 275,10 0,50 1:1,5 TypD | Gurt betonowy km 0+208,00 | komora wpad. faczn. MC10
: : . Wezetl Mszana Przepust PL-1 @ 1,6m wraz z
Wodzistaw Slaski —
Kokoszyce komora wpad. taczn. MC40
SpSo 3/E
SITOL??EV:raz d Melioracji 336,10 Gurt betonowy km 0+908,00 SWQOS:E/ZM
10 P& 8 ' | 555+4851,30 | 1+100 Mszana +23,00 1,50 1:1,5 Typ A Gurt betonowy km 1+244,10 p
| Urzadzen Wodnych w strefa przejs¢ Stopien bet.p=0,6 km 1+184,1] SpSo 1/E
Katowicach ) NS ' SpSo 2/E
182,20
Sl\llla?szlgnzk;zqd Melioracji +57,80 Gurt betonowy km 0+987,80 MA 536
11 |- X 556+998,00 1+050 Mszana odmulenie 1,50 1:15 Typ A Gurt betonowy km 1+170,00
| Urzadzen Wodnych w wyréwnanie Stopien bet.p=0,8 km 1+136,0 SpSo8,9
Katowicach R '
skarp
Palisada z pali drewn.@8-
10cm
Ise'\j/lor:lgwy Zwiazek Spétek Gurt betonowy km 1+484,00
- . . St.przelot.-potacz.km 1+509,8 KA 26
12 wgg;}ggstelhc;rzc_ymych 557+806,00 | 1+656,4 Mszana 218,42 0,50 1:15 Typ D Mnich MNm-5p d=0,8m Komora spadowa
Kokomovee Y L=12,5m km 1+515,30
Y Stopien bet.p=0,5km1+612,39
St. wpadowa km 1+688,42
PA 27
13 [RM S0 550+485 | 0+134,95 | Godéw 170,40 0,50 115 TypD | Surtbetonowy km 0+045,10 niecka wypadowa

Przepust pod drogg
dojazdowg nr 16
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Wyk. rowu R21 w km 0+000

560+850,70 .
14 |R21 561+103,50 | 0+593,75 | Godow 687,55 05 115 Typ D, 5 _'\g”;ﬂ M do Drod7,30 WY oprac.
Urzad Gminy Godow ul. Szybowa TP =S I%/A 299 !
. . Gurt betonowy km 0+077,78
15 LJRrgﬂqueminy Godbu 561+120,00 | 0+028,7 Godow 133,28 0,50 1:15 Typ D Gurt betonowy km 0+133.28 PA 30
214.00 Gurt betonowy km 1+431,19
+12’00 Gurt betonowy km 1+645,19
R 22 . e . Stopien bet. p=0,8 km MA 539
16 Urzad Gminy Godéw 561+459,00 1+560 Godoéw odrrgvldlr?:rll(iee 1,50 1:2 Typ E 1+465.19 Sp S0 11,12
Wyskar Stopien bet. p=0,6 km
P 1+629,19
R 23
Rejonowy Zwigzek Spétek 309,00
17 |Wodnych Melioracyjnych | 562+784,00 | 0+784 Gorzyce +29,50 0,50 1:1,5 Typ D g”ﬁ Egtgzg""y m giggi'gg S FS’/;13311 4
\Wodzistaw Slaski — konserwacja u Wy ’ P ’
Kokoszyce
Rzeka Lesnica +1155049100 Umocn.
18 Si'f}fg' gg;aevl\cﬂ)glr:og«:J:N 564+175,00 | 4+800 Godéw | wyréwnanie | 7,00 12 Jafzzak‘rgﬁ' Gurt kamienny km 4+702,20 S MSAO 5145416
a Y skarp i spadku przexroy Gurt kamienny km 4+853,10 P '
Katowicach dna (gabiony)
Gurt betonowy km 0+008,40
R 24 Gurt betonowy km 0+086,00 MA 545
. . . Gurt betonowy km 0+165,00 SpSo 17
19 Lﬁzé/I::r:zmgvl\/?e ik 564+899,00 | 0+728,35 Godoéw 969,40 0,50 1:1,5 Typ D Gurt betonowy km 0+303,00 Przepust pod droga
y Gurt betonowy km 0+468,00 dojazdowa nr 26
Stopien bet.p=0,8 km 0+818,6
R 25 porz)(/)jcog(t)e Gurt siatkowo-kamienny km
. h 216,00 . 0+187,70
20 Ll\?asgleps?lr?iimgwReybnik 566+482,00 v; agr'::&? Gorzyce +16.10 1,00 1:2 Typ F Gurt siatkowo-kamienny km MA 548
podczyszcz. 0+403,70
0+314
RM 61
Rejonowy Zwigzek Spoétek km wylotu Gurt betonowy km 0+046,00
21 |Wodnych Melioracyjnych 566+\g§2 50 - Gorzyce 75,60 0,50 1:1,5 Typ H Niecka wypad. km 0+022,10 -
\Wodzistaw Slaski — '
Kokoszyce
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TABELA 3 : ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROWOW OPASKOW YCH

Strona Wymiary i umochienia
autostrady Diugo $¢ projekt.
Nazwa Km _— .
L.p. rowu Umocn Odbiornik Gmina
rowu autostrady S
[m] Szer.dna| Nach.| ienia
L P
[m] skarp skarp
i dna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1 RO 65 549+162,2 P 169,60 0,50 1:1,5 gyﬁ Zrzut do kanalizacji Swierklany
2 RO 66 549+235 211,72 0,50 1:15| TypD Zrzut do kanalizacji Swierklany
3 RO 67 549+289,7 88,48 0,50 1:1,5| TypD Zrzut do kanalizacji Swierklany
. RO67 A
4 RO 67 A 549+280,3 L 33,50 0,50 1:15 Typ D km 0+031,77 Swierklany
. Typ Sz-11 -
5 RO 68 549+891,2 L 315,50 0,50 1:15 D.H km 0+961,1 Swierklany
. Typ Sz-11 o
6 RO 69 549+891,2 L 291,62 0,50 1:15 D.H km 0+964 Swierklany
. Sz-11 A
7 RO 70 549+893,8 P 285,10 0,50 1:15 Typ D km 0+886,4 Swierklany
8 RO 71 550+752,78 P 150,50 0,50 1:15( TYPH Zrzut do kanalizaciji Swierklany
9 RO 72 550+963,4 L 336,10 0,50 1:1,5 gyﬁ Réw drogowy Swierklany
10 RO 73 551+017,4 L 54,80 0,50 1:1,5 gyﬁ Réw drogowy Swierklany
11 RO 75 551+138,5 L 78,30 0,50 1:15 -I[-)y|.p| Réw drogowy Swierklany
. Typ RO 75 o
12 RO 76 551+138,1 L 51,90 0,50 1:15 D.H km 0+008,2 Swierklany
13 RO 80 552+306,6 399,40 0,50 1:1,5 gyﬁ Réw drogowy Mszana
14 RO 81 552+540,8 P 178,30 0,50 1:15| TypH Réw drogowy Mszana
15 RO 82 552+835,7 P 115,40 0,50 1:15 | TypH Roéw drogowy Mszana
16 RO 83 553+154,7 P 23,50 0,50 1:15 | TypD Roéw drogowy Mszana
17 RO 84 553+106,3 227,60 0,50 1:1,5 |TypDH Roéw drogowy Mszana
18 RO 86 553+461,9 111,40 0,50 1:15 | TypH Réw drogowy Mszana
) RO 85
19 RO 87 553+487,4 P 52,30 0,50 1:15 | TypD km 1+093 21 Mszana
20 RO 88 553+603,4 P 55,37 0,50 1:1,5 | TypD Zrzut do kanalizacji Mszana
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21 RO 91 554+212,9 P 179,70 0,50 1:1,5 |TypDH Roéw drogowy Mszana
. RO 92
22 RO 93 554+549,7 P 42,50 0,50 1:1,5 Typ D km 0+690,81 Mszana
. R 20
23 RO 94 555+058,9 P 235,50 0,50 1:15 |TypD,H km 0+586,54 Mszana
24 RO 97 555+618,8 P 219,00 0,50 1:15 | TypH Réw drogowy Mszana
25 RO 98 555+537,6 L 108,50 0,50 1:1,5 |TypDH Roéw drogowy Mszana
26 RO 104 556+407 P 88,40 0,50 11,5 |TypH,p| Zr2utdokanalizac Mszana
ul.Wodzistawska
. RO 107
27 RO 105 556+563,2 P 136,00 0,50 1:1,5 TypH km 0+023,80 Mszana
28 RO 106 556+574,6 P 70,20 0,50 1:1,5 | TypH Zrzut do kanalizacji Mszana
29 RO 107 556+574,6 P 33,70 0,50 1:1,5 | TypD Zrzut do kanalizacji Mszana
30 RO 108 556+885,5 P 100,40 0,50 1:15 | TypH Réw drogowy Mszana
31 RO 110 557+331,3 P 412,40 0,50 1:15 [TypD,H Réw drogowy Mszana
32 RO 111 557+090,2 73,00 0,50 1:15 | TypH Réw drogowy Mszana
33 RO 112 557+332,39 190,80 0,50 1:15 | TypH Roéw drogowy Mszana
. RO 110
34 RO 113 557+338,9 P 149,00 0,50 1:1,5 TypH Km 0+011,60 Mszana
. RO 110
35 RO 114 557+375,5 P 28,00 0,50 1:15 | TypD km 0+066,00 Mszana
36 RO 115 557+986,8 L 548,60 0,50 1:15 [TypD,H Réw drogowy Mszana
. RM 47
37 RO 116 557+804,4 P 223,32 0,50 1:15 | TypH km 1+689,00 Mszana
. RM 47
38 RO 117 557+804,4 P 63,50 0,50 1:15 | TypH km 1+689,00 Mszana
39 RO 127 559+659,95 P 501,00 0,50 1:1,5 [TypD,H Roéw drogowy Godow
. R 21 .
40 RO 129 560+875,4 P 256,60 0,50 1:15 | TypH km 0+563,42 Godow
41 RO 130 560+841,4 L 65,50 0,50 1:1,5 | TypH Roéw drogowy Godéw
42 RO 132 561+053,3 L 127,00 0,50 1:15 | TypH Réw drogowy Godow
43 RO 134 561+233 L 77,50 0,50 1:15 | TypH Réw drogowy Godéw
44 RO 134 A 561+134 L 100,15 0,50 1:15 [TypD,H Réw drogowy Godéw
45 RO 135 561+370 L 72,05 0,50 1:15 | TypD Réw drogowy Godéw
46 RO 136 561+999 L 199,20 0,50 1:15 | TypD Roéw drogowy Godoéw
47 RO 137 561+643,7 P 182,30 0,50 1:15 | TypD Réw drogowy Godow
. Z-104 .
48 RO 138 561+929 P 122,40 0,50 1:15 | TypD Km 0+011,30 Godow
. Z-104 .
49 RO 138 A 561+929 P 96,1 0,50 1:15 | TypD Km 0+011,30 Godow
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50 RO 142 565+151,6 192,50 0,50 1:15 | TypD Roéw drogowy Godéw
51 RO 145 565+280 P 148,34 0,50 1:1,5 | TypH Roéw drogowy Godéw
. RM 60 .
52 RO 146 565+865,9 P 343,70 0,50 1:1,5 |TypDH 0+015,72 Godow
. R 25
53 RO 150 566+528 227,70 0,50 1:15 | TypH 0+239.60 Gorzyce
54 RO 152 566+898,4 P 260,82 0,50 1:1,5 |TypDH Roéw drogowy Gorzyce
. RO 152
55 RO 153 566+897 P 40,50 0,50 1:15 | TypH Km 0+021.82 Gorzyce
56 RO 156 567+066 P 143,50 0,50 1:15 | TypD Roéw drogowy Gorzyce
57 RO 157 567+458 P 202,49 1,00 1:1,5 | Umocn. | Réw po stronie czeskiej Gorzyce
jak na rys
przekroju
, w/g P.B RO 157
58 RO 158 567+280 P 147,60 0,50 1:1,5 Rowy Km 0+191,85 Gorzyce
opasko
-we">
. Szotkéwka i
59 RM 44 551+540 205,00 0,50 1:15 | TypD Km 18+822.8 Swierklany
60 RM 45 555+069 P 100,00 0,50 1:1,5 Typ D R20 Mszana
' ' - Km 0+559,45
61 RM 53 561+080 P 49,00 0,50 1:1,5 Typ D R21 Godow
' ' - Km 0+358,12
62 RM 53 B 561+082,5 P 33,50 050 | 1:15 | TypD RM 53 Godéw
' ' ' - 0+026.12
63 RM 55 562+341 P 120,48 0,50 1:1,5 | TypD, Réw drogowy Godow
209,80
64 RM 56 563+821,5 p 410,50 1001 445 | TyPB Row drogowy Gorzyce
_ 0,50 Typ D
=620,3
25 RM 56
65 RM 57 563+639 P +41,50' 0,50 1:1,5 Typ D Km 0+209,8 Gorzyce
odmulenie
66 RM 59 564+846,5 p 240,50 050 | 115 | TypD R 24 Godéw
' ' ’ - 0+652,48
67 RM 60 565+865,9 P 229,72 0,50 1:15 | TypD Réw drogowy Gorzyce
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TABELA 4 :

ZESTAWIENIE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Z WY LOTAMI Z URZADZEN OCZYSZCZAJACYCH

Doprowadzenie wody

Pojemno  $¢ zbiornika

Wylot ze
Reaul zbiornika Odbiornik
Srednia Pow. gul. Zw. wody
A — . odptyw . .
Poto zenie zbiornika Nr . gteboko $ | lustra spi etrzonej
Nr < . Obliczon . . do Przelew
L.p. . km urzadz. Srednica Przyjeta ¢ wody F ; Ruro rzedna
Zbiorn. autostrady oczyszcz Quo (m? a, (m3 (m) (m?) odbiorn. c | Burzowy (n.p.m.)
(I7s) (m°) (7s) D L Nazwa km
m
m) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 | zb1 | 549+830-549+892 | SpSol | 204,85 | 0,60 305,84 532 1,11 476 15 | 040 | 1,10 sz11 0+892.53 | 27550
584,01 | 200,80 RM 44 0+024,50
2 | zb2 | s51+452:5514558 | Spso23 | gordr | 206 | 257788 | 4022 1,08 3725 50 | 040 | 660 | (U | hebedos | 24503
Row odptyw. 0+063.55
3 | zb3 | 552+327-552+437 | SpSo4 | 27886 | 0,60 255,78 1392 1,36 1024 50 | 040 | 130 ze7b3 | 0ro09%% | 24150
Kucharzéwka '
4 | zba | 552+437-552+513 | SpSo5 | 389,19 | 0,60 427,97 1540 1,08 1429 50 | 040 | 195 |Kucharzowka | JralS2% | 24150
5 | zb-5 | 553+983-554+060 | SpSo6 | 246,98 | 0,60 213,40 847 0,67 1270 50 | 040 | 115 | Koscielniok | Jr5°79% | 23800
6 | zb6 | 554+060-554+146 | SpSo7 | 636,38 | 0,80 905,86 941 0,58 1634 50 | 040 | 335 | Koscielniok | J1oo124 | 23715
7 | zb-7 | 555+877-555+923 |SpSo1M| 326,558 | 0,60 617,29 789 1,29 609 15 | o040 | 1,80 Kolejowka | J*99207 | 232,00
8 | zb8 | 556+923-556+991 | SpSo8 | 80861 | 000 | 131995 | 2229 1,19 1869 50 | 040 | 430 Mszanka | 1119053 | 230,70
9 | zbo | 557+000-557+046 | SpSo9 | 900,00 | 090 | 132550 | 1380 1,09 1263 65 | 040 | 4380 Mszanka | 1110020 | 23150
10 | zb-10 | 557+708-557+806 | "M AT b=0,5m, 1600 1,14 1407 RM47 251,50
rowy drog 1:1,5
11 | Zb-11 | 559+565-559+750 RM 7979 1,51 5288 264,00
50+teren b=0.5m
12 | zb-12 | 559+750-559+880 | przylegly o 7221 1,46 4951 264,40
+rowy "
13 | zb-13 | 559+880-559+965 | drogowe 1764 1,01 1743 266,00
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RO129 | 0+002.74

14 | zb-14 | 560+815-560+870 | SpSo10 | 730,00 | 0,80 755,60 923 1,77 520 100 |od0 | 360 | SR 000%I0 | 24240

15 | zb-15 | 561+280-561+412 | SpSo1l | 222,46 | 0,60 180,79 1278 0,87 1466 10 040 | 1,20 R 22 ﬂggi';g 224,64
1+484,41

16 | zb-16 | 561+507-561+606 | SpSo12 | 813,86 | 0,90 | 133229 | 1873 1,02 1842 50 040 | 440 R 22 Traoaal | 22280
0+839,62

17 | zb-17 | 562+720-562+775 | SpSo13 | 12834 | 0,40 187,18 447 0,98 457 10 040 | 070 R 23 01839.52 | 22180
0+833,34

18 | zb-18 | 562+778-562+850 | SpSo14 | 53,37 0,30 49,90 534 0,99 540 10 040 | 030 R 23 0183395 | 22180

201,10

max rz.

] ] 4541 214 2116 RO157 | 0+202,49 | pietrzenia

19 | zb-19 | 567+190-567+280 | SpSo019 | £379.83 | 0,60 548,68 B o 2119 | s7983 | 080 | 220 Roits | oooes | Phee

normalna rz.

pietrzenia
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Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

TABELA 5 : ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZBIERACZY

NI Km Swona RUROCIAGI DRENARSKIE Studzienki

L.p. ) : - ~ Odbiornik Gmina Drenarskie

zbieracza autostrady L Srednica Ogotem D [mm]/szt

od - do diugo $¢
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 Z-67 549+162 ®10 139,50 Do kanalizaciji Swierklany ST. D=630szt5
SW1/RO 66 i dalej - -
2 7-68 549+227 L 9125 186,64 do kanalizad Swierklany ST. D=630 szt.5
3 7-69 549+892 L 910 306,10 Sz-11 Swierklany ST. D=630 s7t.10
©81=32,7m )
4 Z-70 549+890 ©12,5L=135m 287,70 Sz-11 Swierklany ST. D=630 szt.3
@16 L=120m
5 z71 550+753 q(JPfOLL:—8979’2300Tn 186,50 Do ksa\;‘vai'ﬁﬁq' - Swierklany ST. D=630 szt.5
6 z-72 550+897 910 152,30 RO 72 Swierklany ST. D=630 szt.4
7 Z-72A 550+692 10 69,40 RO 72 Swierklan ST. D=630 szt.2
@ y
8 Z-72B 550+692 910 63,30 Z-72A Swierklany ST. D=630 szt.2
9 z-73 552+437 (p(pllzosl‘:f# ’Z;nm 522,17 Kucharzéwka Mszana ST. D=630 szt.14
10 274 552+444 ?plfeL::13769'6771nT 216,38 Kucharzéwka Mszana ST. D=630 szt.7
X ® 10 L=248,6m rurociag odptywowy _

11 z-75 552+380 L & 15 L-50.45m 299,05 76 268 (SWLITE) Mszana ST. D=630 s7t.9
12 2-76 552+437 L 910 174,00 Kucharzowka Mszana ST. D=630 s7t.3
13 z-77 552+864 L 910 184,10 R 19 Mszana ST. D=630 s7t.3
14 Z-78 552+865 L (‘;’ 113 é‘iflztg:] 432,00 R 19 Mszana ST. D=630 szt.11
15 Z-79 553+169 910 116,85 RO 83 Mszana ST. D=630 s7t.8
16 Z-80 552+941 (fplfelf—lzggésnr? 216,80 R 19 Mszana ST. D=630 szt.6
17 z-81 553+425 (;’;.;OSLI_:—QZS()’S:? 119,20 RO 85 Mszana ST. D=630 szt.3
18 7-82 553+422 (;?L;OSL:—SS%S;OO 111,60 z-81 Mszana ST. D=630 szt.1
19 7-83 553+541 L 910 179,20 RO 85 Mszana ST. D=630 s7t.8
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) 910 L=62,50 :

20 7-84 553+546 125 1=105.10 171,60 RO 85 Mszana ST. D=630 szt.3

21 7-85 553+583 P 910 54,50 RO 88 (SW1/RO88) Mszana ST. D=630 szt.1

22 7-86 554+017 P ¢ 10 L=163,0m 218,60 Koscielniok Mszana ST. D=630 52t.8
©12,5 L=55,6m

23 z-87 553+936 P 910 140,90 786 Mszana ST. D=630 szt.5

24 Z-88 553+972 ®10 138,20 Roéw drogowy Mszana ST. D=630 szt 7

25 789 553+972 910 44,40 788 Mszana ST. D=630 szt.3

26 790 554+074 910 55,80 R6w drogowy Mszana ST. D=630 szt.4

27 z-91 554+135 P 910 88,43 Z?gfg'k Mszana ST. D=630 s2t.2
©10 L=204,95m RO 92 (Studnia

28 Z-93 554+550 P ©16 L=34,25m 250,75 wpadowa wg.branzy Mszana ST. D=630 szt.11
®20L=11,55m drogowej)

29 794 554+550 P 910 145,50 Z-93 Mszana ST. D=630 szt.7

30 z-95 554+550 910 120,90 RO 92 Mszana ST. D=630 szt.5

31 796 554+550 910 143,80 RO 92 Mszana ST. D=630 szt.7

32 297 555+055 P ¢ 10 L=209,4m 231,00 R 20 Mszana ST. D=630 szt.13

915 L=21,6m

33 798 555+150 P 910 203,90 RM 45 Mszana ST. D=630 szt.12

34 799 555+070 910 163,50 R 20 Mszana ST. D=630 szt.8

35 Z-100 555+070 910 207,00 R 20 Mszana ST. D=630 szt.9

36 7-103 561+737 P 910 95,50 RO 137 Godéw ST. D=630 szt.1

©10 L=93,6m

37 Z-104 561+928,70 [ ©12,5L=10,9m 115,66 Ro6w drogowy Godow ST. D=630 szt.2
©60 L=11,16m

38 7-105 561+928,70 P 910 85,00 7104 Godéw -

39 7107 561+971 910 225,98 R6w drogowy Godéw ST. D=630 szt.4

40 7-108 562+389 P 9125 198,36 Réw drogowy Godéw ST. D=630 szt.3

42 2-109 562+604 P ¢101=52,70 132,10 Row drogowy Godéw ST. D=630 szt.3

916 L=79,4
43 7110 562+772 P 9125 159,40 R 23 Gorzyce -
] ©10 L=144,0 _

44 z-111 562+774 P 016121470 291,00 R 23 Gorzyce ST. D=630 szt.2

45 7112 562+793 9125 131,50 R 23 Gorzyce -

46 7113 563+294 P 916 233,80 RM 56 Gorzyce ST. D=630 szt.1
©12,5 L=157,10

47 z-114 563+628,5 P 916 L=175,6 352,10 RM 56 Gorzyce ST. D=630 szt.3

©201=19.4
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48 Z-115 563+804 P 916 167,00 RM 56 Gorzyce ST. D=630 szt.1
49 Z-115 A 563+799 P @10 44,50 Z-115 Gorzyce -

50 Z-116 563+985 P ¢12,5 112,40 Réw drogowy Gorzyce ST. D=630 szt.1
51 Z-117 564+091 P ¢12,5 109,6 Réw drogowy Gorzyce ST. D=630 szt.1

RO 142 ( studnia _

52 Z-118 565+168 ¢10,0 193,50 spadowa SS1/R0O142) Gorzyce ST. D=630 szt.1
53 Z-119 565+165 ®10 144,10 Z-118 Gorzyce ST. D=630 szt.1
54 Z-120 566+577 P ®10,0 172,0 Roéw drogowy Gorzyce ST. D=630 szt.6
55 Z-121 566+897 P ©12,5 170,70 RO 152 (SW1/RO152) Gorzyce ST. D=630 szt.8
56 Z-122 566+895 P ©12,5 46,00 Z-121 Gorzyce ST. D=630 szt.2
57 Z-123 567+069 P ©12,5 164,00 RO 156 Gorzyce ST. D=630 szt.4
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TABELA 6 : ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH | DESZCZOWYCH Z OBIEKTOW PRZYAUT OSTRADOWYCH
WRAZ Z URZADZENIAMI OCZYSZCZAJACYMI

L.p. Obiekt przyautostradowy, Gmina; llos¢ sciekow oraz charakterystyka sieci kanalizacyjnej i urzadzen oczyszczajgcych Srednica Dlugosc¢
Km autostrady .
Miasto [mm] [m]
1 2 ) 4 5 6
Scieki sanitarne: Qgq = 2,39 m*/d
Qnmaxa = 2,87 m*/d
Qmaxh = 0,26 mh
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna @ 160 mm; 9160 88,30
1 SPO przy wezle ,Mszana” /szt. 1/ m. Mszana - oczyszczalnia Sciekéw ze ziozem biologicznym AWAS MBA16, Qg = 2,40 m*/d
' 556 + 200 gm. . -1 1szt/; wylot Sciekow oczyszczonych ¢ 160 mm do rowu przydroznego.
Scieki deszczowe:
kanalizacja deszczowa grawitacyjna 320,00 /ujeta w
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna ¢ 200+400 mm z odprowadzeniem do (200+400 mm kanalizacji
kanalizacji deszczowej tgcznicy MC10 wezta ,Mszana” + separator SpSol/M. deszczowej
autostradowej/
MOP Il — ,Mszana” /szt. 2/
557 + 730 + 558 + 050 Scieki deszczowe: "
2. (lewa strona) m. Mszana - kanalizacja deszczowa grawitacyjna ¢ 200+400 mm z odprowadzeniem do ;?;Ny _ ¢ 2%%_1’%% igéggg
558 + 150 + 558 + 500 kanalizacji autostradowej + separator SpSo9/ptd. wy- @ ' '
(prawa strona)
Scieki sanitarne dla 1-go PPO: Qgq = 2,39 m*/d;
Qmaca = 2,87 m7/d;
z Qmaxh = 0126 m /h
PPO - Godéw /szt. 2/ o . . .
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna @ 160 mm; B
561 + 800 (lewa strona) m. Godow - oczyszczalnia sciekéw ze ziozem biologicznym AWAS MBA16, Qg = 2,40 m*/d Lewy - ¢ 160 51,55
3. 562 + 100 (prawa strona) . s . Prawy - ¢ 160 96,20
. -/ 2szt/; wylot sciekow oczyszczonych ¢ 160 mm do rowu przydroznego.
Scieki deszczowe: .
e . . . - + 161,35 /ujeta
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna ¢ 200+315 mm z odprowadzeniem do Lewy - 200 _315 Jetaw
kanalizacji deszczowej w ciggu autostrady + separator SpSo12/ptd Prawy- 200-315 kanallzaql_
1 1w clag y + sep p pid.. deszczowej
autostradowej/
UWAGA:

SPO, PPO / szt. 3/ - projekt urzgdzeh oczyszczajacych scieki sanitarne oparto o przyktadowe rozwigzania firmy AWAS Systemy — W-wa. Zmiana urzgdzenia przez Wykonawce wymaga
sporzadzenia projektu zamiennego przez Wykonawce we wtasnym zakresie i uzgodnienia go z Biurem Autorskim — autorem projektu.

MOP Il - ,Mszana” / szt. 2 / - z uwagi na brak projektu obiektéw kubaturowych wraz z calg infrastrukturg techniczng towarzyszaca, ktéry przyszly, wytoniony w drodze przetargu Koncesjonariusz
zobowigzany jest wykona¢ — zleci¢ we wtasnym zakresie, w niniejszym projekcie dla MOP Il - ;,Mszana” nie rozwigzano sposobu odprowadzenia i oczyszczenia $ciekdéw sanitarnych. Przedstawiono
jedynie sposéb odwodnienia drég dojazdowych i parkingdéw wraz z oczyszczeniem wéd opadowych w przyautostradowych urzgdzeniach oczyszczajgcych
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Budowa autostrady ptatnej A1

TABELA 7 : ZESTAWIENIE KOLIZJI | ZAKRES PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOW MAGISTRALNYCH

Swierklany — Gorzyczki

WOJIEWODZTWO SLASKIE
Oznaczenie S S Opis i zakres przebudowy
rzebudow . - Opis istnie] acej siecl, kilometr Km T Wodoci agi - ruroci agi Rury ochronne
Drzebudowy Uzytkownik kolizji z autostrad q lub drog a Charakterystyka sieci i opis - — - - =
plan syt — poprzeczn 3 autostrady przebudowy Srednica Dlugo $¢ Rodzaj Srednica Diugo $¢
rys. nr lub drogi mm m przeszkody mm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIEC WODOCIAGOWA MAGISTRALNA
Wodociag z rur stalowych z wewnetrzng
Gornoslaskie . wyprawkg cementowg prowadzony przy Tunel
Wm-1 Przeds. aﬁgﬁzaf;u:g;;ﬁovzvym 0 1000 skrzyzowaniu z autostradg w tunelu| Dz 1016 410,0 Autostrada przetazowy 75,0
2.8 Wodociggow Kkm 551 44865 minaqPo}omia 555+000 przetazowym
Katowice © )
Demontaz wodociggu stalowego [0 1000 mm, L=352,0 m
Wodociag z rur stalowych [0 600
Wm-2 koliduje z autostradg w
—— o km 556+415 oraz zjazdem z wezta . . _
2.10 Mszana (ul. Wodzistawska — 556+415 Demontaz wodociggu stalowego [0 600 mm, L=200,0 m
Mszana)

Calkowita dlugo $¢ przebudowy sieci wodoci

agowej magistralnej wynosi: Lc =410,0 m
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TABELA 8 : ZESTAWIENIE KOLIZJI | ZAKRES PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOW PRZEMYSLOWYCH

WOJEWODZTWO SLASKIE

Origgﬁé(e)we Opis istniej acej sieci, kilometr Km ope] Z?ls:)?jsogirzeti)lforlﬁ\rlg(l:i i Rury ochronne
Drzebudowy Uzytkownik kolizji z autostrad a lub drog a Charakterystyka sieci i opis a9 qg - Y - =z
plan syt — poprzeczn a autostrady przebudow Srednica Diugo $¢ Rodzaj Srednica Dtugo $¢
rys. Nr lub drogi y mm m przeszkody mm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIEC WODOCIAGOWA PRZEMYSEOWA
Przeds. . Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
Gospodarki quoplag z rur stalowych 500 skrzyzowaniu z autostrada stalowg rurg| Dz 450 295,50 Autostrada Dz 711 44,0
Wp-1 e koliduje z autostradg, w
Wodnej i ) 556+559 ochronng
2.11 Rekultywagji km 556+638 (rejon ul.
Jastrzebiej Wodzistawskiej — Mszana) Demontaz wodociggu stalowego [0 500 mm, L=139,50 m
. Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
quo_clag z rur stalowych T 800 skrzyzowaniu z autostradg stalowg rurg| Dz 800 218,50 Autostrada Dz 1016 75,50
Wp-2 koliduje z autostrada w 556+992 ochronn
2.11 —-"= km  556+969 (rejon  potoku a
Mszanka — Mszana) Demontaz wodociggu stalowego [0 800 mm, L=197,0 m
Wodociag z rur stalowych O 500 Wodociag z rur PE zabezpieczony przy Autostrada, Dz 711 43,0
S . : ! - ul. 1-go Maja Dz 711 22,0
Wp-3 koliduje z autostrada, droga skrzyzowanlu z s_autostradq i _uI. 1-go Maja| Dz 450 544,50 ul. 1-go Maja Dz 711 230
_L2.15 i dojazdowg Nr 16 |_u|. 1-go Maja 560+000 stalowymi rurami ochronnymi droga dojazd. Dz 711 1050
w km 560+206 (rejon
ul. 1-go Maja — Skrzyszéw) Demontaz wodociggu stalowego 0 500 mm, L=154,50 m
Rybnicka Wodociag z rur stalowych 0O 200
Wp-4 Spéika koliduje z autostradg w
—Lz 16 Weglowa S.A. | km 561+064 oraz z zjazdem z 561+064 Demontaz wodociggu stalowego O 200 mm, L=100,0 m
' KWK ,Marcel- | wezta Mszana (ul. Wodzistawska
Radlin” — Mszana)

Catkowita dlugo $¢ przebudowy sieci wodoci

agowej przemystowej wynosi:

Lc =1062,50 m
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TABELA 9: ZESTAWIENIE KOLIZJI | ZAKRES PRZEBUDOWY S IECI WODOCIAGOW ROZDZIELCZYCH

WOJEWODZTWO SLASKIE

Oznaczenie s S Opis i zakres przebudowy
przebudowy Uzvtkownik Okp:_s _|_stn|ejt qctej j'eul' Iglcémetr Km Charak Ka sieci i opi Wodoci agi - ruroci agi Rury ochronne
plan syt — zytkowni olizji z al;gséz cznqqu rog a autostrady ara t%résgguzs‘fm topis Srednica Dhugo $¢ Rodzaj Srednica Diugo $¢
rys. Nr lub drogi y mm m przeszkody mm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
. . : Autostrada, Dn 200 47,0
wey | Gminyzakag |fiotooko 2 e B D110 Lo R, oo | 02110 | 2150 | don doadone, | Dnzo0 | a0
XS Wodociagow | a 549+258 jazc ﬂ - POrynska Wy ul. Boryriska Dn 200 15,0
. Jankowice kSm_ il49+342 (ul. BoryAska - rurami ochronnymi
wierklany) Demontaz wodociagu PCV 0 110 mm, L=100,0 m
Wodociag z rur PVC 0O 63 koliduje . .
Wr-2 549+340 | Wodociag z rur PE stanowiacy przytacze ) ) )
21 e z autostrada' w I_(m '549+340 (ul. do 549+490 | wodaciagowe do budynkéw Dz 63 160,50
boczna Borynskiej — Swierklany)
Wodociag z rur PE zabezpieczony przy Dz 110 845 0 Autostrada, Dn 200 61,0
Wodociag z rur PVC 0O 110 skrzyzowaniu z autostradg, ul. tokietka, ' ul. Lokietka, Dn 200 10,0
o . h ) ! Dz 63 150,0 )
Wr-3 koliduje z autostradg w 550+047 ul. Jagielty i droga dojazdowg stalowymi Dz 40 33.0 ul. Jagietly, Dn 200 18,0
2.3 —"= km 550+200 i km 550+380 (ul. rurami ochronnymi ’ droga dojazdowa Dn 200 13,0
tokietka i ul. Jagiefly — Swierklany) Demontaz wodociagu PCV 0 110 mm, L=280,0 m
Wr-4 Wodociag z rur PE O 90 koliduje z Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
eV e autostradg ~w  km  551+200 551+100 skrzyzowaniu z autostradg stalowg rurg| Dz 90 106,50 Autostrada Dn 200 77,0
' (Swierklany) ochronng
Wr-5 Wodociag z rur stal. 0 80 koliduje Wodociag z rur PE zabezpieczony przy Dz 90 15350
- e z autostradg w km 551+730 (rejon 551+765 skrzyzowaniu z autostradg stalowg rurg ’ Autostrada Dn 200 70,0
2.4 L Dz 40 22,0
ul. 3-go Maja - Swierklany) ochronng
Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
Wr-6 W(f)dr;gid S'éw Wodociag z rur PE O 110 koliduje skrzyzowaniu z autostrada i ul. Szybowg | Dz 110 276,0 Sug);tgisé 82 288 2524;500
26 i Kanaliigacji z autostradg w km 552+650 552+576 stalowymi rurami ochronnymi i '
Wodzistaw (ul. Szybowa — Potomia) Demontaz wodociggu PE 00 110 mm, L=80,0 m
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Zaprojektowano jedno przejscie pod

1-go Maja — Mszana)

stalowymi rurami ochronnymi

Wodociag z rur stal. O 150 w autostrada z potgczeniem wodociagéw w Autostrada, Dn 250 54,50
Przeds. ul. Szkolnej koliduje z autostrada obu ulicach. Wodociag z rur PE| Dz 160 383,0 droga doj. nr 7, Dn 250 14,0
Wr-7 Wodociggéw | w km 553+345 5534480 zabezpieczony przy skrzyzowaniu z| Dz 110 466,0 réw RO85, Dn 200 7,0
2.7 i Kanalizacji Wodociag z rur stal. 0 100 w autostradg, drogg dojazdowa i rowem droga doj. nr 7 Dn 200 9,0
Wodzistaw ul. Dworskiej (Potomia) koliduje z opaskowym ROB85 stal rurami ochronnymi
autostradg w km 553+670 Demontaz wodociggu stalowego [ 150 mm, L=90,0 m
0 100 mm, L=190,0 m
e odoay " oL uosiac, | onzso | ss0
Dwa wodociagi z rur PE O 110 po sabez iecz'on rz skrzvzowaniu Dz 160 216,50 droga doj. nr 8A, Dn 250 15,5
Wr-8 obu stronach ul. Centralnej koliduj P Y. przy Y .| Dz110 134,0 ul. Centralna, Dn 200 18,0
- ) ja 554+203 z autostradg i ul. Centralng stalowymi
2.8 -"- z autostrada w km 554+273 i km i och i ul. Centraina Dn 200 23,00
554+300 (Polomia) rurami ochronnymi
Demontaz wodociggu stalowego [0 150 mm, L=160,0 m
PE 0 110 mm, L=160,0 m
. Zaprojektowano nowe przytacze
Przytacze wodociggowe do ;
Wro budynku koliduje 7 autostrada| 554+300 wogloc!agowe tIJIoCbudyrllku_ podtaczone do| Dz 32 97,0 - - ;
_ wodociggu w ul. Centralne
2.8 . w km 554+300 (ul. Centralna -| do 554+350 g d
Potomia)
Demontaz wodociggu stalowego [0 100, L=60,0 m
Wodociag z rur PE wraz z przelgczeniem
. istniejacych  przytaczy do budynkéw.| Dz 110 312,0 Wijazd do wezta Dn 200 46,0
\l?llo\(]/l\(/)g:jaz%sigwglzie'?lliolijutlg prré_y Wodociag zabezpieczony przy | Dz32 10,0 +Mszana”,
Wr-10 ki dem d ! J} proj. Na wys. skrzyzowaniu z ukladem drogowym Dz 40 6,0 drogi dojazdowe Dn 200 53,50
2.10 —-"= yveglaeTAsgggngg? przy wigczeniu 556+400 stalowymi rurami ochronnymi
ul. Wodzistawskiej Demontaz wodociagu stalowego [ 100 mm, L=80,0 m
PE OO 110 mm, L=80,0 m
Przytacze wodociagowe z rur
Wr-11 0 32 i O 50 kolidujg z autostradg : : . -
510 o w km 556+400 (ul. Wodzistawska — 556+400 Demontaz wodociggu O 32 + 0 50, L=150,0 m
Mszana)
Wodociag z rur PE wraz z podigczeniem Autostrada Dn 200 56.50
Dwa wodociagi z rur PE O 110 pnielacego "gOdO?'""g“ H50. Dz 110 300,0 | droga doj. nr13 Dn 200 12,0
Wr-12 i O 50 kolidujig z autostrada| geq, oe k° oclag za eZp"fcztonﬁ pr.zyl 1.0 Maia | Dz 50 20,0 ul. 1-go Maja, Dn 200 13,0
2.11 = w km 556+767 i km 556+860 (ul. SKrzyzowaniu z autostrada 1 ul. 1-go Maja ul. 1-go Maja Dn 200 9,0

Demontaz wodociggu stalowego [0 150 L=200,0 m i PEJ 110 L=100,0 m
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Swierklany — Gorzyczki

Dwa odcinki wodociggu z rur PE wraz z
przetgczeniem istniejacych  budynkéw. | Dz 110 241,0
Przeds. Wodociag z rur PE O 110 koliduje Wodociag zabezpieczony przy Dz 40 5,0 Autostrada Dn 200 58,0
Wr-13 Wodociagéw | z autostrada w km 557+090 oraz | g o0 skrzyzowaniu z autostradg stalowa rurg | Dz 32 30,0
211 i Kanalizacji | przebudowg ulicy Mickiewicza ochronng
Wodzistaw w Mszanie .
Demontaz wodociggu stalowego [0 100 mm, L=100,0 m
PE O 110 mm, L=100,0 m
ckrsyronanu 2  autostiada | drogam Autostrads, | Dn200 | 4550
Wodociag z rur PE O 110 koliduje dojazdowymi do MOP-u ,Mszana” Dz 110 14470 dr(;ALiltdocs)'t;ijl?)’we Dn 200 58,0
Wr-14 z autostrada w km 558+160 558+193 stalowymi rurami ochronnymi. Wodociagi ! g1 ol
213 "= (ul. ks. Styry) oraz w km 558+575 558+702 w obu ulicach potaczono w sie¢ MSZda(;IQAI(:’)*E_? Pid DNn200 80.30
(ul. Mickiewicza — Skrzyszéw) pierscieniowg ) !
Demontaz wodociggu PE [0 110, L=250,0 m
_ o \s/\li(r)foz%?v% oM PEauZtizteé%'ecz?”y Y| Dz 225 507,0 Autostrada, Dn 350 44,0
Wr-15 Wodociag z rur PE [l 225 koliduje 2y , . 98| pzgo 16,0 droga dojazdowa Dn 350 12,0
215 o z autostrada ~w km 560+180 559+997 dojazdowg stalowymi rurami ochronnymi
' (ul. 1-go Maja — Skrzyszéw) -
Demontaz wodociggu z rur stalowych O 200, L=100,0 m
PE O 225, L.=100,0 m
Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
Wr-16 Wodociag z rur PE 0 110 koliduje skrzyzowaniu z autostrada stalowg rurg| Dz 110 345,0 Autostrada Dn 200 64,0
= Cn z autostradg ~w km 561+090 561+146 ochronng
2.16 :
(ul. Szybowa — Krostoszowice)
Demontaz wodociggu PE [0 110, L=120,0 m
. L Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
Wodociag z rur PVC 0 90 koliduje skrzyzowaniu z autostradg stalowg rura| Dz 90 177,0 Autostrada Dn 200 59,50
Wr-17 z autostradg ~w km 561+419 561+388 ochronng,
2.17 "= (pomiedzy ul. Szybowa

a ul. Olszynska — Krostoszowice)

Demontaz wodociggu PE O 90, L=90,0 m
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Wodociag z rur PE zabezpieczony przy
skrzyzowaniu z autostradg i drogg Dz 110 2350 Autostrada, Dn 200 68,0
dojazdowg do PPO Godéw stalowymi ' droga doj. nr 23 Dn 200 19,0
rurami ochronnymi
Prze_ds. Wodociag z rur PVC O 110
Wr-18 Wodociggow | koliduje z autostradqg ~ w km | o, 010 | Przylgcze wodociagowe do budynku nr 18
2.17 i Kanalizacji | 561+651 . ) z rur PE, za wlaczeniem do istn.
Wodzistaw | (ul. Olszynska — Krostoszowice) wodociagu  studzienka  wodomierzowa Dz 32 30,0 - - -
$1000 z wyposazeniem
Demontaz wodociggu PVC [0 110, L=130,0 m
Koncéwka wodocigagu z rur PVC
0 110 wraz z przytaczem
Wr-19 wodociggowym do budynku ; ; -
217 e koliduje 7z autostrada w  km 562+142 Demontaz wodociggu PVC 0 110, L=50,0 m
562+142 (rejon ul. Wiejskiej -
Podbucze)
Wr-20 Wodociag z rur PVC 0O 110 Wodociag z rur PE zabezpieczony przy Autostrada, Dn 200 75,50
18 o koliduje z autostradg w  km 562+403 skrzyzowaniu z autostradg i ul. Wiejska | Dz 110 236,50 ul. Wiejska, Dn 200 22,50
' 562+412 (ul. Wiejska — Podbucze) stalowymi rurami ochronnymi droga doj. nr 22A Dn 200 13,70
Wodociag z rur PVC O 110 . .
Wr-21 koliduje z autostradg ~ w km 562+956 V\ﬁodo_mag z ur PE zabez;;lleczpnydprzy Dz 110 164.0 Autostrada, Dn 200 87,50
2.18 —n— 562+4933 (ul. Wodzistawska — skrzyzowaniu z autostradg 1 drogg| Dz ' droga dojazdowa | Dn 200 13,0
Turza) ’ dojazdowg stalowymi rurami ochronnymi '

Calkowita dlugo $¢ przebudowy sieci wodoci

agowej rozdzielczej wynosi:

Lc =7439,50 m
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TABELA 10 : ZESTAWIENIE KOLIZJI | ZAKRES PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

WOJEWODZTWO SLASKIE

Oznaczenie Opis istniej acej sieci, kilometr Opis i zakres przebudowy
Wiasciciel 2 ! ieé
przebudowy - scl I. kolizji z autostrad q lub drog q Km Charakterystyka sieci i opis z S'lec gazowa - Rury Qchronne Z
Plan syt. Uzytkownik poprzeczn 3 autostrady przebudowy Srednica Dlugo $¢ Rodzaj Srednica Diugo $¢
rys. nr lub drogi mm m przeszkody mm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.1 SIEC GAZOWA SREDNIOPREZNA Gs-1/SEJ, Gs-2/SEJ i Gs-3/SEJ
Gazocigg O 500 =z rur stalowych
zabezpieczono przy skrzyzowaniu
z autostradg rurg ochronna. Po obu
stronach autostrady zespoly zaporowo-
Spotka upustowe [ 500 oraz w najnizszym
. . unkcie odwadniacz S 500. Odbior 508x8 148,0 autostrada 711x8,8 51,0
Energetyczna Gazociag O 500 s'talqu relacj| Eondensatu z odwadniacza za pomocg
GS_;T/EEJ \;altzs;rzeme SEJ EE?LT-%_?) ECZZ kond%%kt\gwalzm 551+800 instalacji odbioru kondensatu O 50 wg | 60,3x3,6 70.0 - - -
: Pikrocient. | atostrada - Swierkiam, a BN-70/8976-16 i BN-75/8976- 18. Punkt
M ! p a y odbioru zlokalizowano przy ul 3-go Maja.
” ;stzczgpla Zabezpieczenie przed szkodami
W Jstrzebiu goérniczymi za pomoca
kompensatora [0 500
Demontaz gazociggu O 500 stal., L=105,0 m
Gazocigg O 500 =z rur stalowych
zabezpieczono przy skrzyzowaniu
z autostradg rurg ochronng. Po obu 508x8 232,0 autostrada 711x8,8 64,5
stronach autostrady zespoly zaporowo-
upustowe [ 500. oraz w nhajnizszym
. . . punkcie odwadniacz S 500. Odbior
Eﬁgt‘lg(]aetyczna (Ragzpou?g EDCEO?(OT'?I%W reliﬂ: kondensatu z odwadniacza za pomocg| 60,3x3,6 74,0 autostrada 168,3x5 64.5
Gs-2/SEJ | Jastizebie SEJ | 5554664 2 projekiowana ss5r600 | mordach odbioru kondensat I 23 g
2.9 SEJ autostrad_q oraz z projektowana odbioru  zlokalizowano  przy .drodze
Elektrociept. droga dojazdowg — gm. Mszana, doiazdowei nr 9
,Moszczenia” | obreb Polomia ) J
w Jstrzebiu
Demontaz gazociggu [0 500 stal., L=170,0 m
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Gazocigg O 500 z rur stalowych

zabezpieczono przy skrzyzowaniu

z  potokiem ,Kolejowka” stalowg rurg Potok

Spétka Gazocigg 0 500 stalowy relaci ochronng. W  najnizszym  punkcie 508x8 57,0 +Kolejowka” 711x8,8 14,0

Energetyczna | ROP - EC1 koliduje na wys Na wys. odwadniacz S 500 Odbiér kondensatu z

Gs-3/SEJ | Jastrzebi i | 555+900 | odwadniacza za pomoca instalacji odbioru
- gbie SEJ | km 5554900 2z projektowang p a !

510 SEJ regulacja potoku ,Kolejowka’ | 2UOSUaY | kondensatu 0 50 wg BN-70/8976-16 i| 60,3x3,6 25,0 - - -
' i i km 0+887 | BN-75/8976-18

Elektrociept. .km  0+887  Kolejowki —|  Koleibwki® A : )

‘Moszczenia” | gm. Mszana, obreb Polomia »(OIBJOWKI™ | pynkt odbioru zlokalizowano przy drodze

w Jstrzebiu dojazdowe nr 11

Demontaz gazociagu [0 500 stal., L=52,0 m
Razem Gs-1/SEJ , Gs-2/SEJ i Gs-3/SEJ 437,0
UWAGA:

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez ob ecnego Wia Sciciela tj. Jastrz ebska Spotk @ Weglow 3 KWK ,Zofidwka” pismo znak TM.540-82/05 z dnia 05.0 4.2005 r. Gazoci ag
0500 od skrzy zowania ul. Wodzistawskiej z ul.  Swierkla iska w gminie Mszana b edzie przebudowywany przez SEJ S.A. Jastrz  ebie — planowane zako fAczenie inwestycji: marzec 2006 r.
W przypadku zrealizowania inwestycji SEJ-u przed pr  zystapieniem do budowy autostrady, przebudowa gazoci agow Gs-2/SEJ i Gs-3/SEJ b edzie nieaktualna.

Pismem znak L.dz. SEJ/TEA/JD/8.1/77/05 z dnia 17.05 .2005r. poinformowano nas, ze w dniu 30.04.2005r. w/w przej eta Spotka Energetyczna ,Jastrz  ebie” S.A. staj ac sie wiascicielem,
a ich eksploatatorem jest SEJ Elektrocieptownia ,Mo szczenia” w Jastrz ebiu.

Nowy wia Sciciel czyli SEJ pismem z dnia 24.10.2005r. zmienia  warunki co do terminu uko Aczenia, cytuj e “..aktualnie nie mo zna okre $li¢ terminu uko nczenia przebudowy...” przez SEJ.

W zwiazku z tym przed przyst gpieniem do przebudowy w/w gazoci agow nale zy zwréci € sie do SEJ-u S.A. ul. Rybnicka 6¢ 44-335 Jastrz  ebie Zdrdj czy przedmiotowe przebudowy b  eda
realizowane czy te z gazoci agi sq juz wytaczone z eksploatacji i wtedy zostan g tylko prace demonta zowe, ktére musz g réwnie z by¢é prowadzone pod nadzorem wta $ciciela sieci
(konieczno $¢ wykonania za $lepie n na nieczynnych gazoci agach).
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WOJEWODZTWO SLASKIE

Oznaczenie Opis istniej acej sieci, kilometr Opis i zakres przebudowy
Wiasciciel ! ieé
przebudowy . asucu? kolizji z autostrad q lub drog q Km Charakterystyka sieci i opis z S'|ec gazowa v - Rury qchroqne Z
Plan syt. Uzytkownik autostrady Srednica Dlugo $¢ Rodzaj Srednica Diugo $¢
poprzeczn q : przebudowy
rys. nr lub drogi mm m przeszkody mm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.2 SIEC GAZOWA SREDNIOPREZNA OD Gs-1 DO Gs-26
GSG.Zabrze _ ' Zgodnie z warunkami technicznymi
Oddziat Zaktad | Gazociag $redniprezny [0 500 przebudowy R.G. Jastrzebie pismo nr B4-
Gs-1 Gazowniczy stalowy relacji KWK Pniowek — 1584/11/2004 z dn. 18.11.2004r. gazociag i i ) _ )
51 w Zabrzu ROP Swierklany koliduje w km - zostat wylgczony z eksploatacii.
: Rozdzielnia 549+225.5 z projektowang
Gazu autostradg Demontaz gazociagu ®500 L=145,0m (podzleci¢ do R.G. Jastrzebie)
Jastrzebie
Gazociag S$rednioprezny z rur PE ul. Borynska 13,0
zabezpieczono przy skrzyzowaniu z kanal. telet. 5,0
Rejon ul. Borynska, z kanalizacjq teletechniczng, droga dojazd. 14,0
; Gazociag $rednioprezny O 100 z drogami dojazdowymi i z autostradg autostrada 47,0
Gazownicz o . '
Gs-2 Zabrze Y stalowy koliduje w km 549+340 z rurami ochronnymi z PE. Po obu stronach 110x10 3120 droga dojazd. 250x14.2 13,5
51 Rozdzielnia projektowang autostrada oraz z| 549+255 | autostrady zespoly zaporowo-upustowe kanal. telet. 5.0
: przebudowg  ul. Borynskiej 0 100 PN 5. ul. Boryniska 13,5
Gazu (Swierklany)
Wodzistaw
Demontaz gazociagu Sredniopreznego [ 100 stal., L=130,0 m
Rejon Gazociagg $rednioprezny O 50 Gazocigg Srednioprezny z rur PE. Na
Gazowniczy stalowy w ulicy bocznej od odgatezieniu przy ul. Borynskiej zespot 63x5,8 158,0 - - -
Gs-3 Zabrze ul. Borynskiej koliduje na odc.| 549+340+ | zaporowo-upustowy [ 50 PN 5.
2.1 Rozdzielnia km 549+340 do 549+483 549+483
Gazu z projektowang autostradg i
Wodzistaw droga dojazdowa nr 3 Demontaz gazociggu $redniopreznego [J 50 stal., L=160,0 m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gazociag Srednioprezny z rur PE
zabezpieczono przy skrzyzowaniu
z autostradg i przekraczanymi ulicami
rurami ochronnymi z PE. W rejonie .
Gs-4 Rejon Gazociag S$rednioprezny [0 50 potaczen z istniejacymi gazociggami ?lrllfooliier:lr(g %ggﬁgg igg
2.3 Gazowniczy stalowy koliduje z projektowang - ul. Powstancow, 110x10 430,0 aﬁtostra da 250x1. 4’2 59’0
Zabrze autostrada w km 550+199 | 550+040+ |- ul. Lokietka, 63x5,8 700,0 ul. Jagiel 250x14’2 13’0
Gs-4a Rozdzielnia (ul. tokietka), w km 550+375,| 550+490 |- ul. Jagiety ke gtele)t/ T20x10.3 5o
2.3 Gazu (ul. Jagielty), w km 550+463 zaprojektowano zespotly zaporowo- ) ) ’ '
Wodzistaw (ul. Powstancow) upustowe 0 50 — 5 kpl. i O 100 — 2 kpl.,
PN 5 z koAcowkami PE. W punkcie Gs-4a
istniejgce gazociagi zaslepic.
Demontaz gazociggu sredniopreznego [0 50 stal., L=550,0 m
Rejon . i . .
Ganownicz Gazocigg $rednioprezny [0 25
y e .
g stalowy zasilajacy budynki Klubu
Gs-5 Zabrze P . o . . .
52 Rozdzielni Sportowego koliduje - Gazocigg do odciecia i zakonczenia zaslepka
: Ggéuz'e nia w km 551+469 z projektowang
Wodzistaw autostrada
Gazociag Srednioprezny z rur PE
zabezpieczono przy skrzyzowaniu
. z rowem melioracyjnym rurg ochronng z . .
ggzoc?wniczy Gazociag $rednioprezny O 100 PE a przy skrzyzowaniu z autostrada rowmellorec. | 260142 PE 50
Gs-6 Zabrze stalowy koliduje w km 551+665 (nasyp) rura ochronng z PE i rurg| 110x10 200,0 autostrada 250x14,2 PE 82,0
—— h 551+615 ochronng stalowa. Przed potaczeniem z
2.4 Rozdzielnia z  projektowang  autostradg istniejaca ~ siecia  gazowa  zespoly 406x7,1 stal 80,0
\(/Bvazdu_} (ul. 3-go MajaSwierklany) zaporowo-upustowe [ 100 PN 5 z
odzistaw koricéwkami PE.
Demontaz gazociggu sredniopreznego [0 100 stal., L=150,0 m
Gazocigg $rednioprezny z rur PE
zabezpieczono przy skrzyzowaniu
z ul.3-go Maja rurami ochronnymi z PE a .
. ) ul.3-go Maja 250x14,2PE 22,0
Rejon przy skrzyzowaniu z autostrada (nasyp) | 44, 2720 |autostrada | 250x14.2 PE | 70,0
. ) . ) . rurg ochronng z PE i rurg ochronng 206x7 1 stal 68.0
Gazowniczy Gazociag Srednioprezny U 100 stalowa. Przed potaczeniem z istniejacq ' '
Gs-7 Zabrze | stalowy koliduje w km 551+687 | oo,.,00 | siecia gazowa  zespoly  zaporowo-
24 Rozdzielnia z  projektowang  autostradg upustowe [ 100 PN 5 z koricéwkami PE.
Gazu (ul. 3-go Maja Swierklany)
Wodzistaw
Demontaz gazociggu sredniopreznego O 100 PE, L=150,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uzgodniono z uzytkownikiem likwidacje
gazociggu 0 50 w rejonie skrzyzowania z
Gs.8 autostradg i potaczenie istniejacego
s Rejon N azociggu O 50 w ul. Szybowej
, Gazociag $rednioprezny O 50 9 a9 ' yDOWe]
2.6 Gazowniczy stalowyaﬁoliduje W?(I”?] 5%/2+652 7 z istniejacym gazociggiem O 315 PE| 63x5,8 10,0 - - -
zabrze projektowana autostrada przecinajacym ul. Szybowa,
Gs-8a Rozdzielnia (. Szybowa - Polomia; Zaprojektowano odgatezienie 0 63 PE z
2.6 Gazu gm. Mszana) zespotem zaporowo-upustowym 00 50 PN
Wodzistaw 5 z konc6éwkami PE.
Demontaz gazociggu sredniopreznego [0 50 stal., L=160,0 m
Zaslepienie gazociggu O 50 stal. w p.Gs-8a
) Gazociag srednioprezny z rur PE O 315
Rejon zabezpieczono przy skrzyzowaniu z
Gazowniczy . . . . rowem R19 i z projektowang autostradg row R19 500x28,5 6,0
Gs-9 Zabrze ngiﬂﬁgujsere\?vmzmeégé +D822 li 552+820 rurami ochronnymi z PE. Po obu stronach 315x28,6 201,0 autostrada 500x28,5 66,0
2.6 Rozdzielnia : autostrady zespoly zaporowo-upustowe
kti tostrad )
Gazu projextowana autostrada [ 300 PN 5 z korcéwkami PE.
Wodzistaw
Demontaz gazociagu $redniopreznego O 315 PE, L=120,0
Gazocigg $rednioprezny z rur PE
zabezpieczono przy skrzyzowaniu
z ul. Szkolng i autostradg rurami glr if,l-(orl]?a; 180x10.3 igg
ochronnymi z PE. Przed polgczeniem z 63x5,8 4220 .t i d ' 53’5
istniejagcg ~ sieciag gazowag  zespoly 3|u gilzgln?a\ 11’5
zaporowo-upustowe [0 50 PN 5 ’ '
z koncéwkami PE.
Rejon . . . .
Gajzowniczy Gazocigg $rednioprezny [0 50
Gs-10 Zabrze stalowy koliduje w km 553+334 z
57 ‘Rozdzielnia projektowang autostrada, 553+477
: GOZ zielnia (ul. Szkolna - Potomia;
azu gm. Mszana)
Wodzistaw Demontaz gazociagu $redniopreznego O 50 stal., L=100,0 m
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Demontaz gazociggu sredniopreznego [0 150 stal., L=140,0 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gazocigg $rednioprezny z rur PE
Rejon zabezpieczono przy skrzyzowaniu z drogg
. dojazdowg i autostrada rurami ochronnymi droga dojazd. 12,0
Ge11 S:;rc;vgmczy Gazociag $rednioprezny O 100 z PE. Przed polaczeniem z istniejaca 110x10 8770 | autostrada 250x14,2 54,0
57 — .| stalowy koliduje w km 553+789 z 553+620 siecia ~ gazowa zespoly ~ zaporowo-
. (R;ozd2|eln|a projektowana autostrada upustowe 0 100 PN 5 z koricowkami PE.
azu
Wodzistaw
Demontaz gazociggu sredniopreznego [0 100 stal., L=190,0 m
Uzgodniono z  uzytkownikiem jedno
przejscie pod autostrada. Gazociagi ul. Centralna 250x14,2 14,0
Gazociagi $rednioprezne srednioprezne z rur PE zabezpieczono 15%1;166 2;50'00 dr.tdoiaz(;j. 8a gigxgg égg
Gs-12 Reion 2 x 0 100 stalowe kolidujg w km przy skrzyzowaniu z ul. Centralng i z o3 és 360 alu (o:s ra ? 25OX14.2 50
G jon 5544277 i km  554+296 autostrada rurami ochronnymi z PE. Przed XS, ; ul. Centralna x14, :
28 Z:;gvgmczy z projektowang autostrada. polaczeniem z istniejacq siecia gazowa | S2X3.0 61,0 réw 160x9,1 10,0
Gs-12a W Przytacze gazu O 25 stal. do 554+200 zespoly zaporowo-upustowe [0 100 PN 5
GOZ Zleinia bud. nr 12  kolidue z z koncowkami PE. W p.Gs-12a przylacze
28 W?)Zduzislaw pogtebianym rowem Koscielniok zaslepic.
(ul.  Centralna - Potomia; Demontaz gazociagu $redniopreznego [ 100 stal., L=210,0 m
gm. Mszana) Demontaz gazociagu $redniopreznego O 32 stal., L=170,0 m
Demontaz gazociagu sredniopreznego O 25 stal., L=75,0 m
. . i . . Gazocigg S$rednioprezny z rur PE i
Rejon Gazocigg _sreplmoprezny U 32 odgaftezienie do przytacza do bud. nr 25 63x5.8 94,0 - - -
Gazowniczy stalowy koliduje od km 554+296 przy ul. Przyleglej 32x3,0 11,0
Gs-13 Zabrze do 554+370 z projektowang '
2.8 Rozdzielnia autostradg (zasilanie budynkow
Gazu przy ulicy Przylegtej — Potomia;
Wodzistaw gm. Mszana) Demontaz gazociggu Sredniopreznego [0 32 stal., L=130,0 m
Gazociag srednioprezny O 150 Gazoci < ; .
A ag Srednioprezny z rur PE
stalowy I|<(o||du1e w km 556&'2_11 zabezpieczono  przy  skrzyzowaniu
Reion dZ prolg _toméana autostrada i z lacznica wezta i autostrada rurami laconi 130
GJ . roga dojazdowg nr 11 oraz z ochronnymi z PE. Przed potaczeniem z | 160x14,6 331,0 |‘acznica 315x17,9 :
Ge14 ZaEOWf“CZy projektowanymi rowami 101 i istniejaca~ siecia  gazowa  zespoly autostrada 63,5
> & rzg - 102. 556+117 zaporowo-upustowe [0 150 PN 5 z
2.10 Rozdzielnia kohcéwkami PE
Gazu '
Wodzistaw
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ul. . . . .
. . Gazocigg $rednioprezny z rur PE
Rejon . . . . Wodzistawska : . : ul.
; Gazocigg S$rednioprezny 0O 150 zabezpieczono przy skrzyzowaniu z| 160x14,6 205,0 .
Gazownicz ) ? )
Gs1s |zabre . |stlow i 090 PE kolicbie z| TL00TY |ul Wodzislwska | dioga_dojazdowa| 90@2 | 1480 | GCAGITE | 30070 | 30
— | przebudowa ul. Wodzistwskiej ' rurami  ochronnymi z PE. Przed| 25x3,0 17,0 ga cojazd. ' ‘
2.10 Rozdzielnia P a ! droga : L - droga dojazd 180x10,3 7,0
) i z rojektowan dro . 9 potaczeniem z istniejaca siecia gazowaq 32x3,0 5,0 SN ' !
Gazu proj a 92 dojazdowa do h droga dojazd. 180x10,3 12,5
Wodzistaw dojazdowg do wezta ,Mszana” SPO zespoly zaporowo-upustowe [ 80 i droga dojazd 180x10’3 15’0
Mszana” 0150 PN 5 z koncéwkami PE. ' '
Uzgodniono z  uzytkownikiem jedno
przekroczenie pod autostrada. Gazociagi ul
. Srednioprezne z rur PE zabezpieczono Lo
Rejon Dwa gazociagi $rednioprezne przy skrzyzowaniu z ul.Wodzistawska, Wodzistawska | 180x10,3 37,0
Gazownicz ; o ) 110x10 291,0 autostrada 250x14,2 46,0
y 0 90 PE kolidui km 556+407 autostradg i kanalizacjg teletechniczng
Gs-16 Zabrze ja w km : h : PE. Przed| 90%82 217,0 kanal. telet. 250x14,2 5,0
. Rozdzieina | i W km 556+507 z projektowana | 556+550 r“r*am' ochronnymi -z Pk Frze ul. 180x10,3 36,0
. ozdzielnia autostrada (ul. Wodzistawska - potaczeniem z istniejacq siecig gazowa Wodzistawska
Gazu_ Mszana) zespoty zaporowo-upustowe [1 80 PN 5 z
Wodzistaw kohncowkami PE.
Demontaz gazociggu sredniopreznego O 90 PE, L=350,0 m
Demontaz gazociggu $redniopreznego O 32 PE, L=40,0 m
g a9 prezneg
Uzgodniono z  uzytkownikiem jedno
Rei przejscie pod autostrada.
ejon i & ; ; Gazociagi  $rednioprezne z rur PE .
- Dwa gazociagi $rednioprezne ag pre -
Gazowniczy 090 PgE k0|id?,|g' K 55(5384' zabezpieczono przy skrzyzowaniu z ul.1- | 160x14,6 141,0 ul.1-go Maja 180x10,3 12,0
Gs-17 Zabrze ja w Km I . ; . droga dojazd | 315x17,9 12.0
£ |\ km 556+841 z projektowana 556+854 go Maja i z autostradg rurami ochronnymi 90x8,2 126,0 autostrada 315x17.9 555
2.11 Rozdzielnia N o z PE. Przed pofaczeniem z istniejaca . ' '
autostradg (ul. 1-go Maja . ul. 1-go Maja | 180x10,3 12,0
Gazu Mszana) siecia gazowa zespoly  zaporowo- ' '
Wodzistaw upustowe 0 80 PN 5 z koricéwkami PE.
Demontaz gazociggu Sredniopreznego [0 90 stal., L=230,0 m
Uzgodniono z  uzytkownikiem jedno
przejscie pod autostrada. ul.
Gazociagi $rednioprezne z rur PE Mickiewicza 250x14,2 10,0
Gs-18 Dwa gazociagi $rednioprezne zabezpieczono przy skrzyzowaniu lffgifoe iggg autostrada 315x17,9 58,0
2.11 Rei O 110 PE kolidujg  z z autostradg oraz z ul. Mickiewicza rurg 39%3.0 40’ ul. 250x14,2 16,0
s-18a . roiektowana autostrad ochronng. Przed potaczeniem z istniejaca ’ ! Mickiewicza x14, ,
Gs-18 A proj a a h Przed pofaczeni istniej ickiewi 250x14,2 10,0
2.11 Zabrze y w km 557+090 i w km 557+098 siecia gazowag  zespoly  zaporowo- kanal. sanit.
Gs-18b Rozdzielni oraz z przebudowywang 557+077 upustowe 0 100 PN 5 z koncéwkami PE.
211 GOZ zIeinia ul. Mickiewicza w Mszanie.
Gs-18c W?)Zduzislaw Gazocigg $redniprezny O 25 Demontaz gazociggu sredniopreznego 0 110 PE, L=200,0 m
211 kolidue w km 557+180 z Demontaz gazociggu sredniopreznego O 25 PE, L=140,0 m
projektowang autostrada. W p. Gs-18a gazociag [0 25 zaslepi¢
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gazocigg $rednioprezny z rur PE
zabezpieczono przy skrzyzowaniu
Rejon Gazociagi Srednioprezne z autostradg i drogami dojazdowymi droga dojazd. 34,0
Gazowniczy O 50 PE kolidujg w km 558+525 do MOP-u MSZANA rurami ochronnymi z 63x5,8 539,0 autostrada 180x10 3 58,0
Gs-19 Zabrze z projektowang autostradg oraz 5584705 PE. Przed potaczeniem z istniejgca siecig droga dojazd. X0, 15,0
2.13 Rozdzielnia z drogami dojazdowymi gazowa zespoly zaporowo-upustowe [ 50
Gazu do MOP-u Il - MSZANA PN 5 z koricéwkami PE.
Wodzistaw (rejon ul. Ks. Styry — Skrzyszow)
Demontaz gazociggu sredniopreznego O 50 PE, L=180,0 m
Rejon
Gs-20 g:;;vgmczy Gazociag Srednioprezny _ o )
515 Rozdzielnia O 50_ PE koliduje w km 559+568 - Gazociag do odciecia zaslepka
: z projektowang autostradag
Gazu
Wodzistaw
Gazociag S$rednioprezny z rur PE
Rejon . . . zabetzpictaczonq ) pl_rzy _ tslkrtzyzhov_vaniu
: azoci Srednioprezn z autostradg i kanalizacjg teletechniczng
Geo1 g:;;vgnlczy 0 aflo PE k?,ﬁjujg _rura_mi ochronnymi. Przed potaczeniem z | 110x10 510,0 f:,:gft{:je? 250x14,2 454 bo
— .. |w km 560+174 z projektowang 559+994 istniejacg ~ siecia ~ gazowa  zespoly ’ ' '
2.15 Rozdzielnia autostrada zaporowo-upustowe [ 100 PN 5 z
\(IBV?)Zduzislaw (ul. 1-go Maja - Skrzyszow) koncéwkami PE.
Demontaz gazociagu sredniopreznego 0 110 PE, L=80,0 m
Demontaz gazociggu sredniopreznego 0 25 PE, L=110,0 m
Gazociag S$rednioprezny z rur PE
Gs-22 Rejon Gazociag srednioprezny zabezpieczono przy skrzyzowaniu
216 S:;g’gn'czy O 110 PE  koliduje z autostradg - rurg ~ochronng. Przed | ., 407,0 autostrada | 250x14,2 55,0
. potaczeniem z istniejacq siecig gazowa
Gs-22a Rozdzielnia w km 561+087 z projektowang 561+143 zespoty zaporowo-upustowe 0 100 PN 5
2.16 Gazu autostrada ) z koncéwkami PE.
Wodzistaw (ul. Szybowa - Krotoszowice) : : i : :
Demontaz gazociggu $redniopreznego O 110 PE, L=80,0 m
W p.Gs-22a istniejacy gazociag w ul. Szybowej zaslepi¢
Gazocigg $rednioprezny z rur PE
. . . . zabezpieczono przy skrzyzowaniu z
Rejon (DBazomalglO PES redm?([;rl%zun_g rowem i z autostradg rurami ochronnymi. droga doiazd 120
Gazowniczy km 5614640 ekt | Przed potaczeniem z istniejacg siecig 9a dojaza. 8;5
Gs-23 Zabrze W Km z projektowang gazowg zespoly  zaporowo-upustowe | 110x10 236,0 row .
217 ‘Rozdzielnia autostrada. Przytacze gazu O 25 561+611 1100 PN 5 = koncowkami PE. autostrada 250x14,2 66,0
Gazu koI_ldUJe z projektowang droga kanal. te]et. 5,0
. dojazdowg, ul. Olszynska 10,0
Wodzislaw (ul. Olszynska - Krotoszowice)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gs-24 Rejon
2.17 Gazowniczy Gazociag Srednioprezny
Zabrze 0O 25 PE koliduje w km 562+160 ) Demontaz gazociggu $redniopreznego O 25 PE, L=90,0 m
Gs-24a Rozdzielnia (przytacze do bud. nr 78) z W p. Gs-24a istniejacy gazocigg [ 25 PE zaslepi¢
2.17 Gazu projektowang autostrada
Wodzistaw
Rejon _ _ Gazociag Srednioprezny  z rur PE
Gazowniczy Gazociag Srednioprezny zabezpieczono przy skrzyzowaniu z
Gs-25 Zabrze 0O 63 PE koliduje w km 562+417 autostradg (nasyp) rurg ochronng z PE i Autostrada | 180x10,3 PE 78,0
518 Rozdzielnia z projektowang autostradag 562+400 rurg _ochronn_q o stalov_va._ Przed 63x5,8 146,0 273x6,3 stal 76,0
’ (ul.  Wiejska - Podbucze; potaczeniem z istniejaca siecia gazowaq
\(/;V?)Zduzislaw gm. Godow) zespoly zaporowo-upustowe 050 PN 5 z droga dojazd. | 180x10,3 PE 12,0
koncéwkami PE.
(Ragzoc?wnicz Gazocigg S$rednioprezny O 110 . . . .
% . A 34629 37 Gazom_ag Srednioprezny z rur PE ul
Gs-26 Zabrze PE i O 32 PE kolidue z L zabezpieczono przy skrzyzowaniu z| 110x10 56,0 L 21,5
2.22 Rozdzielnia przebudowq . ul.  Powstancow u- ul. Powstancéw i drogag dojazdowsa rurami 32x3,0 51,0 dPowstgn'cov(;/ 160x9,1 15,0
Gazu iz projektowang, drogg | Powstancow ochronnymi z PE. roga dojazd.
. dojazdowag nr 27.
Wodzistaw
Razem przebudowa sieci gazowej sredniopreznej Gs-1 + Gs-26 7368,0
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WOJEWODZTWO SLASKIE

Oznaczenie Obis istniei acei sieci. kilometr Opis i zakres przebudowy
przebudowy Wiasciciel PIS I 1 ace ; Km Lo Sie€é gazowa Rury ochronne
> - kolizji z autostrad a lub drog a Charakterystyka sieci i opis - v - - v
Plan syt. Uzytkownik o autostrady bud Srednica Diugo $¢ Rodzaj Srednica Diugo s¢€
; poprzeczn g lub droai przebudowy kod
ys. nr gi mm m przeszkody mm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.3 SIEC GAZOWA WYSOKOPR EZNA
Gazocigg wysokoprezny stalowy CN 2,5
MPa zabezpieczono przy skrzyzowaniu z
) Gazoci sokoprezny [ 200 autostrada rurg ochronng stalowa.
oWl Reglo_nalny stalowyagCNWyz 5 Mppz k)(l)liduje W Po obu stronach autostrady zespoly | 219,1x6,3 208,0 autostrada 355,6x7,1 63,5
zvis (F??zizsla}}u km 560+017,5 z projektowana | 559+990 | Zaporowo-upustowe [ 200 — 2 kpl. oraz
. ~rZesy autostradg  (ul.l-go Maja - punkty znacznikowo — pomiarowe czynnej
Swierklany Skrzyszow) ochrony antykorozyjnej.
Demontaz gazociggu wysokopreznego [ 200 stal., L=150,0 m
Gazocigg wysokoprezny stalowy CN 2,5
Regionaln Gazocigg wysokoprezny O 150 MPa zabezpieczono przy skrzyzowaniu z
Gw-2 Odgc]lzial y CN 2,5 MPa koliduje w km autostrada rurg ochronng stalowa.
522 Przesviu 565+392 z projektowang 565+470 Po obu stronach autostrady zespoly | 168,3x5,6 211,0 autostrada 273x6,3 66,5
’ Swierzlan autostrada (ul. Powstancéow) — Zaporowo-upustowe oraz punkty
Y gm. Godéw, obreb taziska znacznikowo — pomiarowe  czynnej
ochrony antykorozyjnej.
Razem sie¢ gazowa wysokoprezna 419,0
Catkowita dtugo $¢ przebudowy sieci gazowej: Gs1/SEJ + Gs-3/SEJ - 437,0m
Gsl + Gs26 - 7368,0m
Gwl + Gw2 - 4190m
Ogotem: 2= 82240m
Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice 68




Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

TABELA 11 : ZESTAWIENIE URZ ADZEN ENERGETYCZNYCH - URZADZENIA NISKIEGO NAPIECIA

Lp.

Lokalizacja
linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dlugose linii do
przebudowy [km]

2

3

4

5

6

7

Linie niskiego napi ecia —nN 0,4 kV

napowiet.

kablowa

549+337

EnN-01

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany ul Borynska. Linia zostanie
rozcieta i zakonczona stupami mocnymi. Oswietlenie przeprowadzone przez
projektowany wiadukt z zastosowaniem kabla YAKY 4 x 35 mm2 i latarh
oswietleniowych na stupach stalowych ocynkowanych. Budowa nowego odcinka
sieci napowietrznej na 5 stupach mocnych.

GZE S.A.
Gliwice

0.213

0,116

550+200

EnN-02

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany ul Powstaricow, Warnernczyka,
Stawowa, Jagielty oraz tokietka. Linia zostanie przebudowana z napowietrznej
na kablowg z zastosowaniem kabla ziemnego YAKY 4 x 35 mm2 oraz stupow
oswietleniowych stalowych ocynkowanych.

GZE S.A.
Gliwice

0.930

550+400

EnN-03

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany. Projektuje sie przebudowe linii
nN napowietrznej wzdtuz nowobudowanej ul. Warnenczyka od stupa nr 01 do
stupa nr 06. Ponadto przewiduje sie wyprowadzi¢ linie napowietrzna do
nowoprojektowanych stupéw po potudniowej stronie autostrady i zasili¢ istniejacg
linie.

GZE S.A.
Gliwice

0.400

550+990

EnN-04

Sie¢ napowietrzna nN w Swierklanach, ul. Korytarzowa. Sie¢ napowietrzna po
pétnocnej stronie autostrady zakonczona zostanie stupem mocnym wirowanym.
Po potudniowej stronie autostrady w poblizu budynku przy ul Korytarzowej nr 5
ustawiony zostanie stup mocny wirowany. Ze stupa tego wykonane zostanie
przytacze napowietrzne do budynku przewodem AsXsn 4 x 25 mm?®. Pomiedzy
stupami mocnymi po obydwéch stronach autostrady wykonana zostanie linia
kablowa z zastosowaniem kabla typu YAKY 4x35mm?>.

GZE S.A.
Gliwice

0.070

0,117

551+634

EnN-05

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany ul. 3-go Maja. Projektuje sie
wymiane istniejacego stupa konczacego powstaly po rozcieciu sieci i demontazu
istniejacej stacji transformatorowej odcinek sieci napowietrznej w ulicy 3-go Maja
na stup mocny wirowany. Z nowej stacji transformatorowej zlokalizowanej po
pétnocnej stronie autostrady projektuje sie zasilenie tego odcinka przewodem
typu AsXSn 4x 70mm? + 2 x 35 mm®.

GZE S.A.
Gliwice

0,038

551+700

EnN-06

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany ul. 3-go Maja. Projektuje sie
wymiane istniejacych stupéw konczacych powstale po rozcigciu sieci i
demontazu istniejgcej stacji transformatorowej odcinki sieci napowietrznej w ulicy
Kucharzéwka na stupy mocne wirowane. W celu zasilania pozostatej po
rozdzieleniu sieci napowietrznej zasilajacej budynki w rejonie ulicy Kucharzéwka
zaprojektowano linie kablowe YAKY 4 x 120 mm?% 1 kV od nowej stacji
transformatorowej do stupéw mocnych zakanczajacych sie¢. W ulicy
Kucharzéwka sie¢ napowietrzna jest skojarzona z oswietleniem ulicznym. W celu
jej zasilania z nowej stacji transformatorowej zaprojektowano linie kablowg
YAKY 4 x 120 + 4 x 35 mm?; 1 kV.

GZE S.A.
Gliwice

0,220
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7 551+740

EnN-07

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany ul 3-go Maja. W celu zasilenia
istniejgcej sieci napowietrznej nN po potudniowej stronie autostrady od nowej
stacji transformatorowe] zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem kabla
typu YAKY 4 x 240 mm?; 1 kV, natomiast w celu zasilania o$wietlenia ulicznego
zaprojektowano linie kablowa YAKY 4 x 35 mm?% 1 kV. Obydwie linie
przechodzi¢ bedg pod autostradg w rurach ochronnych PVC. Kable zostang
wprowadzone na projektowany stup mocny, od ktérego zaprojektowano réwniez
przesto sieci napowietrznej ASxSn 4 x 70 + 4 x 35 w celu zasilenia sieci
w ul. Stawowej.

GZE S.A.

Gliwice

0,260

8 552+677

EnN-08

Linia napowietrzna w miejscowosci Polomia ul Szybowa. Linie sieci nN
zakonczone zostang stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne o wysokosci
10m) po obu stronach autostrady, wyposazonymi w wysiegniki 2,5m oraz oprawy
typu SGS 102.Przejscie przez wiadukt kablem YAKY 4 x 35 mm2 — stupy
stalowe ocynkowane. Przejscie pod autostradg 2 x YAKY 4 x 240 mm2 w rurach
ochronnych.

GZE S.A.

Gliwice

0.430

9 553+352

EnN-09

Linia napowietrzna w miejscowosci Potomia ul Szkolna. Linie sieci nN
zakonczone zostang stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne o wysokosci
10m) po obu stronach autostrady, wyposazonymi w wysiegniki 2,5m oraz oprawy
typu SGS 102.Przejscie przez wiadukt kablem YAKY 4 x 35 mm2 — stupy
stalowe ocynkowane. Przejscie pod autostradg 2 x YAKY 4 x 240 mm2 w rurach
ochronnych.

0.055

0.400

10 553+600

EnN-10

Linia napowietrzna w miejscowosci Potomia ul Dworska. W zwigzku z tym, ze nie
zachodzi konieczno$é przeprowadzenia istniejacej sieci napowietrznej nN pod
projektowang autostradg zaprojektowano wymiane stupéw konczacych odcinki
sieci po obydwu stronach autostrady na stupy krancowe wirowane.

GZE S.A.

Gliwice

11 554+232

EnN-11

Linia napowietrzna w miejscowosci Potomia ul Centralna, Przylegta. Linie sieci
nN zakohczone zostang stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne
0 wysokosci 10m) po obu stronach autostrady, wyposazonymi w wysiegniki 2,5m
oraz oprawy typu SGS 102.Przejscie przez wiadukt kablem YAKY 4 x 35 mm2 —
stupy stalowe ocynkowane. Przejscie pod autostradg 2 x YAKY 4 x 240 mm2
w rurach ochronnych. Do budynku przy ul. Przylegtej 12 zostanie wykonana sie¢
napowietrzna AsXSn 4x 70 + 2 x 35 mm>,

GZE S.A.

Gliwice

0,340

0,520

12 556+403

EnN-12

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana ul Wodzistawska. Linie sieci nN
zakonczone zostang stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne 0 wysokosci
10m) po obu stronach autostrady. Przejécie pod autostradg 2 x YAKY 4 x 240
mm2 w rurach ochronnych.

GZE S.A.

Gliwice

0,500

0,207

13 556+433

EnN-13

Linia napowietrzna (o$wietleniowa) w miejscowosci Mszana ul Wodzistawska.
Linie sieci oswietleniowej zakonczone zostang stupami krancowymi (stupy
wirowane-mocne o wysokosci 10m) po obu stronach autostrady, wyposazonymi
w wysiegniki 2,5m oraz oprawy typu SGS 102.Przejscie przez wiadukt kablem
YAKY 4 x 35 mm2 — slupy stalowe ocynkowane.

GZE S.A.

Gliwice

0,250
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14

556+470

EnN-14

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana. Linie sieci nN zakonczone zostang
stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne o wysokosci 10m) po obu stronach
autostrady. Przejscie pod autostradg 2 x YAKY 4 x 240 mm2 w rurach
ochronnych.

GZE S.A.

Gliwice

0,460

15

000+100

EnN-15

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana. Zaprojektowano 8 stupow
wirowanych mocnych. Od istniejgcej stacji transformatorowej zaprojektowano
nowa sie¢ napowietrzng wykonang przewodem AsXSn 4x 70 mmZ Pomiedzy
stupami zaprojektowano podwaéjny kabel ziemny typu YAKY 4 x 120 mm?,

Od stupa nr 05 do stupa nr 08 zaprojektowano réwniez sie¢ napowietrzng AsXSn
4x 70 mm>. Zaprojektowano réwniez nowe przytacza do budynkéw.

GZE S.A.

Gliwice

0,390

0,100

16

000+100

EnN-16

Na projektowanym odcinku ulicy Wodzistawskiej w rejonie skrzyzowania
zaprojektowano latarnie stalowe ocynkowane wyposazone w wysiegniki 2m,
calkowita wysokos$¢ latarni z wysiegnikiem powinna wynies¢ 12 m. Latarnie
wyposazone w oprawy SGS 102. Projektuje sie potaczenie oswietlenia kablem
YAKY 4x35mm?; 1 kV. Potgczenie kablowe przewidziano réwniez pomiedzy
oswietleniem projektowanym a istniejagcym oswietleniem ulicznym.

GZE S.A.

Gliwice

0,350

17

556+462

EnN-17

Linia napowietrzna przytacze) w miejscowosci Mszana ul Wisniowa. Pomiedzy
istniejgcymi stupami zaprojektowano przesto linii napowietrznej z zastosowaniem
przewodu AsXSn 4x 35 mm® Ze stupa do budynku nr 4 zaprojektowano
przylacze z zastosowaniem przewodu typu AsXSn 4x 25 mm?,

GZE S.A.

Gliwice

0,067

18

556+786

EnN-18

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana ul 1-go Maja. Linie sieci nN
zakonczone zostang stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne o0 wysokosci
10m) po obu stronach autostrady, wyposazonymi w wysiegniki 2,5m oraz oprawy
typu SGS 102.Przejscie przez wiadukt kablem YAKY 4 x 35 mm2 — stupy
stalowe ocynkowane. Przejscie pod autostradg 2 x YAKY 4 x 240 mm2 w rurach
ochronnych.

GZE S.A.

Gliwice

0,027

0,590

19

557+043

EnN-19

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana ul Mickiewicza. Na 10 stupach
wirowanych zaprojektowano nowg sie¢ skojarzong (sie¢ nN + oswietlenie)
z zastosowaniem przewoddéw AsXSn 4x 70 mm? + 2 x 35 mm? na stupach
wirowanych typu E z wysiegnikami oraz oprawami oswietleniowymi. W miejscu
skrzyzowania ulicy Mickiewicza z projektowang autostrada, sie¢ skojarzong
projektuje sie jako kablowg z zastosowaniem kabli ziemnych typu YAKY 4 x 120
mm? oraz YAKY 4 x 35 mm? Oswietlenie pod wiaduktem zrealizowane zostanie
z zastosowaniem opraw tunelowych poprzez zigcze ZK3

GZE S.A.

Gliwice

0,237

0,120

20

558+222

EnN-20

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana ul ks. Styry. Ze stacji
transformatorowej ST Mszana Granica 2 zaprojektowano obwdd nN przewodem
typu AsXSn 4x 70 mm? na stupach wirowanych mocnych w celu zasilania
budynku nr 169.

GZE S.A.

Gliwice

0,560

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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21

559+985

EnN-21

Linia napowietrzna w miejscowosci Skrzyszéw ul 1-go Maja. Budowa na
7stupach wirowanych linii napowietrznej AsXSn 4x 70 mm?®. Przejécie pod
autostradg 2 x YAKY 4 x 240 mm2 w rurach ochronnych.

GZE S.A.

Gliwice

0,266

0,160

22

560+183

EnN-22

Linia napowietrzna w miejscowosci Skrzyszéw ul 1-go Maja. Linie sieci nN
zakonczone zostang stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne o wysokosci
10m) po obu stronach autostrady, wyposazonymi w wysiegniki 2,5m oraz oprawy
typu SGS 102.Przejscie przez wiadukt kablem YAKY 4 x 35 mm2 — stupy
stalowe ocynkowane.

0,018

0,135

23

557+088

EnN-23

Linia napowietrzna w miejscowosci Krostoszowice ul Szybowa. Projektuje sie
wymiane dwoch stupéw istniejacej sieci nN w ulicy Szybowej na stupy wirowane
mocne. Na slupy te z nowej stacji transformatorowej zaprojektowano
wyprowadzenie linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x 70 + AsXSn 4 x 35
mm?.  Zaprojektowano ponadto przebudowe o$wietlenia ulicy Szybowej
Wodzistaw zastosowaniem kabla ziemnego YAKY 4 x 35 mm? oraz 13 stupéw
stalowych ocynkowanych.

GZE S.A.

Gliwice

0.100

0,460

24

561+625

EnN-24

Linia napowietrzna w miejscowosci Krostoszowice ul Olsztynska. Linie sieci nN
zakonczone zostang stupami krancowymi (stupy wirowane-mocne o wysokosci
10m) po obu stronach autostrady. Przesta do istniejacej sieci przewodem typu
AFI. Przejscie pod autostradg 2 x YAKY 4 x 240 mm2 + YKY 4 x 35 mm2
w rurach ochronnych.

GZE S.A.

Gliwice

0,100

0,430

25

562+441

EnN-25

Linia napowietrzna w miejscowosci Podbucze ul Wiejska. Stup krancowy sieci
napowietrznej nN w ulicy Wiejskiej po potudniowej stronie autostrady zostanie
zastagpiony stupem krancowym (stup wirowany-mocny o wysokosci 10m).

Od stupa mocnego do istniejacej sieci zaprojektowano przesto przewodem AL..

GZE S.A.

Gliwice

0,051

26

562+962

EnN-26

Linia napowietrzna w miejscowosci Podbucze ul Wodzistawska. Stup krancowy
sieci napowietrznej nN w ulicy Wiejskiej po potudniowej stronie autostrady
zostanie zastgpiony stupem krancowym (stup wirowany-mocny o wysokosci
10m). Od stupa mocnego do istniejacej sieci zaprojektowano przesta przewodem
AL..

GZE S.A.

Gliwice

0,067

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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TABELA 12 : ZESTAWIENIE URZ ADZEN ENERGETYCZNYCH - URZADZENIA SREDNIEGO NAPIECIA

Lp

Lokalizacja
linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugos¢ linii do
przebudowy [km]

2

3

4

5

6

7

Linie $redniego napi ecia — SN

napowiet

kablowa

550+474,5

ESN-01

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany. Projektuje sie po péthocnej stronie autostrady
zamiang istniejacego stupa przelotowego na stup krancowy mocny dwuzerdziowy ze
stanowiskiem kablowym, wyposazony w odigcznik. Po potudniowej stronie autostrady
projektuje sie ustawienie takiego samego stupa mocnego potaczonego z istniejacq siecig
nowym przestem sieci napowietrznej. Pomigdzy tymi stupami zaprojektowano linie kablowg z
zastosowaniem kabla typu

3 x XRUHAKXS 1 x 120/25 mm? prowadzong pod autostrada w rurze ochronnej PVC.
Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne.

GZE S.A.
Gliwice

0,078

0,175

551+740

ESN-02

Linia napowietrzna w miejscowosci Swierklany. Projektuje sie zabudowanie po pdétnocnej
stronie autostrady stupa krancowego mocnhego i potaczenie z istniejaca siecig napowietrzng
SN. Ze slupa tego zostalo zaprojektowane takze przesto sieci napowietrznej zasilajace
projektowang stupowa stacje transformatorowg. Pozostata sie¢ napowietrzna SN do
poprzedniej lokalizacji stacji transformatorowej zostanie zdemontowana.

GZE S.A.
Gliwice

0,068

551+884

ESN-03

Przewiduje sie demontaz linii kablowej 6 kV relacji: Z.G. Swierklany — szyb IV JSW S.A. KWK
LBorynia”; w zwigzku z likwidacjg szybu j.w. JSW S.A. nie przewiduje dalszej eksploatacji tego
kabla.

JSW S.A.
KWK Borynia

0,120

552+857

ESN-04

Linia napowietrzna w miejscowosci Potomia. Projektuje sie po obydwoch stronach autostrady
ustawienie stupéw krancowych mocnych dwuzerdziowych ze stanowiskami kablowymi,
wyposazonych w odtaczniki, potgczonych z istniejacg siecig nowymi przestami sieci
napowietrznej. Pomiedzy tymi siuPami zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem kabla
typu XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm®, prowadzong pod autostradg w rurze ochronnej PVC. Linia
zostanie wykonana jako podwéjna, przy czym jeden z kabli bedzie petnit role kabla
zapasowego. Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne.

GZE S.A.
Gliwice

0,174

0,300

556+121

ESN-05

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana. Projektuje sie po obydwdch stronach autostrady
ustawienie stupéw krancowych mocnych dwuzerdziowych ze stanowiskami kablowymi,
wyposazonych w odtaczniki, potgczonych z istniejacg siecig nowymi przestami sieci
napowietrznej. Pomiedzy tymi siug)ami zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem kabla
typu XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm®, prowadzong pod autostradg w rurze ochronnej PVC. Linia
zostanie wykonana jako podwdjna, przy czym jeden z kabli bedzie petnit role kabla
zapasowego. Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne.

GZE S.A.
Gliwice

0,115

0,500

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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000+052,5

ESN-06

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana. Projektuje sie wymiane czterech istniejacych
stupébw na stupy wirowane mocne oraz postawienie jednego nowego stupa mocnego.
Zaprojektowano réwniez nowg sie¢ napowietrzng SN z zastosowaniem przewodow
izolowanych typu PAS 70. Przewiduje sie réwniez demontaz istniejacej sieci SN
w dotychczasowym kolidujacym jej przebiegu.

GZE S.A.
Gliwice

0,250

556+880

ESN-07

Linia napowietrzna w miejscowosci Mszana. Projektuje sie po obydwoch stronach autostrady
ustawienie stupéw krancowych mocnych dwuzerdziowych ze stanowiskami kablowymi,
wyposazonych w odtaczniki, potgczonych z istniejacq siecia nowymi przestami sieci
napowietrznej. Pomiedzy tymi slui)ami zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem kabla
typu XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm*, prowadzong pod autostradg w rurze ochronnej PVC. Linia
zostanie wykonana jako podwojna, przy czym jeden z kabli bedzie petit role kabla
zapasowego. Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne.

GZE S.A.
Gliwice

0,112

0,400

558+604

ESN-08

Linia napowietrzna w miejscowo$ci Mszana. Projektuje sie po obydwoch stronach autostrady
ustawienie stupow krancowych mocnych dwuzerdziowych ze stanowiskami kablowymi,
wyposazonych w odtgczniki. Pomiedzy tymi stupami zaprojektowano linie kablowg z
zastosowaniem kabla typu XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm?, prowadzona pod autostrada w rurze
ochronnej PVC. Linia zostanie wykonana jako podwadjna, przy czym jeden z kabli bedzie petnit
role kabla zapasowego. Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne. Stup po
pétnocnej stronie autostrady potaczony zostanie z istniejgca siecig nowym przestem sieci
napowietrznej. Od stupa po potudniowe] stronie autostrady zaprojektowano nowy odcinek
sieci napowietrznej do istniejgcej stacji transformator. Mszana Granica 2.

GZE S.A.
Gliwice

0,595

0,400

559+882

ESN-09

Linia napowietrzna w miejscowosci Godow-Skrzyszéw. Projektuje sie po obydwoch stronach
autostrady ustawienie stupdw krancowych mocnych dwuzerdziowych ze stanowiskami
kablowymi, wyposazonych w odtaczniki, potaczonych z istniejgca siecia nowymi przestami
sieci napowietrznej. Pomiedzy tymi s}uPami zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem
kabla typu XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm*, prowadzong pod autostradg w rurze ochronnej PVC.
Linia zostanie wykonana jako podwdjna, przy czym jeden z kabli bedzie petnit role kabla
zapasowego. Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne.

0,250

0,450

560+019
560+022
560+111
560+105

ESN-10

Likwidacja 2 kabli, 6 kV , 3x240 KWK Marcel nieczynnych

561+155

ESN-11

Linia napowietrzna w miejscowosci Krostoszowice. Projektuje sie po obydwoch stronach
autostrady ustawienie stupéw krancowych mocnych dwuzerdziowych ze stanowiskami
kablowymi, wyposazonych w odtaczniki, potaczonych z istniejaca siecig nowymi przestami
sieci napowietrznej. Pomiedzy tymi siu;)ami zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem
kabla typu XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm*, prowadzong pod autostrada w rurze ochronnej PVC.
Linia zostanie wykonana jako podwdjna, przy czym jeden z kabli bedzie petnit role kabla
zapasowego. Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne. Zaprojektowano réwniez
przebudowe istniejacej sieci napowietrznej SN zwigzang z zasilaniem dla nowej stacji
transformatorowe;j.

GZE S.A.
Gliwice

0,400

0,160

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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562+766,5

ESN-12

Linia napowietrzna w miejscowosci Podbucze. Projektuje sie po obydwéch stronach
autostrady ustawienie stupéw krancowych mocnych dwuzerdziowych ze stanowiskami
kablowymi, wyposazonych w odtaczniki, potaczonych z istniejaca siecig nowymi przestami
sieci napowietrznej. Pomiedzy tymi siu;)ami zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem
kabla typu XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm*, prowadzong pod autostrada w rurze ochronnej PVC.
Linia zostanie wykonana jako podwdjna, przy czym jeden z kabli bedzie petnit role kabla
zapasowego. Dodatkowo zaprojektowano rezerwowe rury ochronne. Przebudowa obejmuje
takze odcinki sieci napowietrznej SN po obydwu stronach autostrady.

GZE S.A.
Gliwice

0,740

0,54

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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TABELA 13 : ZESTAWIENIE URZ ADZEN ENERGETYCZNYCH - URZADZENIA WYSOKIEGO NAPIECIA

Lp Lokalizacja Oznaczenie Dtugosé linii do
linii [km] na planie Charakterystyka linii i sposéb przebudowy Wiasciciel przebudowy [km] .
autostrady
1 2 3 4 5 6 7
Linie wysokiego napi ecia — WN napowiet kablowa
) Linia jednotorowa 110 kV relacji Moszczenica —Jankowice ( Dalgaz Marklowice ).
L 555+828 EWN -9 Odcinek przebudowy — 1,5 km, przebudowa po nowej trasie — 0,63 km Gélli::/visc.eA. 0,63
Trzy nowe stupy kratowe — konstrukcje wysokie, przebudowa swiattowodu ADSS.
Linia dwutorowa 110 kV relacji Moszczenica — Wodzistaw, Moszczenica — Pszow
2 557+311 EWN - 10 (KWK 1 Maja). Odcinek przebudowy — 0,265 km, jeden nowy stup kratowy GZE S.A.
. , A AL = 0,265
dwutorowy, demontaz dwoch stupdw jednotorowych, przetozenie $Swiattowodu Gliwice
ADSS.

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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TABELA 14 : ZESTAWIENIE URZ ADZEN ENERGETYCZNYCH - URZADZENIA NAJWY ZSZEGO NAPIECIA

Lp.

Lokalizacja
linii [km]

autostrady

Oznaczenie

na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugose linii do
przebudowy [km]

napowiet. kablowa

2

Linie najwy zszego napi ecia — NN

566+612

ENN-14

Dwutorowa linia napowietrzna 400 KkV relacji Wielopole -
Albrechcice, Wielopole-Noszowice. Linia przeznaczona do
miedzynarodowego przesytu energii elektrycznej,

posiada dwa trakty Swiattowodowe umieszczone w lince
odgromowej. Przebudowa obejmuje odcinek linii o diugosci 1 km
z budowg dwoch nowych stupéw kratowych serii 7252
tzw. ,mocnych”, przebudowa odbedzie si¢ po trasie istniejacej.

PSE- Potudnie

Sp. zo.o.

1,0

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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TABELA 15 : ZESTAWIENIE LINII | SIECI TELETECHNICZN YCH

Lp

Lokalizacja
linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugosé linii do
przebudowy [km]

W ziemi Napow.

2

3

4

6 7

549+304

TT-01

Swierklany Dolne ul. Boryriska

W rejonie projektowanego skrzyzowania, wzdtuz ul. Borynskiej przebiegajq teletechniczne kable
doziemne: kabel magistralny XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 i kabel rozdzielczy XzTKMXpwFtlx
15x4x0,5. Z kabla XzZTKMXpwFtlx 15x4x0,5 wyprowadzone jest 10 par na obiekt kablowy. W
rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg
na stupach teletechnicznych lub na stupach energetycznych niskiego napiecia.

Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowej. Na
pozostalych odcinkach projektuje sie kanalizacje 2 otworowa. Studnie kablowe st.01 i st.06
nabudowac¢ na istniejacych kablach XzZTKMXpwFtlx 50x4x0,5 i XzZTKMXpwFtlx 15x4x0,5.
Wybudowac¢ stupy obiektowe nr 01 i 02 w celu przejecia mozliwosci ustugowych zlikwidowanego
stupa obiektowego.

Do projektowanej kanalizacji wciggna¢ kable XzZTKMXpw50x4x0,5 i XzZTKMXpw15x4x0,5. W
studniach kablowych st.01 i st.06 (nabudowanych na istniejagcych kablach XzTKMXpwFtlx
50x4x0,5 i XzZTKMXpwFtlx 15x4x0,5), wykonac¢ ztacza réwnolegte.

Wybudowa¢ kabel instalacyjny XzTKMXpwn3x2x0,5 w celu przejecia istniejacych abonentéw.
Kabel podwiesi¢ na projektowanych stupach teletechnicznych i elektrycznych (kable istniejace
podwieszone byly na stupach elektrycznych, a budowa nowej linii teletechnicznej nie ma
uzasadnienia).

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,188 0,215

550+282

TT-02

Swierklany Dolne ul. Jagietty i ul. Lokietka

Wzdtuz ul. Jagielty przebiega kabel doziemny, rozdzielczy XzTKMXpwFtlx25x4x0,5. Kabel
wyprowadzony jest na obiekty: AT1B/63 i AT1B/62,61 oraz AT1B/64 (odcinek kabla
napowietrznego przy ul. tokietka). Wzdtuz ul. Jagielty przebiega takze kabel napowietrzny
rozdzielczy XzTKMXpwn15x4x0,5. Kabel wyprowadzony jest na obiekty: AT1B/53, AT1B/52 (ul.
tokietka, poza zakresem opracowania), AT1B/51 (poza zakresem opracowania). W rejonie
skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg na
stupach teletechnicznych lub na stupach energetycznych niskiego napiecia.

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowe;.
Pod drogami serwisowymi i dojazdowymi projektuje sie kanalizacje 3 otworowg (na
przedtuzeniu skrzyzowania z autostrada) lub 2 otworowa. Na pozostatych odcinkach projektuje
sie kanalizacje 2 otworowa.

Wybudowaé¢ stupy obiektowe nr 01, 02 i 04 w celu przejecia mozliwosci ustugowych
z likwidowanych stupéw obiektowych.

Do projektowanej kanalizacji wciggna¢ kable rozdzielcze. W studni kablowej st.01
(nabudowanej na istniejagcym kablu XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5), wykona¢ zlgcza réwnolegte.
W studni st. 05 wykona¢ zigcza na projektowanych kablach i dalej prowadzi¢ kable typu
XzZTKMXpwFtlx.

Wybudowa¢ kabel instalacyjny XzTKMXpwn1x2x0,5 w celu przejecia istniejagcego abonenta.
Kabel podwiesi¢ na projektowanych stupach teletechnicznym i elektrycznym.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,600 0,125

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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Lokalizacja
Lp linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugos¢ linii do
przebudowy [km]

W ziemi Napow.

1 2

3

4

6 7

3. 551+417

TT-03

Swierklany Dolne ul. Stawowa

Wzdtuz ul. Stawowej przebiega kabel doziemny, rozdzielczy XzTKMXpwFtlx 15x4x0,5.

Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej.
Pod rzeka Szkotéwka i na skrzyzowaniu z projektowang kanalizacja sanitarng projektuje sie
kanalizacje 1 otworowa.

Do projektowanej kanalizacji wciagna¢ kabel rozdzielczy Na istniejacym kablu XzTKMXpwFtlx
15x4x0,5, wykona¢ ztacza réwnolegte (doziemne).

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,280

4. 551+631

TT-04

Swierklany Dolne ul. 3-go Maja

Wzdtuz ul. 3-go Maja przebiegajg 3 kable rozdzielcze doziemne XzZTKMXpwFtlx15x4x0,5 oraz
kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtd24J2B w rurociggu kablowym z 2 rur RHDPE40/3,7p. W
rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg
na stupach teletechnicznych lub na stupach energetycznych niskiego napiecia.

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowej. Na
pozostatych odcinkach projektuje sie kanalizacje 3 otworowa.

Wybudowa¢ stupy nr 02/1 i 02/2. Stup 02/2 wyposazy¢ w odciag.

Do projektowanej kanalizacji pierwotnej (studnia st. 01 nabudowana na istniejgcym rurociggu
z kablem swiattowodowym Z-XOTKtd24J2B) wciagna¢ 2 rurki RHDPE40/3,7p, od studni st. 03
do miejsca potaczenia z istniejgcym rurociggiem kablowym (17 m) rurki RHDPE40/3,7p uklada¢
bezposrednio w ziemi. W miejscu opisanym powyzej przecia¢ rezerwowa rurke istniejgcego
rurociggu kablowego i potaczy¢ go z projektowana rurka (czarna pasy z6tte).

Do tak przygotowanej kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego wdmuchna¢ odcinek kabla
Swiattowodowego Z-XOTKtd24J2B od studni st. 01 do zasobnika ze ztgczem kablowym ZP2.
Do istniejacej mufy FOSC-100B/H wprowadzi¢ projektowany kabel.

Przecig¢ istniejacy kabel swiattowodowy w odlegtosci 21 m od studni st. 01. Kabel wycofa¢ do
studni st. 01 i wykona¢ w niej nowe zigcze ZP1/1. Wykonaé potaczenie wiékien w mufach
kablowych.

Do projektowanej kanalizacji wciagna¢ kable rozdzielcze.
(nabudowanej na istniejgcych kablach) wykonaé ztgcza réwnolegte.
Do studni st. 03 przelozy¢ istniejace 3 kable rozdzielcze XzTKMXpwFtIx15x4x0,5 w tym celu
istniejgce kable nalezy odkopac¢ na dlugosci 18 m. W studni kablowej st.03 wykona¢ ztacza
Wybudowa¢ kabel instalacyjny XzTKMXpwn5x2x0,5 w celu przejecia istniejacych abonentéw.
Kabel podwiesi¢ na projektowanych stupach teletechnicznych i wiaczyé do istniejacych kabli
w puszce kablowej istniejgcej zlokalizowanej na skupie energetycznym.

W studni kablowej st.01

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,171 0,097

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

Lokalizacja
Lp linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugos¢ linii do
przebudowy [km]

W ziemi Napow.

1 2

3

6 7

5. 552+614

TT-05

Potomia ul. Szybowa

W rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone
sg na stupach teletechnicznych.

Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej.
Wybudowac¢ stupy obiektowe nr 01 i 02 w celu przejecia mozliwosci ustugowych sieci.

Do projektowanej kanalizacji wciagna¢ kabel XzTKMXpwFtlx. Odcinek doziemny kabla utozy¢
na gtebokosci nie mniejsze niz 0,6 m.

Wybudowa¢ kabel instalacyjny XzTKMXpwn1x2x0,5 w celu przejecia istniejacego abonenta.
Przytacze do budynku nr 5 przewiesi¢ na nowy stup 01.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,229

6. 553+387

TT-06

Potomia ul. Szkolna

Wzdtuz ul. Szkolnej wybudowana jest kanalizacja teletechniczna 1 otworowa z kanalizacjg
wtérng z 3 rur RHDPE32/2,9p. W kanalizacji wtérnej znajdujg sie 2 kable Swiattowodowe Z-
XOTKtd24J2B. Obok kanalizacji wybudowane sg 2 kable doziemne (przechodzg przez studnie):
kabel magistralny XzTKMXpwFtIx100x4x0,5 i kabel rozdzielczy XzTKMXpwFtIx35x4x0,5. W
rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg
na stupach teletechnicznych.

Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowej Na
pozostalych odcinkach projektuje sie kanalizacje 3 otworowa. Studnie A1l i A12 nabudowa¢ na
istniejgcej kanalizacji i kablach doziemnych.

Do projektowanej kanalizacji pierwotnej (studnie All i Al12 nabudowane na istniejacej
kanalizacji pierwotnej z kanalizacja wtorng i 2 kablami Swiattowodowymi Z-XOTKtd24J2B)
wciggna¢ 3 rurki RHDPE32/2,9p.

Do tak przygotowanej kanalizacji wtérnej wdmuchng¢ 2 odcinki kabla $wiattowodowego Z-
XOTKtd24J2B (jako rezerwowag pozostawi¢ rurke z paskami niebieskimi).

Istniejacy kabel swiattowodowy Z-XOTKtd24J2B (OKP63057) przecig¢ w studni All(istniejaca
studnia do likwidacji) i wycofa¢ do studni All (studnia projektowana). W studni
All(projektowanej) wykona¢ ztacze kablowe ZP4, do istniejacej mufy FOSC-100B/H w studni
A13 (zlacze kablowe ZP3) wprowadzi¢ projektowany kabel. Wykona¢ potgczenie witokien
Swiattowodowych w mufach kablowych.

Istniejacy kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd24J2B (OKP63046) przeciaé w studni All(studnia
projektowana) i wycofa¢ do studni A10 (studnia istniejgca). W studni A10 wykonaé¢ zigcze
kablowe ZP1, do istniejacej mufy FOSC-100B/H w studni A13 (ztacze kablowe ZP1/1)
wprowadzi¢ projektowany kabel. Wykona¢ potaczenie widkien swiattowodowych w mufach
kablowych.

Potaczy¢ projektowang rurke (czarna pasy niebieskie) z wolng rurka istniejacej kanalizacji
wtérnej.

Do projektowanej kanalizacji wciggna¢ kable miedziane. W studniach kablowych A1l i A12
(nabudowanych na istniejacych kablach) wykonaé zlgcza réwnolegte.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,220

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

Lokalizacja
Lp linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugos¢ linii do
przebudowy [km]

W ziemi Napow.

1 2

3

6 7

7. 553+610

TT-07

Potomia ul. Dworska

Wzdtuz ul. Dworskiej przebiega kabel doziemny, rozdzielczy XzTKMXpwFtlx10x4x0,5. Kabel
wyprowadzony jest na obiekt: W1A/18B,19 (odcinek kabla napowietrznego).

W rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone
sg na stupach teletechnicznych lub na stupach energetycznych niskiego napigcia.

Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej.
Wybudowa¢ stup nr 01.

Do projektowanej kanalizacji wciggna¢ kabel XzTKMXpwFtlx10x4x0,5. Odcinek doziemny kabla
utozy¢ na gtebokosci nie mniejsze niz 0,6 m. Na stupie 01 oraz w ziemi (zt.01) wykona¢ zigcza
réwnolegte.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,296

8. 554+220

TT-08

Potomia ul. Centralna

Wzdtuz ul. Centralnej przebiega kabel magistralny doziemny XzTKMXpwFtIx50x4x0,5, kabel
rozdzielczy doziemny XzTKMXpwFtlx10x4x0,5 oraz kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKtd6J2B
w rurociggu kablowym z 2 rur RHDPE40/3,7p. Kabel XzZTKMXpwFtIx10x4x0,5 wyprowadzony
jest na obiekt kablowy. W rejonie skrzyzowania wybudowane sa kable instalacyjne -
napowietrzne. Kable podwieszone sg na stupach teletechnicznych Ilub na stupach
energetycznych niskiego napiecia.

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowe;.
Pod ul. Centralng projektuje sie kanalizacje 3 otworowa. Na pozostatych odcinkach projektuje
sie kanalizacje 3 otworowg. Studnie kablowe st.01 i st.06 nabudowac na istniejgcych kablach
XzZTKMXpwFtIx50x4x0,5, XzZTKMXpwFtlx 10x4x0,5 oraz na rurociggu kablowym.

Do projektowanej kanalizacji pierwotnej (studnie st. 01 i st. 06 nabudowane na istniejagcym
rurociggu z kablem sSwiattowodowym Z-XOTKtd6J2B) wciagna¢ 2 rurki RHDPE32/2,9p.
Przecig¢ istniejacy kabel swiattowodowy w odlegtosci 20 m od studni st. 06. Kabel wycofa¢ do
studni st. 01 i st. 06.

W studniach wykona¢ nowe ztgcza kablowe ZP1/1 i ZP1/2. Wykona¢ potaczenie wiokien
w projektowanych mufach kablowych.

Potaczy¢ projektowang rurke (czarna pasy czerwone) z wolng rurka istniejacego rurociggu
kablowego.

Projektuje sie stupy drewniane dl. 6,0 m w szczudtach zelbetowych typ A, z belkami ustojowymi
typ BUC.

Wybudowa¢ stupy teletechniczne - drewniane dt. 6,0 m w szczudle zelbetowym typ A, z belkg
ustojowg typ BUC.

Do projektowanej kanalizacji wciagnaé¢ kable XzTKMXpw50x4x0,5 i XzZTKMXpw5x4x0,5. W
studniach kablowych st.01 i st.06 (habudowanych na istniejacych kablach XzTKMXpwFtlx
50x4x0,5 i XzZTKMXpwFtlx 10x4x0,5), wykonac¢ ztacza réwnolegte.

Wybudowaé¢ kable instalacyjne XzTKMXpwn5x2x0,5 i XzZTKMXpwn1x2x0,5 w celu przejecia
istniejacych abonentéw. Kabel podwiesi¢ na projektowanych stupach teletechnicznych.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,224 0,221

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

Lokalizacja Diugosc linii do
Lp linii [km] Oznaczenie Charakterystyka linii i sposéb przebudowy Wiasciciel przebudowy [km]
autostrady na planie W ziem Napow.
1 2 3 4 5 6 7

Mszana ul. Wodzistawska
9. 556+534 TT-09 i . . . . . . . .
Wzdluz ul. Wodzistawskiej przebiegajg kable teletechniczne rozdzielcze: napowietrzne i

doziemne. W ziemi przebiega réwniez kabel nieczynny Telekomunikacji Polskiej oraz kabel
TKDFtA14x2 — wiasnos¢ Zakladu Energetycznego Gliwice. Na stupach oswietleniowych
powieszony jest kabel $wiattowodowy Z-XOTKrd24J — wtasnosé UPC.

W rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone
sg na stupach teletechnicznych.

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowe;.
Przewiduje sie wykorzystanie po 1 otworze kanalizacji przez Telekomunikacje Polska, Zaktad
Energetyczny Gliwice i UPC. Kanalizacja dla TP S.A. zostanie zakonczona oddzielnymi

studniami.

W rejonie skrzyzowania ze zjazdem na wezet Mszana projektuje sie kanalizacje 1 otworowa dla

kabli TP S.A.

Projektuje sie stupy obiektowe nr 03 i nr 06 w celu przejecia mozliwosci ustugowych

z likwidowanych stupéw obiektowych.. Wybudowa¢ stupy 01, 01/1, 05 i 07 - drewniane, TP S.A.

blizniacze. Wybudowac¢ stupy 02 i 04 - drewniane, pojedyncze. Obszar Pionu Sieci

Projektuje sie stupy nr 01/UPC, nr 02/UPC, nr 03/UPC, nr 04/UPC w celu przejecia istniejgcego Bielsko-Biata

kabla swiattowodowego napowietrznego - stupy drewniane dt. 6,0m, blizniacze. GZE S.A. 0,915 0,498
Wybudowa¢ rurocigg kablowy z dwéch rurek RHDPE 40/3,7p, na odcinkach: od studni 01/1 do Gliwice

studni 04/1 oraz od stupa 03/UPC do studni st.05/UPC i od studni st.06/UPC do stupa 04/UPC. UPC Warszawa
Pomiedzy studniami 05/UPC i 06/UPC w kanalizacji pierwotnej wybudowa¢ kanalizacje wtérna.
Do rurociggu kablowego i kanalizacji wtérnej wdmuchna¢ odcinek kabla $wiattowodowego Z-
XOTKtdD 24J2B. Pomiedzy stupami 02/UPC i 03/UPC wykona¢ wymianeg istniejacego kabla
Swiatlowodowego.

Kabel doziemny XzTKMXpwFtIx35x4x0,5 odkopa¢ w poblizu studni 01 i po przecieciu
wprowadzi¢ do studni gdzie potaczy¢ go z projektowanym kablem XzTKMXpw35x4x0,5. Ze
zlgcza w studni kablowej 03 wyprowadzi¢ kabel 20 par na stup obiektowy 03. Ze zigcza na
stupie 06 wyprowadzi¢ kabel 10 par.

Przytacza abonenckie przetgaczy¢ na nowe obiekty.

Wybudowa¢ kable instalacyjne w celu przejecia istniejacych abonentéw. Kable podwiesi¢ na
projektowanych stupach teletechnicznych i elektrycznych

Do projektowanej kanalizacji wciggna¢ kabel TKDNFtx15x2. Odcinki doziemne kabla uktada¢ na
takiej gtebokosci, aby przykrycie kabla bylo nie mniejsze niz 0,8 m. Zigcza z.01 i z.02
nabudowac na istniejagcym kablu TKDFtA 14x2x1,2.

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice 82



Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

Lp

Lokalizacja
linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugos¢ linii do
przebudowy [km]

W ziemi

Napow.

2

3

6

7

10.

556+843

TT-10

Mszana ul. 3-go Maja

Wzdtuz ul. 3-go Maja przebiega kabel rozdzielczy doziemny XzZTKMXpwFtIx25x4x0,5 oraz kabel
Swiattowodowy typu Z-XOTKtd22J2B w rurociggu kablowym z 2 rur RHDPE40/3,7p. W rejonie
skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg na
stupach teletechnicznych lub na stupach energetycznych niskiego napiecia.

Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowej

Do projektowanej kanalizacji pierwotnej wciagna¢ 2 rurki RHDPE40/3,7p, od studni st. 01 i st.
02 do miejsca potaczenia z istniejagcym rurociggiem kablowym rurki RHDPE40/3,7p uklada¢
bezposrednio w ziemi.

Do tak przygotowanej kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego wdmuchng¢ odcinek kabla
Swiattowodowego Z-XOTKtd22J2B od studni st. 01 do zasobnika kablowego.

Przecigg¢ istniejacy kabel $wiattowodowy. Kabel wycofa¢ do miejsc taczenia rurociggéw (metodg
pneumatyczng) i wdmuchna¢ do projektowanego rurociggu na odcinku do studni st. 01 i do
zasobnika kablowego. W studni st. 01 wykona¢ ztacze kablowe ZP5. W zasobniku kablowym
wykonaé¢ ztgcze kablowe ZP4. Wykona¢ potaczenie wiokien w mufach kablowych. Potgczy¢
projektowang rurke (czarna pasy czerwone) z wolng rurkg istniejgcego rurociggu kablowego.
Projektuje sie budowe kabla rozdzielczego XzZTKMXpwFtIx25x4x0,5. Odcinek doziemny kabla
utozy¢ na gtebokosci nie mniejsze niz 0,6 m. Wykona¢ ztacza réwnolegte zt. 01 i zt. 02 na
isthiejagcym kablu.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,259

11.

556+943

TT-11

Mszana

Kabel nieczynny, nie wymaga przebudowy.

Przedsiebiorstwo
Gospodarki Wodnej i
Rekultywacji S.A. w

Jastrzebiu Zdroju

12.

557+085

TT-12

Mszana ul. Mickiewicza

Wzdtuz ul. Mickiewicza przebiegaja kable rozdzielcze doziemne: XzTKMXpwFtIx50x4x0,5
(U1B/31-310) i XzTKMXpwFtlx15x4x0,5 (U1B/41-43). Z kabla XzTKMXpwFtlx15x4x0,5 ze
zlgcza w rejonie obiektu U1B/42,43 20 par wyprowadzone jest na obiekt, 10 par podwieszono
dalej na linii napowietrznej. W rejonie skrzyzowania z linia wysokiego napiecia kabel 10 parowy
zostal utozony w ziemi. W rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne -
napowietrzne. Kable podwieszone sa na stupach teletechnicznych.

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 1 otworowe;.
Studnie st. 02 nabudowac na istniejgcych kablach doziemnych.

Wybudowa¢ stupy nr 02 i 03. Projektuje sie stupy drewniane di. 6,0 m, blizniacze. Stup 03
wzmocni¢ podpora.

Do projektowanej kanalizacji wciggnacé kable XzZTKMXpwFtIx50x4x0,5
i X2ZTKMXpwFtIx15x4x0,5. Na pozostatych odcinkach projektowane kable utozy¢ bezposrednio
w ziemi. Istniejace kable XzTKMXpwFtIx50x4x0,5 i XzZTKMXpwFtIx15x4x0,5 w rejonie zigczy
z+.01 i z+.03 odkopac i przetozy¢é do nowego rowu kablowego aby umozliwi¢ wykonanie ztgczy
kablowych. Ztgcza wykona¢ jako zlgcza réwnolegte.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,351

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

Lp

Lokalizacja
linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugos¢ linii do
przebudowy [km]

W ziemi

Napow.

2

3

6

7

13.

558+140

TT-13

Mszana ul. Styry

Wzdtuz ul. Styry przebiega kabel napowietrzny, rozdzielczy XzTKMXpwn5x4x0,5. Kabel
wprowadzony jest na obiekt: U1B/21. Na obiekcie tym zamontowane jest réwniez urzadzenie
PCM. W rejonie skrzyzowania wybudowane sa kable instalacyjne - napowietrzne. Kable
podwieszone sg na stupach teletechnicznych lub na stupach energetycznych niskiego napiecia.
Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej
Wybudowa¢ stup obiektowy nr 02 w celu przejecia mozliwosci ustugowych z likwidowanego
stupa obiektowego.. Wybudowa¢ stup teletechniczny 01 - drewniany dt. 6,0 m, blizniaczy z
podpora.

Do projektowanej kanalizacji wciggha¢ kabel XzTKMXpwFtix5x4x0,5. Odcinki doziemne kabla
utozy¢ na gtebokosci nie mniejsze niz 0,6 m. Na stupie 01 wykonac zigcze réwnolegte.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,677

14.

559+380

TT-14

Skrzyszow

Kabel nieczynny, nie wymaga przebudowy.

Kompania Weglowa
S.A. Zaktad
Informatyki i

Telekomu-nikacji w

Wodzistawiu Slaskim.

15.

560+088

TT-15

Skrzyszow ul. 1-go Maja

Wzdhuz ul. 1-go Maja przebiega kabel rozdzielczy doziemny XzTKMXpwFtIx35x4x0,5 z ktérego
wyprowadzone sg kable 10 parowe na obiekty T2A/17 i T2A/16, oraz kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtd12J2B w rurociggu kablowym z 2 rur RHDPE40/3,7p. W trakcie budowy znajduje sie
kabel XzTKMXpwFtIx25x4x0,5, ktory jest ukladany po trasie istniejagcego kabla. W rejonie
skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg na
stupach teletechnicznych lub na stupach energetycznych niskiego napiecia.

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowe;.
Studnie 01 i 06 nabudowa¢ na istniejgcych kablach

Wybudowa¢ stup obiektowy nr 01 w celu przejecia mozliwosci ustugowych z likwidowanego
stupa obiektowego.

Do projektowanej kanalizacji wciggnaé kable XzZTKMXpwFtIx35x4x0,5
i XzZTKMXpwFtIx25x4x0,5. Odcinki doziemne kabli utozy¢ na gtebokosci nie mniejsze niz 0,6 m.
Wybudowa¢ kable instalacyjne XzTKMXpwn3x2x0,5 i XzZTKMXpwn1x2x0,5 w celu przejecia
istniejacych abonentéw. Kable podwiesi¢ na projektowanych stupach teletechnicznych i
energetycznych nn. Istniejace kable doziemne na skrzyzowaniach z drogami serwisowymi
obnizy¢ tak, aby odlegto$¢ od projektowanej nawierzchni wynosita 1,2 m oraz zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi A110PS.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,324

0,048

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice
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Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

Lp

Lokalizacja
linii [km]
autostrady

Oznaczenie
na planie

Charakterystyka linii i sposéb przebudowy

Wiasciciel

Dtugos¢ linii do
przebudowy [km]

W ziemi Napow.

2

3

6 7

16.

561+149

TT-16

Krostoszowice ul. Szybowa

Wzdluz ul. Szybowej przebiegajg kable magistralne doziemne: XzTKMXpwFtIx100x4x0,5 i
XzTKMXpwFtIx50x4x0,5 oraz kabel rozdzielczy doziemny XzTKMXpwFtlx15x4x0,5. Kabel 10
par z kabla rozdzielczego wyprowadzone jest na obiekt kablowy T3A/23. W rejonie
skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg na
stupach teletechnicznych.

Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 3 otworowej
Wybudowac¢ stup teletechniczny 01.

Do projektowanej kanalizacji wciggnacé kable XzTKMXpwFtIx100x4x0,5
XZTKMXpwFtIx50x4x0,5 i XzTKMXpwFtlx15x4x0,5. Odcinki doziemne kabli utozyé na
gtebokosci nie mniejsze niz 0,7 m. Na istniejacych kablach wykona¢ ztgcza réwnolegte z+.01 i zt.
02. W zlgczu zk. 02, z kabla X2ZTKMXpwFtIx15x4x0,5 wyprowadzi¢ kabel XzTKMXpwFtIx5x4x0,5
ktory zakonczy¢ na stupie 02. Zostang w ten sposéb odtworzone mozliwosci ustugowe linii po
likwidacji obiektu T3A/23.

Wybudowa¢ kabel instalacyjny XzTKMXpwn1x2x0,5 w celu przejecia istniejagcego abonenta.
Kabel podwiesi¢ na projektowanych stupach teletechnicznych.

Zabezpieczy¢ kable istniejace pod projektowang drogg dojazdowa do pdl rurami dwudzielnymi
A110PS. Zachowa¢ odlegtos¢ od nawierzchni drogi nie mniej niz 1,2 m.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,438 0,034

17.

561+611

TT-17

Skrzyszéw ul. Olszynska

Wzdluz ul. Olszynskiej przebiegaja kable rozdzielcze doziemne XzTKMXpwFtlx10x4x0,5
i XzZTKMXpwFtIx5x4x0,5. Ze zlgcza przy obiekcie T3A/28,31B wyprowadzone jest 10 par z
kabla XzTKMXpwFtlx10x4x0,5 na obiekt, dalej kabel XzTKMXpwFtix10x4x0,5 (T3A/31,32)
wybudowany jest jako napowietrzny XzTKMXpwn10x4x0,5 na odcinku ok. 57 m, dalej doziemny
na odcinku ok. 106 m, dalej napowietrzny na odcinku ok. 53 m. Kabel XzZTKMXpwFtIx5x4x0,5
wyprowadzony jest na obiekt T3A/28,31B. W rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable
instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone sg na stupach teletechnicznych lub na stupach
energetycznych niskiego napiecia.

Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 1 otworowe;j.
Wybudowa¢ stup teletechniczny 01 (w miejscu istniejacego stupa) - drewniany dt. 6,0 m,
blizniaczy.

Do projektowanej kanalizacji wciagna¢ kabel XzZTKMXpwFtIx10x4x0,5. Odcinki doziemne kabla
utozy¢ na gtebokosci nie mniejsze niz 0,6 m. Przebudowac istniejace ztacze zt. 01 i zlgcze na
stupie 01 na zlgcza réwnolegte.

TP S.A.
Obszar Pionu Sieci
Bielsko-Biata

0,274
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Lokalizacja Diugosc linii do
Lp linii [km] Oznaczenie Charakterystyka linii i sposéb przebudowy Wiasciciel przebudowy [km]
autostrady na planie W ziem Napow
1 2 3 4 5 6 7
Podbucze ul. Wiejska
18. 556+843 TT-18 W rejonie skrzyzowania wybudowane sg kable instalacyjne - napowietrzne. Kable podwieszone
sg na stupach teletechnicznych i energetycznych nn.
Na skrzyzowaniu z autostrada projektuje sie budowe kanalizacii teletechnicznej 1 otworowe;. TP S.A.
Wybudowa¢ stupy obiektowe nr 01 i 02 w celu przejecia mozliwosci ustugowych sieci. Obszar Pionu Sieci 0.210
Do projektowanej kanalizacji wciagnaé kabel XzTKMXpwFtix5x4x0,5. Odcinek doziemny kabla Bielsko-Biata '
utozy¢ na gtebokosci nie mniejsze niz 0,6 m.
Przetgczy¢ istniejgce kable instalacyjne na nowe obiekty.
Uzgodniony przez ZUDP na rzecz TP S.A kabel teletechniczny., na odcinku kolizji z autostrada,
nie bedzie realizowany.
Olszenica ul. Wodzistawska
19. 562+961 TT-19 Wzdhuz ul. Wodzistawskiej przebiega kabel doziemny, rozdzielczy XzTKMXpwFtlx 5x4x0,6. TP S.A.
Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 1 otworowe;j. Obszar Pionu Sieci 0.160
Do projektowanej kanalizacji wciagnaé kabel rozdzielczy XzTKMXpwFtlx 5x4x0,6. Na Bielsko-Biata '
istniejacym kablu XzTKMXpwFtlx 5x4x0,6, wykona¢ ztgcza réwnolegte (doziemne). Odcinek
doziemny kabla utozy¢ na gtebokos$ci nie mniejsze niz 0,6 m.
Olszenica tor kolejowy
20. 563+975 TT-20 W rejonie projektowanego skrzyzowania, wzdtuz toréw kolejowych przebiega teletechniczne
kabel doziemny relacji Jastrzebie Zdréj Moszczenica — Wodzistaw Slaski typu
AITKDXpxFtx 37x4x1,2.
Na skrzyzowaniu z autostradg projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej 2 otworowe;. Telekomunikacja
Zgodnie z zyczeniem uzytkownika wtazy do studni umiesci¢ 0,5 m pod ziemia. Kolejowa Sp. z 0.0.
Studnie kablowe st.01 i st.04 nabudowaé na istniejacym kablu AITKDXpxFtx 37x4x1,2. Zaklad Telekom. w 0,125
Poniewaz kable typu AITKDXpx nie sg aktualnie produkowane, majgc na uwadze krétki odcinek Katowicach
przebudowy, uzgodniono z uzytkownikiem wykonanie wstawki kablowej na kablu
AITKDXpxFtx 37x4x1,2 kablem XzZTKMXpw50x4x0,8.
Do projektowanej kanalizacji wciagna¢ kabel XzZTKMXpw50x4x0,8.
W  studniach kablowych st.01 i st.04 (nabudowanych na istniejgcym kablu
AITKDXpxFtx 37x4x1,2) wykonac¢ zigcza kablowe.
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TABELA 16 : DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO O BIEKTOW AUTOSTRADOWYCH

Lokalizacja Oznaczenie Rodzaj Dilugosc¢
Lp. | obiektu [km] h azay Spos6b podigczenia do sieci Wiasciciel i 9
na planie obiektu linii do budowy [m]
autostrady
Wezet Projektowana linia napowietrzna 20 kV, bedzie odgatezia¢ sie od przebudowanego stupa
1 556+053 BO1 - SN drogowy istniejacej 1 przebudowywanej linii w kilometrazu autostrady 556+145; budowa GDDKIA 119,9
,Mszana” napowietrznej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oznaczonej T2
SPO Projektowana linia napowietrzna 20 kV, bedzie odgatezia¢ sie od przebudowanego stupa
2 000+230 B02 — SN M N istniejgcej i przebudowywanej linii w kilometrazu autostrady 000+099; budowa GDDKIA 147
,Mszana : . " ; :
napowietrznej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oznaczonej T3
MOP 5 Projektowana linia kablowa 20 kV, bedzie odgatezia¢ sie od przebudowanego stupa
3 557+957 BO3 - SN M N istniejgcej i przebudowywanej linii w kilometrazu autostrady 558+209; budowa GDDKIA 620
,Mszana . - - ;
kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oznaczonej T4
MOP 6 Projektowana linia kablowa 20 kV, bedzie odgatezia¢ sie od przebudowanego stupa
4 558+318 BO4 - SN M N istniejgcej i przebudowywanej linii w kilometrazu autostrady 558+381; budowa GDDKIA 107
,Mszana . - - ;
kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oznaczonej T5
tacznice Projektowana linia napowietrzna 20 kV, bedzie odgatezia¢ sie od przebudowanego stupa
5 558+961 BO5 - SN aczni istniejgcej i przebudowywanej linii w kilometrazu autostrady 558+597; budowa GDDKIA 315
MOP-6w h . - ) :
napowietrznej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oznaczonej T6
PPO Projektowana linia napowietrzna 20 kV, bedzie odgafezia¢ sie od przebudowanego stupa
6 561+833 BO6 - SN P istniejacej i przebudowywanej linii w kilometrazu autostrady 562+076,5 ; budowa GDDKIA
L,Godow h . - . . 302
napowietrznej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oznaczonej T8
Wezet Projektowana linia napowietrzna 20 kV, bedzie odgatezia¢ sie od stupa przebudowywanej
7 565+279 BO7 — SN G €28 " \linii w kilometrazu autostrady 562+902; ; budowa napowietrznej stacji transformatorowej GDDKIA 2640
.Gorzyce -
20/0,4 kV oznaczonej T9

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice

87



Budowa autostrady ptatnej A1
Swierklany — Gorzyczki

TABELA 17 : O SWIETLENIE WEZt OW AUTOSTRADOWYCH, MOP, PPO, SPO ORAZ TUNELI

Lokalizacja | Oznaczenie Dlugosé¢
L.p. obiektu na planie Rodzaj obiektu Charakterystyka urzadzenia linii
[km] oswietleniowej
autostrady [m]
Tunel w . . S S 2
1 5514675 BO1 - nN ulicy 3 Maja Oprgwy o_SW|etIen|a tunelowego z sodowymi zrodtami Swiatta 100W. Kabel YAKY 4x 35 mm~.Szafy 90
2 oswietleniowe typu SO.
w Swierklanach
Stupy stalowe H = 12 m w poboczach autostrady i H = 10 m na tacznicach. Oprawy sodowe 400 W ,250 W,
) Wezet drogowy 150 W
2 555+940 B0 -nN .Mszana” w poboczach autostrady i 150 W na tacznicach. Kabel YAKY 4x 35 mm? YAKY 4 x 120 mm?®  Szafy 6750
oswietleniowe typu SO.
) N Stupy stalowe H = 20 m i H = 12 m na poboczach paséw ruchu. Projektory 400 W , 250 W , 150 W . Kabel
3 555+940 BO3 -nN SPO ,Mszana YAKY 4x 35 mm®. Szafy o$wietleniowe typu SO 1000
) » | Stupy stalowe H=9 m i H =4,5m na drogach wewnetrznych MOP-u. Oprawy sodowe 150 W i 100 W.
4 558+200 B04 - nN MOP 5 ,Mszana Kabel YAKY 4x 35 mm?®. Szafy oswietleniowe typu SO 2350
Stupy stalowe H = 12 m w pasie srodkowym autostrady i H = 10 m na drogach wewnetrznych MOP-u.
5 558+200 BO5 - nN MOP 6 ,Mszana” | Oprawy sodowe 400 W, 250 W , 150 W w pasie srodkowym autostrady i 150 W na pozostatych. Kabel 2200
YAKY 4x 35 mm?®. Szafy o$wietleniowe typu SO
fjal\‘ﬂzgé%a MOP 5 Stupy stalowe H = 12 m w pasie srodkowym autostrady i H = 10 m na drogach wewnetrznych MOP-u, oraz
6 5584200 BO6 - NN ‘Mszana”, tunel, H = 2,5 na kladce dla pieszych. Oprawy sodowe 400 W,'ZSO w , 150 W w pasie srodkowym e}utostra,dy i 4960
Kiadka dla 150 W na pozostatych, oraz 100 W nazk}adce. Oprawy o_SW|etIen|a tunelowego z sodowymi zrodtami Swiatta
pieszych 100W w tunelu.Kabel YAKY 4x 35 mm®. Szafy oswietleniowe typu SO.
7 5614900 BO7 - NN PPO ,Gorzyce” Stupy stal(z)we H= 20’ mi H = 12 m na poboczu autostrady. Projektory 400 W , 250 W , 150 W. Kabel YAKY 3100
4x 35 mm°. Szafy oswietleniowe typu SO
Tunel w ulicy - . S S 2
8 5514675 BOS - NN Wiejskiej Oprs_awy o_SW|etIen|a tunelowego z sodowymi zrodtami Swiatta 100W. Kabel YAKY 4x 35 mm®.Szafy 70
oswietleniowe typu SO.
w Podbuczu
Tunel w ulicy Oprawy o$wietlenia tunelowego z sodowymi zrédtami $wiatta 100W. Kabel YAKY 4x 35 mmZ.Szafy
9 | 551+675 B0O9-nN | Wodzistawskiej prawy o: 9 Wyl : : 65
oswietleniowe typu SO.
w Podbuczu
Stupy stalowe H = 12 m w pasie srodkowym autostrady i H = 10 m na tgcznicach. Oprawy sodowe 400 W ,
10 565+120 B10 - nN Wezet ,Gorzyce” | 250 W, 150 W w pasie srodkowym autostrady i 150 W na tgcznicach. Kabel YAKY 4x 35 mm?Z, Szafy 6400
oswietleniowe typu SO
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TABELA 18 :

ZESTAWIENIE | ZAKRES BUDOWY SIECI WODOC IAGOWEJ DLA OBIEKTOW PRZYAUTOSTRADOWYCH

Obiekt przyautostradowy Uszytkownik sieci Projekt. Zapotrzebowanie
L.p. km autostrady wodoci acowei Opis i zakres budowy dtugo $¢ wody Qmax h
Plan syacyiny— Rys. nr. agowe) sieci, m m*/h
1 2 3 4 5 6
Podtaczenie do przebudowywanego wodociagu z rur PE, Dz110
w ul. Wodzistawskiej w Mszanie (Wr-10)
Budowa dwdch réwnolegtych wodociggéw-na cele p. poz. o $rednicy Dz 110mm
oraz na cele byt. — gosp. o $rednicy Dz 40 i Dz 32mm.
Wodociag z rur PE Dz 110mm 149.0
SPO przy w?zle Przedsigbiorstwo Dz 40mm 189.0 Q byt.gos.=0.28
1 »Mszana Wodociggow i Kanalizacji . . . Dz 32mm 108.0 Q poz. =36.0
na wys.556+200 . - ; Za wigczeniem do wodociggu rozdzielczego budowa prostokatnej studzienki ' '
Wodzistaw Slaski ) .
rys. nr2.5 wodomierzowej z armaturg - 1szt
W studzience zabudowa dwéch odrebnych zestawéw wodomierzowych dla
celéw p. poz. i byt. — gosp. obiektu.
Wodociag Dz  32mm przy skrzyzowaniu z drogg dojazdowa do wezla
zabezpieczony rurg ochronng Dz 108 L=59.0m.
Podtaczenie do istniejgcego wodociggu z rur PE w ul. Ks. Styry w Skrzyszowie.
Y _— Budowa wodociggu z rur PE, Dz 110mm 141.0
2 MOPkI” .Mszana Pin. Prz_edget_)lorstwg) . Budowa wodociggu z rur PE ( do zbiornikéw przeciw pozarowych) Dz 90mm 30.0 Qbyt.gos.=7.1
m 557+900 Wodociggow i Kanalizacji ; S X h S S
. ' . Za wigczeniem do istniejacego wodociggu ulicznego — budowa studzienki Qpoz=72.0
rys. nr2.7 Wodzistaw Slaski - -
wodomierzowej z armaturg -1szt.
Na terenie MOP-u budowa podziemnych zbiornikdw p.poz. 2xV = 50m° 1kompl. -
Podtaczenie do przebudowywanego wodociggu w ul. Ks. Styry w Skrzyszowie.
(Wr—14)
_— Budowa wodociggu z rur PE Dz 110mm 155.0
MOP Il ,Mszana Pid. Pr;edgleplorstwq .. | Wodociagu do zbiornikéw p.poz PE Dz 90 15.0 Qbyt. gos.=7.1
3 km 558+300 Wodociagow i Kanalizacji Za wiaczeniem do wodociggu ulicznego - budowa studzienki wodomierzowej z Q poz.=72.0
rys. 2.7 Wodzistaw Slaski a ag 9 ) poz. = re.

armaturg 1 szt.
Na terenie MOP-u budowa podziemnych zbiornikéw p.poz 2xV = 50m° 1 kompl.
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1 2 3 4 5 6
Podtaczenie do przebudowywanego wodociagu z rur PE, Dz g110mm
w ul. Olszynskiej w Krotoszowicach( Wr — 18 )
Budowa dwoch réwnolegtych wodociggéw-na cele p. poz. o $rednicy Dz 110mm
PPO ,,Godéw — L” Przedsigbiorstwo oraz na cele byt. — gosp. o Srednicy Dz 32mm Q byt. gos. =
e - _ .. | Wodociag z rur PE Dz 110mm 130.0
4 km 561+700 Wodociggow i Kanalizacji 0.28
rys. nr 2.9 Wodzistaw Slaski ) : ) L Dz 32mm 190.0 Q poz. = 36.0
' ) Za wigczeniem do wodociggu rozdzielczego budowa studzienki wodomierzowej ' ’
z armaturg - 1szt.
W studzience zabudowa dwéch odrebnych zestawéw wodomierzowych dla
celéw p. poz. i byt. — gosp. obiektu.
Podtaczenie do koAcowki istniejacego wodociggu w ul. Wiejskiej
PPO ,,Godow — P Przedsiebiorstwo Budowa wodociggu z rur PE Dz 110mm 46.50 Q byt. gos. =
km 562+100 P . Dz 40mm 9.50
5 rys.nr2.9 Wod00|qg.ow ! K’analllzacu Za wigczeniem do wodociggu ulicznego budowa studzienki wodomierzowej 028
ys. : Wodzistaw Slaski Q poz. =36.0
z armaturg - 1szt.

Calkowita dtugos¢ budowanej sieci wodociggowe;

Lc=1163.0m
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ZAr ACZNIK B
ZESTAWIENIE BUDYNKOW DO ROZBIORKI
W PASIE AUTOSTRADY



Budowa autostrady ptatnej A1 Swierklany - Gorzyczki

pow. Wodzistawski, gm. Gorzyce, obreb Turza Slaska

Lp. Nr dziatki Adres Rodzaj budynku Liczba | Powierzchnia
kondygnacji zabudowy
1 86/4 godpodarczy/ruina 102
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Budowa autostrady ptatnej A1 Swierklany - Gorzyczki

pow. Wodzistawski, gm. Godéw, obreb Podbucze
Lp. Nr dziatki Adres Rodzaj budynku Liczba ) Powierzchnia
kondygnacji zabudowy
1 18 39 mieszkalny 99
gospodarczy 29
gospodarczy 56
gospodarczy 73
2 19 gospodarczy 75
gospodarczy 11
gospodarczy 6
3 21 gospodarczy >3
mieszkalny 111
gospodarczy 15
4 22 68 gospodarczy 3
gospodarczy 108
gospodarczy 48
mieszkalny 118
5 188/1 78 gospodarczy 112
gospodarczy 12
gospodarczy 5
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Budowa auttostrady ptatnej A1 Swierklany - Gorzyczki

pow. Wodzistawski, gm. Godow, obreb Krostoszowice
Lp. Nr dzialki Adres Rodzaj budynku Liczba | Powierzchnia
kondygnacji zabudowy

mieszkalny 228

1 1059/230 11 gospodarczy 34
gospodarczy 2

mieszkalny 97

gospodarczy 42

gospodarczy 14

2 1182/191 11 gospodarczy 59
gospodarczy 158

gospodarczy 57

gospodarczy 114

mieszkalny 109

3 1191/177 16 gospodarczy 51
gospodarczy 17

gospodarczy 160

mieszkalny 233

gospodarczy 16

4 1236/185 10 gospodarczy 113
gospodarczy 68

inny 97

inny 296

mieszkalny 111

5 1238/185 14 gospodarczy 78
gospodarczy 15

mieszkalny 128

6 1242/177 18 gospodarczy 13
inny 35

mieszkalny 118

gospodarczy 34

7 1250/173 17 gospodarczy 110
gospodarczy 8

gospodarczy 53

gospodarczy 7

mieszkalny 93

8 1252/174 15 gospodarczy 43
gospodarczy 10

mieszkalny 103

gospodarczy 30

9 1383/231 12 gospodarczy 120
gospodarczy 65

gospodarczy 13

66 mieszkalny 114

mieszkalny 145

10 15747224 68 gospodarczy 27
gospodarczy 99
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Budowa auttostrady ptatnej A1 Swierklany - Gorzyczki

Lp. Nr dziatki Adres Rodzaj budynku Liczba ) Powierzchnia
kondygnacji zabudowy
mieszkalny 123
gospodarczy 19
gospodarczy 18
gospodarczy 52
11 208 14 gospodarczy 29
gospodarczy 149
gospodarczy 31
gospodarczy 12
gospodarczy 17
12 283/230 5 mieszkalny 138
gospodarczy 52
13 779/231 16 mieszkalny 127
gospodarczy 37
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Budowa autostrady ptatnej A1 Swierklany - Gorzyczki

pow. Wodzistawski, gm. Godow, obreb Skrzyszow
Lp Nr dziatki Adres Rodzaj budynku Liczba i Powierzchnia
kondygnacji zabudowy

1 1008/78 nny 129
gospodarczy 40

196 mieszkalny 162

2 1244773 gospodarczy 19
gospodarczy 140

3 243/6 gospodarczy 17
gospodarczy 18

4 244/6 110 mieszkalny 104
gospodarczy 53

178 mieszkalny 101

5 432/6 gospodarczy 4
gospodarczy 65

176 mieszkalny 125

6 433/6 gospodarczy 128
gospodarczy 119

116 mieszkalny 133

7 496/6 gospodarczy 10
gospodarczy 127

192 mieszkalny 124

8 497/6 gospodarczy 59
gospodarczy 63

194 mieszkalny 108

gospodarczy 10

9 511/6 gospodarczy 30
gospodarczy 43

gospodarczy 42

gospodarczy 90

10 528/6 172 mieszkalny 116
gospodarczy 59

11 520/6 170 mieszkalny 111
gospodarczy 63

174 mieszkalny 108

gospodarczy 8

12 427/6 gospodarczy 19
gospodarczy 93

gospodarczy 4
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Budowa autostrady ptatnej A1 Swierklany - Gorzyczki

pow. Wodzistawski, gm. Mszana, obreb Mszana
Lp. Nr dziatki Adres Rodzaj budynku Liczba i Powierzchnia
kondygnacji zabudowy

98
1 1150/233 gospodarczy 5
gospodarczy 18
gospodarczy 13
mieszkalny 99
gospodarczy 22
gospodarczy 9
2 1167/9 1 gospodarczy 53
gospodarczy 32
gospodarczy 9
gospodarczy 2
3 2461/9 gospodarczy 19
4 1413/233 87 mieszkalny 106
gospodarczy 12
5 1439/9 7 mieszkalny 110
gospodarczy 24
6 1519/27 64 mieszkalny 122
mieszkalny 90
gospodarczy 17
7 1608/10 58 gospodarczy 19
gospodarczy 2
b 114
mieszkalny 133
gospodarczy 52
gospodarczy 19
8 1611/10 108 gospodarczy 3
gospodarczy 23
gospodarczy 132
gospodarczy 32
9 1615/17 107 mieszkalny 159
mieszkalny 64
10 1957/9 101A  |dospodarczy 22
gospodarczy 12
gospodarczy 28
11 1958/9 5 mieszkalny 101
gospodarczy 30
mieszkalny 108
12 2031/236 97 gospodarczy 38
gospodarczy 2
13 20621236 95 |mieszkainy 116
gospodarczy 29
mieszkalny 128
gospodarczy 27
14 2063/236 93 gospodarczy 12
gospodarczy 11
gospodarczy 10
gospodarczy 124

gospodarczy
15 2067/233 53 mieszkalny 52

Complex Projekt Sp. z 0.0. Katowice

97



Budowa autostrady ptatnej A1 Swierklany - Gorzyczki

16 2249/229 66 mieszkalny 105
gospodarczy 9
17 2255/8 39 mieszkalny 146
mieszkalny 94
18 2256/8 37 gospodarczy 21
gospodarczy 76
19 2269/9 b 112
mieszkalny 83
gospodarczy 12
gospodarczy 23
20 2294/233 85 gospodarczy 7
gospodarczy 29
gospodarczy 10
gospodarczy 14
21 2460/9 b 122
mieszkalny 138
22 2496/9 112 gospodarczy 18
gospodarczy 43
gospodarczy 2
23 407/236 99 mieszkalny 159
gospodarczy 15
24 713/11 41 mieszkalny 138
o5 720/11 109 mieszkalny 175
gospodarczy 105
mieszkalny 138
gospodarczy 43
26 1032/56 38 gospodarczy 12
gospodarczy 81
gospodarczy 69
gospodarczy 24
mieszkalny 92
27 1064/66 42 gospodarczy 36
gospodarczy 16
mieszkalny 105
28 1140/66 52 gospodarczy 23
gospodarczy 57
mieszkalny 107
29 1252/66 46 gospodarczy 15
gospodarczy 43
30 1253/66 gospodarczy a7
gospodarczy 19
mieszkalny 96
31 590/64 48 gospodarczy 21
gospodarczy 80
gospodarczy 11
32 904/56 gospodarczy 29
gospodarczy 22
mieszkalny 86
gospodarczy 8
33 908/66 44 gospodarczy 15
gospodarczy 30
gospodarczy 16
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mieszkalny 122

gospodarczy 11

34 910/66 50 gospodarczy 55
gospodarczy 12

gospodarczy 5

35 661/267 gospodarczy 13
mieszkalny 210

36 1135/140 29 gospodarczy 53
inny 10

mieszkalny 91

37 1150/99 62 gospodarczy 24
gospodarczy 24

38 1220/181 57 mieszkalny 177
gospodarczy 99

mieszkalny 192

39 1221/181 28 gospodarczy 56
gospodarczy 192

25 mieszkalny 146+33

19 mieszkalny 65

40 1431/99 gospodarczy 67
gospodarczy 20

gospodarczy 18

mieszkalny 137

gospodarczy 45

41 678/141 26 gospodarczy 107
gospodarczy 31

gospodarczy 31

mieszkalny 120

42 823/124 24 gospodarczy 9
gospodarczy 2

gospodarczy 58

862/100 mieszkalny 87

43 863/158 21 gospodarczy 17
861/91 gospodarczy 28
gospodarczy 83

44 1923/239 mieszkalny 112
gospodarczy 45
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pow. Wodzistawski, gm. Mszana, obreb Potomia
s Rodzaj Liczba Powierzchnia
Lp. Nr dziatki Adres budynku kondygnacji zabudowy
1 1089/58 12 mieszkalny 100
mieszkalny 96
2 1445/71 > gospodarczy 37
gospodarczy 45
gospodarczy 138
mieszkalny 116
3 1671/74 29 gospodarczy 24
gospodarczy 111
27 mieszkalny 197
4 1673/74 gospodarczy 45
3 mieszkalny 101
19 mieszkalny 81
5 1686/49 gospodarczy 73
gospodarczy 31
mieszkalny 108
6 1714/59 23 gospodarczy 30
gospodarczy 127
! 1715/59 25A mieszkalny 116
8 1717174
gospodarczy 30
9 1836/59 1 mieszkalny 111
gospodarczy 148
10 1844774 25 mieszkalny 101
mieszkalny 145
11 1874/83 14 gospodarczy 46
gospodarczy 25
12 764/78 18 mieszkalny 119
mieszkalny 84
gospodarczy 20
13 765/78 24 gospodarczy 16
gospodarczy 53
gospodarczy 36
gospodarczy 92
14 769/76 gospodarczy 59
gospodarczy 184
15 770/78 .
22 mieszkalny 136
mieszkalny 113
16 794/76 20 gospodarczy 53
gospodarczy 173
mieszkalny 154
gospodarczy 20
17 115/72 16 gospodarczy 3
gospodarczy 95
gospodarczy 23
18 116/72 14 mieszkalny 160
mieszkalny 107
19 128/47 4 gospodarczy 51
gospodarczy 229
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mieszkalny 103

gospodarczy 40

20 167/35 3 gospodarczy 159
gospodarczy 27

mieszkalny 133

gospodarczy 15

21 199/81 18 gospodarczy 83
gospodarczy 10

gospodarczy 12

mieszkalny 151

22 348/38 40 gospodarczy 192
gospodarczy 20

115+19+17+6

23 181/27 gospodarczy 101
gospodarczy 15

mieszkalny 165

24 20 42 gospodarczy 233
gospodarczy 245

mieszkalny 112

gospodarczy 171

o5 207/7 44 gospodarczy 64
gospodarczy 43

gospodarczy 76

gospodarczy 44

26 9+12 40 mieszkalny 267
gospodarczy 65

inny 270

27 97/11 gospodarczy 141
gospodarczy 55

28 419/21 42 mieszkalny 138
mieszkalny 95

gospodarczy 52

29 1683/48 21 gospodarczy 107
gospodarczy 7

gospodarczy 23
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pow. Rybnicki, gm. Swierklany, obreb Swierklany Dolne
Rodzaj Liczba Powierzchnia
Lp. Nr dziatki Adres budynku kondygnacji zabudowy
mieszkalny 92
gospodarczy 54
gospodarczy 4
gospodarczy 13
gospodarczy 111
gospodarczy 43
1 1400/130 1 gospodarczy 15
mieszkalny 133
gospodarczy 66
gospodarczy 12
2 1401/130 3 gospodarczy 12
3 1428/131 2 mieszkalny 109+17
gospodarczy 79|[takze na dz. 1428/131
4 1495/131 inny 15|
mieszkalny 110
gospodarczy 168||
5 1496/131 108 gospodarczy 31|
mieszkalny o8|
gospodarczy 29|
6 1609/132 14 gospodarczy 41|
mieszkalny 104l
7 147 15 gospodarczy 75||
mieszkalny o8|
gospodarczy 22|
gospodarczy 26|
8 1253/155 13 gospodarczy 39|
mieszkalny 99l
gospodarczy 20|
gospodarczy 43|l
gospodarczy 17|
9 1217/164 9 gospodarczy 39|
mieszkalny 127||
10 909/134 10 gospodarczy 56+6||
mieszkalny 93l
gospodarczy 35+5+10|f
gospodarczy 76|
gospodarczy 28|
gospodarczy 29|
11 1450/135 8 gospodarczy 13|
mieszkalny 120l
gospodarczy 15|
gospodarczy 114)|
gospodarczy 20|
12 1341/174 5 gospodarczy 1
mieszkalny 138]|
gospodarczy 69|
gospodarczy 3l
gospodarczy 59|
13 1573/242 71c gospodarczy 78|
mieszkalny 83|
14 24 5 gospodarczy 79|
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na dwdéch dziatkach

mieszkalny 88
23 gospodarczy 42

15 422 gospodarczy

16 423

gospodarczy 16
17 719/33 gospodarczy 181
mieszkalny 104
gospodarczy 7
18 447/35 107 gospodarczy 58
19 253/10 1 mieszkalny 102
mieszkalny 124
gospodarczy 23
20 97/7 108 gospodarczy 66+14+3)
mieszkalny 91
gospodarczy 19
21 130/13 3B gospodarczy 7
gospodarczy 57
22 252/10 1A mieszkalny 111
gospodarczy 51
mieszkalny 118
108A gospodarczy 9|
23 219/7 gospodarczy 41|
24 22077 108B mieszkalny 137|
mieszkalny 45|
25 131/13 8 gospodarczy 8|
gospodarczy 66|
26 132/13 gospodarczy 8
mieszkalny 123
gospodarczy 57
27 251/10 1C gospodarczy 14
mieszkalny 336
28 136/4 17 gospodarczy 76
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pow. Rybnicki, gm. Swierklany, obreb Swierklany Gérne
Lp. Nr dziatki Adres Rodzaj budynku Liczba i Powierzchnia
kondygnacji zabudowy

1 666/38 gospodarczy 16
mieszkalny 113

gospodarczy 59

5 124/3 60 gospodarczy 33
gospodarczy 87

gospodarczy 12

gospodarczy 3

mieszkalny 157

gospodarczy 43

3 227/3 62 gospodarczy 50
gospodarczy 72

gospodarczy 21

mieszkalny 110

gospodarczy 74

4 35/3 64 gospodarczy 22
gospodarczy 81

gospodarczy 23

gospodarczy 24

66 miesz+gospod 195

5 242/3 gospodarczy 253
68 mieszkalny 126
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