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CZESC OPISOWA
1.Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Dokumentacja techniczna budowy zastawek na terenie Nadlesnictwa Goéra Slaska w Lesnictwie
Siciny zostala opracowany na zlecenie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
Nadlesnictwa Gora Slaska z/s przy ul. Podwale 31, 56-200 Goéra.

1.2 Materialy wykorzystane w opracowaniu

Do opracowania wykorzystano:

- Mape¢ ewidencyjng w skali 1:2000

- Mapy gospodarcze

- Mape pogladowa w skali 1:50000

- Wypisy z rejestru gruntow

- Podregcznik wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retencji
- 1iprzeciwdziatania erozji wodnej

- Wizje w terenie

- Pismo z Wéd Polskich

- Obowigzujace normatywy i przepisy

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy 2 szt. zastawek do
pictrzenia wody w rowie leSnym o symbolu SL-A na terenie Le$nictwa Siciny o wysokosci
pietrzenia ponizej 1,0m w obrgbie Lekanow, gm. Niechéw na dz. o numerach ewidencyjnych 408,
409, 416.

Zadaniem w/w budowli pietrzacych jest retencja wody w korycie w/w cieku co zapewni regulacje
stosunko6w wodnych na przylegtym terenie

Zakres opracowania:

Lp. Wyszczegélnienie Parametr
Zastawka drewniana zlokalizowana w km 1+948 rowu SL-A, dz.ewiden.409 .

1. - $wiatto budowli 0,60m b=0,60m
- najwyzszy poziom zwierciadla wody w normalnych warunkach uzytkowania 80,36 m n.p.m.
- wysoko$¢ pigtrzenia hp=0,91m
- proj. rzedna dna progu zastawki 79,45 m n.p.m.
- proj. rzedna gory ktadki roboczej zastawki 80,73 mn.p.m.
- grubos¢ $cianki szczelna drewniana z bruséw dgbowych 10cm
- umocnienie dna i skarp rowu powyzej i ponizej zastawki

kamien famany10-30cm o grubosci: 20cm
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2. Zastawka drewniana zlokalizowana w km 2+360 rowu SL-A, dz.ewiden.408
- $wiatto budowli 0,60m b=0,60m
- najwyzszy poziom zwierciadla wody w normalnych warunkach uzytkowania 80,81 mn.p.m.
- wysoko$¢ pigtrzenia hp=0,91m
- proj. rzedna dna progu zastawki 79,90 m n.p.m.
- proj. rzedna gory ktadki roboczej zastawki 81,18 mn.p.m.
- grubos¢ $cianki szczelna drewniana z brusé6w debowych 10cm
- umocnienie dna i skarp rowu powyzej i ponizej zastawki
kamien famany10-30cm o grubosci: 20cm

1.4 Stan istniejacy

Zastawki zlokalizowane s3 w km 14948 i km 2+360 rowu lesnego SL-A na dziatkach o nr
ewidencyjnych 408 1409 , obreb Lekanow.

Row SL-A nie stanowi wydzielonej dziatki i jest wlasnoscia Nadlesnictwa Gora Slaska.
Posadowienie budowli w tych miejscach pozwoli na pigtrzenie wody w rowie .

Nalezy zaznaczy¢, ze zrddlem retencji wody na tym terenie nie jest tylko wlasna zlewnia rowu
SL-A, ale takze okresowe napehianie koryta z cofki Rowu Slaskiego. W zwigzku z tym,
konstrukcja zastawek bedzie miata funkcje o zmiennym pigtrzeniu poprzez zakladanie drewnianych
desek ( szandorow ) w $wiatlo budowli. Przy tak dwustronnym zasileniu rowu w wode bedzie
mozliwos$¢ jej regulacji.

ROw SL-A jest rowem $rodlesnym i jest lewostronnym doptywem Rowu Slaskiego.

Parametry rowu w miejscu lokalizacji zastawek:

- szerokos¢ dna 0,6m,

- nachylenie skarp 1:1 - 1:1,5,

-spadek dna 2,0%o0

1.5 Warunki gruntowo-wodne

Wg recznego wykopu dokonanego w obrgbie projektowanych zastawek wykonanego w sierpniu br
stwierdzono podwarstwa gleby na g10,40-0,50m p.p.t. ponizej wystepuja piaski drobne
zageszczone do gh.1,2m p.p.t.

Swobodne zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na gt. ponizej 1,20m p.p.t.

Warunki w podfozu oraz rodzaj projektowanego obiektu sprawiaja zaliczy¢ przedmiotowa budowe
zastawek do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.6. Obliczenie przeplywow charakterystycznych wystepujacych w rowie SL-A w przekroju
projektowanych zastawek .

Ze wzgledu na brak danych wodowskazowych 1 hydrometrycznych przeptywy charakterystyczne
okreslono wzorami empirycznymi.

Przeplyw Sredni roczny
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Os§r=0,03171"a-H- A /m3/s/
a = wspdlczynnik odptywu (ptaszczyzny , ptaskowzgorza) = 0,25
P=539mm=0,539m - $rednioroczny opad
A=1,49km2
Q $r=0,03171-0,25-0,539-1,49=0,0064m3/s

Najnizszy przeplyw NNO

Q .=NNQ=0,20" n ‘Q $r /m2/s/
n=0,6
Qo =NNQ=0,20-0,60 -0,0064= 0,0008m3/s

Sredni niski przeplyw

Q=SNQ=0,40 - n* Q¢ /m’/s/
n=0,60
Q 1=SNQ=0,40 * 0,60 - 0,0064 = 0,0015 m3/s

Normalny przeplyw

Q2=7Q=0,7" n-Qsr
Q. =0,7- 0,6 - 0,0064 = 0,0027 m3/s

Wielka woda wiosenna o nieokreslonym prawdopodobienstwie wystepowania

Qs =m- hy H"A/m’/s/

m=9,94

hw=0,03

H=0,539m

Q4 =9,94° 0,03 0,539 - 1,49= 0,239 /m’/s/

Rzeczywiste przeplywy w omawianym rowie mozna okresli¢ tylko na podstawie badan terenowych
opartych na pomiarach przeptywu np. za pomoca przelewu trojkatnego.

Przeptyw w rowach $rodlesnych zalezg w gtdéwnej mierze od opadow atmosferycznych.
Nierownomierny rozklad opadow oraz duze wartosci parowania terenowego wraz z wysoka
temperatura powietrza powoduja mozliwos¢ zaniku przeplywu w omawianych rowach.

Taka sytuacja wystapita w tym roku. W trakcie wizji terenowej stwierdzono brak wystepowania
przeptywoéw w rowie.

Maksymalne przeplywy wody w omawianym rowie wystgpuja przewaznie w potroczu zimowym.
Przeptywy w potroczu letnim przewaznie s3 znacznie mniejsze niz w okresach zimowych.

2.0 Opis projektowanych rozwiazan

2.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ po wykoszeniu dna i skarp cieku jak rowniez po jego
odmuleniu.
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Roboty pomiarowe przy wykonaniu zastawek polega¢ beda na wyznaczeniu osi zastawek i
punktow wysokos$ciowych zastabilizowanych w sposob trwaty.

2.2. Roboty przygotowawcze

Krzewy porastajace skarpy rowu w obszarze robot wycia¢ i wykarczowac.

Przed wykonaniem robdt ziemnych skarpy i dno rowdéw na di. 10m powyzej i ponizej osi zastawek
nalezy wykosi¢ z traw i porostdow oraz usung¢ wiatrotomy.

Pokos po wykoszeniu nalezy wygrabi¢ poza gorna krawedz skarpy.

Z terenu pod projektowane zastawki nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci Scm 1 czg$é
zgromadzi¢ na odktadzie celem uzycia jej do humusownia skarp rowu w miejscu lokalizacji darniny
1 przewidywanym obsiewem skarp.

Nie przewiduje sie wykonanie czasowych drog dla potrzeb dojazdu sprzetu .

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykorzystac¢ istniejace drogi dojazdowe .

2.3 Roboty odwodnieniowe

W chwili obecnej row SL-A w miejscach lokalizacji zastawek jest suchy .

Natomiast w przypadku wystapienia przeptywoéw w rowie nalezy wykonac od strony gérnej wody
grodze ziemng z workoéw z piaskiem uszczelnionych folig oraz rurociag tymczasowy PP (340cm o
dhL15m.

Roboty budowlane zwigzane z budowa zastawek nalezy wykona¢ w okresie bezdeszczowym
najlepiej w okresie letnim.

2.4.Roboty ziemne

W obrgbie projektowanych zastawek nalezy teren podwyzszy¢ z gruntu dowiezinego $rodkami
transportu kotowego.

Wykopy wykona¢ jako rgczne szerokoprzestrzenne nieumocnione w gr. kat. II.

Przewidziano réwniez wykopy reczne , pod umocnienia ( geowldkning i narzut kamienny ).
Gruntem z wykopow czesciowo obsypac $cianke szczelna.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci do 20cm
wzdtuz krawedzi rowu z uformowaniem w kierunku skarpy cieku.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050 Roboty ziemne . Wymagania ogdlne.

2.5 Konstrukcja zastawek na rowie SL-A

Przewiduje sie wykonanie zastawek pigtrzacych w na bazie $cianki szczelnej drewnianej ztozonej z
brusow drewnianych impregnowanych o przekroju 20cmx10cm, dt.1,50m,2,20m

12,70m Pale kierujace o przekroju 220x220mm , dlugosci 3,0m z wregbami na szandory .

Gorna krawedz $cianki szczelnej wzmocniona oczepem z belki drewnianej dgbowej o przekroju
15x6¢cm przymocowanej do brusow srubami z podkladkami ze stali nierdzewnej @12cm z tbem
grzybkowym z podsadzeniem M12x240mm z podkiladka kwadratowa do drewna i nakretka .ze
stali nierdzewnej co ca 50cm.

Prog zastawki sktadajacy sie z deski 22x5mm przymocowany do oczepu dolnego 10x6cm

za pomocg wkretow do drewna z tbem sze$ciokatnym 10x220mm ze stali nierdzewne;.

Dla obstugi zastawki zaprojektowana ktadke robocza o szerokosci 84cm i dtugosci 6,55m

z desek grubosci 6cm.Odstep miedzy deskami Icm.

Deski kladki przymocowane do brusow za pomoca wkretow do drewna z tbem walcowym
6,5x120mm z wglgbieniem na imbus.
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Zamkniecie otworu zastawki stanowig szandory drewniane dgbowe , gr. 4,4cm o wysokos$ci 10cm
4sz7t.

Na zastawkach zamontowaé bolec stalowy ze stali nierdzewnej @20mm okreslajacy poziom NPP
rowny dla zastawki w km 1+948=80,36 m n.p.m. oraz zastawki w km 2+360 =80,93m.n.p.m.

Umocnienie dna i skarp rowu powyzej i ponizej proj. zastawek

Umocnienie dna oraz skap rowu od strony wody goérnej narzutem kamiennym na df.1,68m
,wykonanym z kamienia tamanego frakcji 100-300mm, gr.20cm, ulozonego na geowltdkninie o
gramaturze 200g/m> w obrysie palisady z kolkéw @ 7-9cm, dt.1,0m .

Natomiast ubezpieczenie dna i skarp rowu od strony wody dolnej tak jak powyzej tylko na
dt.2,55m.

2.6 Impregnacja drewna

Drewno do wykonania konstrukcji zastawek winno by¢ zabezpieczone $rodkami impregnujacymi
(gruntujacymi) grzybobojczymi w autoklawie i dodatkowo preparatem ochronno impregnujacym z
zawartoscia wosku w kolorze ciemnym bragzowym przez dwukrotne malowanie $rodkami
nieszkodliwymi dla $rodowiska wodnego z zalagczonym $wiadectwem lub atestami
potwierdzajacymi wykonanie zabezpieczen. Kolor srodka zabezpieczajacego ostatecznie uzgodnic¢ z
Inwestorem.

2.7 Technologia wykonania robot

Technologia wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wytyczenie geodezyjne osi projektowanych zastawek,

- usuniecie krzakow , wiatrolomow oraz wykoszenie dna i skarp rowu na dt.10,0m powyzej i
ponizej proj. zastawek,

- zabicie $cianki szczelnej drewnianej oraz wykonanie pozostatych elementow konstrukcji
zastawek,

\-uloZenie geowlokniny oraz wykonanie narzutu kamiennego w obrysie palisady wykonanej z
kolkéw drewnianych,

-dowoz gruntu w celu podwyzszenia terenu wokol zastawek wraz z formowaniem 1 jego

zageszczeniem

- ulozZenie darniny, humusowanie oraz obsiew skarp rowu,

- roboty porzadkowe.

2.8 Ocena oddzialvwania pietrzenia zastawek

Przyjeto odleglo$¢ oddziatywania zastawek 10m od osi rowu z lewej i prawej strony.

2.9 Wplyw projektowanych zastawek na Srodowisko

Budowa zastawek powinna wplyna¢ na poprawe uwilgotnienia terendw przyleglych - podniesienie
poziomu wody gruntowej i wydhuzeniu odpltywu wéd powierzchniowych ze zlewni wtasnej rowu.
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2.10. Informacja ogolna dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z)

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do opracowania BIOZ wraz z planem bioz. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz.1126) , §6 pkt.1m , budowla pietrzaca wodg ponize;j
1,0m nie wymaga sporzadzenia informacji ogolnej dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(BIOZ)

3.0 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z normami, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt z zachowaniem aktualnych przepiséw BHP.

W opracowaniu ujeto w ramach konserwacji odmulenie rowu SL-A warstwg 20-40cm na
odcinku km1+886-km 2+890.

W oparciu o niniejsza dokumentacje inwestor winien dokona¢ zgloszenia budowy zastawek
w Starostwie Powiatowym w Gorze w Wydziale Architektury i Budownictwa (Prawo
Budowlane-art.29,ust.1,pkt.13).

Opracowal :

mgr inZ. Leonard Szyszka
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Projektant:

Leonard Szyszka

ul. J.Wisniowieckiego 4
64-100 Leszno

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
oswiadczam, ze dokumentacja techniczna budowy 2 szt. zastawek pigtrzacych w obrgbie Lekanow
gm. Niechlow zlokalizowanych na rowie le$nym o symbolu SL-A (dz. nr 408 i 409) sporzadzona
w dniu 30.11.2024r dla Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadle$nictwa
Gora Slaska z/s przy ,ul. Podwale 31, 56-200 Gora zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Leszno, 30. 11.2024r

podpis
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