

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wronów	09-04-1-01-22 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	27,13	132	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-22 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	6,71	132	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-58 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	9,74	132	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-58 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,44	26,11	132	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-63 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,43	45,65	132	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-63 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	2,9	132	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-68 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,97	53,86	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-123 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,49	18,55	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-125 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,69	13,04	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-125 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,75	49,87	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-127 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,10	56,21	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-133 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,86	13,3	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-144 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,47	12,71	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-144 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,87	33,91	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-146 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,36	13,63	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-146 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,27	59,29	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-66 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,53	20,06	132	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-66 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	2,36	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-10 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	6,62	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-13 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,90	17,01	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-13 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	12,78	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-1 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,43	9,86	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-1 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,74	31,55	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-1 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,79	21,37	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-2 -p -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,97	18,33	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-72 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	6,88	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-77 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55	17,56	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-77 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,30	27,69	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-82 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,68	18,9	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-82 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	12,33	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-86 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74	23,62	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-86 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,12	13,68	132	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-89 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	4,73	132	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-150 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,27	4,19	132	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-150 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,46	44,61	132	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-218 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,16	2,48	132	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-218 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,23	2,81	132	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-230 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,90	13,96	132	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-230 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,09	37,9	132	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-239 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,27	19,64	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,80	30,28	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -o -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,64	16,44	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-185 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,24	6,67	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-185 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,36	10,8	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-196 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,57	21,72	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-196 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,06	1,51	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-196 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,15	5,68	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-196 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,35	31,06	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-197 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,11	48,55	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-210 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,63	20,11	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-213 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,97	74,56	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-213 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	3,99	132	CP-W
		Zawieścice	09-04-1-05-213 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	38,8	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-157 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	8,34	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-157 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,29	6,67	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ślubów	09-04-1-06-158 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,33	30,49	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-161 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,29	34,9	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-164 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,79	152,9	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-164 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,53	12,19	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-166 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,06	82,78	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-171 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	46,06	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-171 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,33	24,12	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-176 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,93	25,16	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-176 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,18	50,16	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-178 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,73	16,73	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-180 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,81	21,91	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-180 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	14,69	132	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-258 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,47	33,7	132	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-32 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,80	16,91	128	CW-W
	CW	Wronów	09-04-1-01-32 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,78	27,53	128	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-82 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	15,12	128	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-85 -t -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	36,76	128	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-89 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	18,56	128	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-89 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,13	1,59	128	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-93 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	19,31	128	CW-W
		Łękanów	09-04-1-04-150 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,66	50,21	128	CW-W
		Łękanów	09-04-1-04-226 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,09	19,76	128	CW-W
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,33	13,96	128	CW-W
		Zawieścice	09-04-1-05-197 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	9,43	128	CW-W
		Zawieścice	09-04-1-05-207 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,09	37,9	128	CW-W
		Zawieścice	09-04-1-05-213 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	10,3	128	CW-W
		Zawieścice	09-04-1-05-214 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,34	14,39	128	CW-W
		Ślubów	09-04-1-06-177 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,65	13,74	128	CW-W
		Ślubów	09-04-1-06-268 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,06	32,94	128	CW-W
	LUK-WPG	Wronów	09-04-1-01-62 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,94	0,59	73	WYK-PA5CZ
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,70	0,55	73	WYK-PA5CZ
		Ślubów	09-04-1-06-259 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,50	0,39	73	WYK-PA5CZ
		Ślubów	09-04-1-06-262 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,60	1,25	73	WYK-PA5CZ
		Ślubów	09-04-1-06-264 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,80	0,63	73	WYK-PA5CZ
	MA-PORZ	Wronów	09-04-1-01-38 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,76	33,22	38	ROZDR-PP
		Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,42	4,77	46	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,42	29,13	38	ROZDR-PP
		Wronów	09-04-1-01-62 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-62 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,15	0,3	46	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-62 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00	-	14	PORZ MECH
		Siciny	09-04-1-02-121 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,38	16,61	38	ROZDR-PP
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,17	4,28	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-127 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-127 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,37	6,65	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-128 -k -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-128 -k -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,66	5,25	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-143 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-143 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,44	2,84	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-144 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Siciny	09-04-1-02-144 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,95	3,85	46	OPR-UC
		Sułków	09-04-1-03-71 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,05	60,07	19	WPOD N
		Sułków	09-04-1-03-81 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	2,20	90,45	19	WPOD N
		Sułków	09-04-1-03-83 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,43	58,79	19	WPOD N
		Sułków	09-04-1-03-85 -z -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,23	2,74	46	OPR-UC

Szczegółowy rozmiar prac według grupy czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Sulków	09-04-1-03-85 -z -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,23	18,07	38	ROZDR-PP
		Sulków	09-04-1-03-89 -m -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,06	2,36	46	OPR-UC
		Sulków	09-04-1-03-89 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,06	15,57	38	ROZDR-PP
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,63	1,24	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,63	7,58	38	ROZDR-PP
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,40	10,23	19	WPOD N
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,65	1,28	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,65	7,82	38	ROZDR-PP
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,30	5,48	19	WPOD N
		Łękanów	09-04-1-04-151 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-151 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,57	1,12	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-151 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,57	6,86	38	ROZDR-PP
		Łękanów	09-04-1-04-151 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,15	2,74	19	WPOD N
		Łękanów	09-04-1-04-151 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-151 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,78	3,51	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-151 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,78	21,42	38	ROZDR-PP
		Łękanów	09-04-1-04-151 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,50	7,31	19	WPOD N
		Łękanów	09-04-1-04-230 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Łękanów	09-04-1-04-230 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,99	1,95	46	OPR-UC
		Zawieście	09-04-1-05-103 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,20	2,41	38	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-103 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	0,20	13,5	19	WPOD N
		Zawieście	09-04-1-05-112 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,90	22,87	38	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-112 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	1,40	94,49	19	WPOD N
		Zawieście	09-04-1-05-113 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	1,60	107,99	19	WPOD N
		Zawieście	09-04-1-05-114 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	1,80	121,49	19	WPOD N
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,44	5,3	38	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,52	6,26	38	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-96 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	0,70	47,25	19	WPOD N
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,24	0,53	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,24	5,25	38	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	4	HA	0,24	8,36	19	WPOD N
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	4	HA	1,46	70,81	19	WPOD N
		Ślubów	09-04-1-06-168 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	2,75	133,78	19	WPOD N
		Ślubów	09-04-1-06-171 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,00	65,63	38	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Ślubów	09-04-1-06-178 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	0,25	12,13	19	WPOD N
		Ślubów	09-04-1-06-259 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-259 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,50	1,11	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-259 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,50	8,96	38	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-262 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-262 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,25	0,56	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-262 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,25	5,47	38	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-263 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-263 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,00	3,95	46	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-264 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,06	1,08	38	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-265 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	1,48	71,78	19	WPOD N
	NAT-WPG	Siciny	09-04-1-02-121 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,60	4,27	72	WYK-PASCZ
		Siciny	09-04-1-02-135 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,60	5,75	72	WYK-PASCZ
		Ślubów	09-04-1-06-172 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,60	5,26	72	WYK-PASCZ
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	5,60	3,37	74	WYK-PASCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Wronów	09-04-1-01-38 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,30	8,58	72	WYK-PASCZ
		Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,10	7,49	72	WYK-PASCZ
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	13,60	8,45	77	WYK-POGCZ
		Siciny	09-04-1-02-128 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	16,60	10,31	77	WYK-POGCZ
		Siciny	09-04-1-02-143 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	9,00	5,59	77	WYK-POGCZ
		Siciny	09-04-1-02-144 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	12,20	7,58	77	WYK-POGCZ
		Sułków	09-04-1-03-85 -z -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,70	6,03	73	WYK-PA5CZ
		Sułków	09-04-1-03-89 -m -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,60	5,17	73	WYK-PA5CZ
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,90	2,45	73	WYK-PA5CZ
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,30	2,7	73	WYK-PA5CZ
		Łękanów	09-04-1-04-151 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	5,30	3,32	73	WYK-PA5CZ
		Łękanów	09-04-1-04-151 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	11,10	6,96	73	WYK-PA5CZ
		Łękanów	09-04-1-04-230 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,20	3,08	72	WYK-PASCZ
		Zawieście	09-04-1-05-112 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	11,90	14,54	78	WYK-P5GCP
		Zawieście	09-04-1-05-113 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,50	15,89	77	WYK-POGCZ
		Zawieście	09-04-1-05-114 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	13,80	13,34	77	WYK-POGCZ
		Zawieście	09-04-1-05-114 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	7,20	4,47	77	WYK-POGCZ
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,70	3,3	78	WYK-P5GCP
		Zawieście	09-04-1-05-194 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,70	3,3	78	WYK-P5GCP
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	0,52	0,64	78	WYK-P5GCP
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,30	0,19	73	WYK-PA5CZ
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	0,70	0,35	72	WYK-PASCZ
		Ślubów	09-04-1-06-263 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,40	7,64	72	WYK-PASCZ
	HOD	Siciny	09-04-1-02-125A -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	0,59	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-125A -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	-	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-125A -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,80	39,75	103	SADZ WIEL
		Siciny	09-04-1-02-125A -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	0,33	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-128 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,39	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-128 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	-	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-128 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	26,5	103	SADZ WIEL
		Siciny	09-04-1-02-128 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,49	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	33,13	103	SADZ WIEL
		Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,27	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,49	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	33,13	103	SADZ WIEL
		Siciny	09-04-1-02-42A -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,27	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42B -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	0,3	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42B -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	-	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42B -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90	19,88	103	SADZ WIEL
		Siciny	09-04-1-02-42B -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,16	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42C -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	1,48	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42C -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	-	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-42C -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,50	99,38	103	SADZ WIEL
		Siciny	09-04-1-02-42C -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	0,81	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-103 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	0,19	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-103 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	-	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-103 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,90	16,32	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-103 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,30	0,82	73	WYK-PA5CZ
		Zawieście	09-04-1-05-103 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90	0,11	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,80	1,04	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,80	1,25	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,70	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	6,80	106,3	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,90	134,57	103	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,80	0,55	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-200 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	0,69	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,50	1,15	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10	1,34	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,70	-	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	7,50	93,8	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,20	115,94	103	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,50	0,61	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	0,74	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,06	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,70	1,54	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	-	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,30	7,4	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,70	162,18	103	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,70	0,85	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	1,31	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10	-	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	3,63	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-203 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,00	88,34	103	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-203 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-203 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,72	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,20	0,64	111	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	0,43	111	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50	-	111	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,00	42,72	106	SAD-BRYŁ
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,20	42,02	102	SADZ 1R
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	5,00	7,81	104	SADZ SADZ
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	28,71	103	SADZ WIEL
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	SIEW-RCP	Siew ciagly.przerywany/kupkowy	1	KMTR	12,00	17,53	112	SIEW-RCP
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,20	0,34	111	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	0,24	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00	1,99	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,24	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,33	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,00	-	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	13,00	235,66	102	SADZ 1R
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	44,17	103	SADZ WIEL
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,00	1,05	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	111	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	111	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-82 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,90	1,28	111	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-82 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,90	107,66	103	SADZ WIEL
		Sułków	09-04-1-03-82 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90	0,71	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,50	0,69	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	0,92	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,30	-	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,50	45,02	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80	61,84	103	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,50	0,36	111	DOW-SADZ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,38	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -p -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,31	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,33	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	-	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -p -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,50	31,73	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-184 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	22,08	103	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-184 -p -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	0,19	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	111	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Zawieście	09-04-1-05-96 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,90	6,9	77	WYK-POGCZ
		Ślubów	09-04-1-06-171 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	18,70	14,64	73	WYK-PA5CZ
	PBD-ODNRB	Zawieście	09-04-1-05-184 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,31	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,33	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	-	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,50	31,73	102	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-184 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	27,61	103	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-184 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	0,19	111	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-184 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	111	DOW-SADZ
	PIEL	Wronów	09-04-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Wronów	09-04-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	3,00	102	124	KOSZ UB
		Wronów	09-04-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		Wronów	09-04-1-01-19 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-19 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,08	5,08	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-19 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-19 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,63	7,66	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,75	3,53	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,37	6,44	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-23 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-23 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,62	2,91	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-33 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-33 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,15	0,52	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-33 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-33 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,03	4,84	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-46 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-46 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	3,19	11,03	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-49 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-49 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,93	5,94	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,38	1,79	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,42	16,07	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-52 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-52 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,60	2,07	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-60 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-60 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,51	7,1	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-63 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-63 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	4,20	14,52	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	6,80	132,98	123	KOSZ UA
		Siciny	09-04-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
		Siciny	09-04-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,20	7,61	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,58	2,01	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-139 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Siciny	09-04-1-02-139 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	3,46	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-146 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-146 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	3,46	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-146 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-146 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,00	6,92	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-147 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-147 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,25	7,78	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-53 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-53 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	3,46	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-53B -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-53B -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,35	4,67	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Sułków	09-04-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	4,40	150,23	124	KOSZ UB
		Sułków	09-04-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	5,00	274	125	KOSZ UC
		Sułków	09-04-1-03-15A -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-15A -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,53	11,89	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,38	1,31	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-5 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	HA	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-5 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	2,82	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-6 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-6 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,55	2,59	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-71 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-71 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,90	4,23	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-76 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-76 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,61	2,87	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,56	2,63	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,33	6,25	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,33	6,25	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-81 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-81 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,81	3,81	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-81 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-81 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,86	4,04	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-82 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-82 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,77	3,62	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-85 -x -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-85 -x -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,86	4,04	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-86 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-86 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,53	2,49	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-90 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-90 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,38	1,79	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-92 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-92 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,39	1,83	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-93 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-93 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,72	3,38	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-93 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-93 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,56	1,94	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-94 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-94 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,90	8,93	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Łękanów	09-04-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	4,00	136,67	124	KOSZ UB
		Łękanów	09-04-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,79	9,65	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,71	5,91	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-218 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-218 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,43	4,94	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,26	7,82	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-221 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-221 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	3,18	11	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-230 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-230 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,96	6,78	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-246 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-246 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,26	4,36	126	OPR-CHWAS
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	11,00	374,85	124	KOSZ UB
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	11,20	571,95	125	KOSZ UC
		Ślubów	09-04-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Ślubów	09-04-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	27,40	934,73	124	KOSZ UB
		Ślubów	09-04-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,31	1,98	126	OPR-CHWAS
		Ślubów	09-04-1-06-268 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Ślubów	09-04-1-06-268 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20	1,28	126	OPR-CHWAS
		Ślubów	09-04-1-06-268 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Ślubów	09-04-1-06-268 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	2,35	126	OPR-CHWAS
OCHRL	O-GRODZN	Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	2,05	-	147	GRODZ-ZUL
		Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	2,20	-	147	GRODZ-ZUL
		Sulków	09-04-1-03-82 -k -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	5,80	-	147	GRODZ-ZUL
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -d -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,40	-	147	GRODZ-ZUL
		Zawieścice	09-04-1-05-184 -p -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,80	-	147	GRODZ-ZUL
		Zawieścice	09-04-1-05-200 -f -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	4,60	-	147	GRODZ-ZUL
		Zawieścice	09-04-1-05-201 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	4,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Zawieścice	09-04-1-05-203 -b -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Zawieścice	09-04-1-05-203 -h -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Wronów	09-04-1-01-19 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZR	Wronów	09-04-1-01-19 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,55	13,26	150	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-49 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-49 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,87	51,83	150	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-132 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-132 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,65	21,11	150	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-145 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-145 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	2,14	150	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-42A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-42A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,53	13,19	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-13 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-13 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,05	15,13	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-77 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-77 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,61	20,96	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-82 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-82 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,34	31,17	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-85 -cx -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Sulków	09-04-1-03-85 -cx -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,16	26,76	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-150 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-150 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,30	4,93	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-215 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Łękanów	09-04-1-04-215 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,52	20,63	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-217 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-217 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,05	18,87	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-219 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-219 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,63	35,99	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-251 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-251 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,54	3,3	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-101 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-101 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,34	19,95	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-104 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-104 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,49	24,25	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,10	7,85	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,68	6,28	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,71	25,07	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-106 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,43	31,5	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-107 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-107 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,04	22,57	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-107 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-107 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,62	24,74	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-109 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-109 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,91	10,87	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-152 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-152 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,72	51,27	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-152 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-152 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,09	33,96	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-152 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-152 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	7,47	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-158 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-158 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,11	30,3	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-161 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-161 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,29	16,03	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-166 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-166 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	21,51	80,38	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-171 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-171 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,80	6,73	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-177 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-177 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,86	6,95	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-178 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-178 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	14,94	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-178 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-178 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,79	21,64	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-180 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-180 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,05	4,39	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-258 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-258 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,25	34,56	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-260 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-260 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,47	54,07	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-261 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-261 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,72	10,16	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-261 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-261 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,38	8,89	150	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-267 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Ślubów	09-04-1-06-267 -I -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,21	8,25	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wronów	09-04-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00	-	151	K GRODZEŃ
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Siciny	09-04-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ślubów	09-04-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNŚ	Wronów	09-04-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	7,00	-	164	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	7,00	-	164	SZUK-OWA2
		Łękanów	09-04-1-04-224 -k -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	4,00	-	164	SZUK-OWA2
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	3,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Łękanów	09-04-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	9	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Siciny	09-04-1-02- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	25,87	133	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	-	133	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	7,00	100,6	133	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,54	42,39	133	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53	132,49	133	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,36	19,54	133	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Zawieścice	09-04-1-05-103 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	168	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05-103 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,00	16,43	168	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	168	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	3,50	14,37	168	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	168	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,00	16,43	168	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05-202 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	168	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05-202 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,50	2,05	168	SMAR-PBIO
OCHRP	P-INFO	Wronów	09-04-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	10,00	-	915	GOPP MH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	20,00	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Łękanów	09-04-1-04- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Wronów	09-04-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	5,84	-	909	GOPP RH8
		Sulków	09-04-1-03-13 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,84	-	909	GOPP RH8
		Sulków	09-04-1-03-13 -o -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,56	-	909	GOPP RH8
		Sulków	09-04-1-03-74 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,96	-	909	GOPP RH8
		Sulków	09-04-1-03-76 -m -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,24	-	909	GOPP RH8
		Sulków	09-04-1-03-85 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,80	-	909	GOPP RH8
		Sulków	09-04-1-03-85 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,96	-	909	GOPP RH8
		Sulków	09-04-1-03-94 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,28	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-115 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,72	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-148 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,28	-	200	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-148 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,04	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-149 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,12	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-226 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,80	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-226 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,56	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-226 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,08	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,72	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,84	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,20	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,80	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,24	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,64	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,28	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-241 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,72	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-241 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,44	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-241 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,96	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-242A -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,60	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-245 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,12	-	909	GOPP RH8
		Łękanów	09-04-1-04-245 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,28	-	909	GOPP RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,76	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Wronów	09-04-1-01-25 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,14	12,88	902	PPOŻ-PORZ
		Wronów	09-04-1-01-41 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,93	10,51	902	PPOŻ-PORZ
		Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	6,44	902	PPOŻ-PORZ
		Wronów	09-04-1-01-51 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	0,45	902	PPOŻ-PORZ
		Siciny	09-04-1-02-146 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	902	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-12 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	902	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-12 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	2,26	902	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-75 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81	9,15	902	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-149 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,44	16,27	902	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-224 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	902	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-224 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14	1,58	902	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-224 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,74	8,36	902	PPOŻ-PORZ
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	6,60	74,55	902	PPOŻ-PORZ
		Ślubów	09-04-1-06-155 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	6,78	902	PPOŻ-PORZ
		Ślubów	09-04-1-06-159 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	902	PPOŻ-PORZ
		Ślubów	09-04-1-06-159 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	4,74	902	PPOŻ-PORZ
		Ślubów	09-04-1-06-159 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	4,41	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wronów	09-04-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	16,00	-	914	GOPP NOC
		Wronów	09-04-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Wronów	09-04-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRP	P-POŻAR	Siciny	09-04-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	16,00	-	914	GOPP NOC	
		Siciny	09-04-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA	
		Siciny	09-04-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8	
		Sułków	09-04-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	10,00	-	915	GOPP MH8	
		Sułków	09-04-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	1	H	16,00	-	914	GOPP NOC	
		Sułków	09-04-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	1	H	14,00	-	911	GOPP PILA	
		Sułków	09-04-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	20,00	-	909	GOPP RH8	
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8	
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	16,00	-	914	GOPP NOC	
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA	
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8	
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8	
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	16,00	-	914	GOPP NOC	
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA	
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8	
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8	
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	16,00	-	914	GOPP NOC	
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA	
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8	
		UT-WODA	Siciny	09-04-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	Sułków		09-04-1-03- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	10,00	-	916	GOPP MH23	
	Sułków		09-04-1-03- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	910	GOPP RH23	
	Sułków		09-04-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	12,00	-	909	GOPP RH8	
	Łękanów		09-04-1-04- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8	
	Zawieścice		09-04-1-05- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	10,00	-	916	GOPP MH23	
	Zawieścice		09-04-1-05- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	910	GOPP RH23	
	Zawieścice		09-04-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	12,00	-	909	GOPP RH8	
	OCHRPR	OP-BUDKIN	Wronów	09-04-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
			Sułków	09-04-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
			Łękanów	09-04-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
OP-BUDKIS		Wronów	09-04-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00	-	172	CZYSZ-BUD	
		Siciny	09-04-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD	
		Sułków	09-04-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	55,00	-	172	CZYSZ-BUD	
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD	
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	0,30	-	172	CZYSZ-BUD	
		Ślubów	09-04-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	45,00	-	172	CZYSZ-BUD	
		OP-EKOTON	Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	111	DOW-SADZ
Siciny			09-04-1-02-118 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	22,08	103	SADZ WIEL	
Sułków			09-04-1-03-82 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	-	111	DOW-SADZ	
Sułków			09-04-1-03-82 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,40	11,04	103	SADZ WIEL	
POZ	CSS	Siciny	09-04-1-02-141 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	16,29	2	CWD-D	
		Siciny	09-04-1-02-141 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	33,43	2	CWD-D	
		Siciny	09-04-1-02-146 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	8,08	2	CWD-D	
		Siciny	09-04-1-02-146 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	16,06	2	CWD-D	
		Siciny	09-04-1-02-147 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	10,93	2	CWD-D	
		Siciny	09-04-1-02-147 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	21,67	2	CWD-D	
	IB	Wronów	09-04-1-01-27 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	31,23	2	CWD-D	
		Wronów	09-04-1-01-27 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	62,59	2	CWD-D	
		Wronów	09-04-1-01-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	562,00	302,07	2	CWD-D	
		Wronów	09-04-1-01-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	562,00	132,23	2	CWD-D	
		Siciny	09-04-1-02-125 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00	15,19	2	CWD-D	
		Siciny	09-04-1-02-125 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00	35,38	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Łękanów	09-04-1-04-224 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	621,00	37,71	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	20,98	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	621,00	106,54	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,46	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	802,00	38,59	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	24,65	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	802,00	113,6	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,11	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	29,66	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,66	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	90,38	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,55	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-96 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	351,00	13,62	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	20,26	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-96 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	351,00	41,92	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,56	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	680,00	33,47	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,96	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	680,00	106,43	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,65	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-265 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	10,46	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-265 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	41,29	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-265 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	33,34	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-265 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	4,76	2	CWD-D
	POZ	Siciny	09-04-1-02-134 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	551,00	39,16	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	29,49	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	551,00	84,81	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,71	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-71 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	14,09	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-71 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	35,29	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-71 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	37,42	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	4,66	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-81 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	552,00	28,06	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-81 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	116,82	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-81 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	552,00	82,3	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-81 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	17,98	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	96,56	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	36,13	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	534,00	29,27	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,69	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	534,00	82,55	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,68	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	8,47	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	17	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	30,62	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1,89	2	CWD-D
	IIIAU	Sułków	09-04-1-03-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	396,00	192,03	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	396,00	54,35	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	143,83	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	54,9	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Ślubów	09-04-1-06-178 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	47,48	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-178 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	22,28	2	CWD-D
	IIIB	Zawieścice	09-04-1-05-112 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	868,00	34,5	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	17,2	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-112 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	868,00	135,55	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,78	2	CWD-D
	IVD	Wronów	09-04-1-01-32 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	177,86	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-32 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	25,17	2	CWD-D
	POZ-P	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	1,00	-	212	GODZ MC8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	208	GODZ MF8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	1,00	-	212	GODZ MC8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	212	GODZ MC8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	212	GODZ MC8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	212	GODZ MC8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	212	GODZ MC8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Wronów	09-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	120,16	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	27,01	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	105,07	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	27,74	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	112,1	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	32,3	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	140,52	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	33,33	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	288,21	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	72,79	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	149,95	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	33,53	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Wronów	09-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	460,89	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	105,54	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	465,00	409,78	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	465,00	113,82	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00	423,53	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00	94,95	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	620,00	538,63	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	620,00	128,63	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	935,00	1 084,74	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	935,00	178,63	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00	450,27	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00	106,71	2	CWD-D
	PTW	Wronów	09-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,89	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	131,71	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	30,08	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	32,15	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,55	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	51,2	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	11,08	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	71,23	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,85	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,78	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,47	2	CWD-D
	TPN	Łękanów	09-04-1-04-224 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	31,28	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,2	2	CWD-D
	TPP	Wronów	09-04-1-01-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	22,1	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,47	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	35,97	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,08	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-49 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	27,87	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-49 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,35	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-49 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	54,69	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-49 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,54	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	4,7	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	8,67	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	42,9	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,7	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	159,19	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	44,95	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	22,9	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-50 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	40,95	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	7,34	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	13,34	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	11,8	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,66	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	20,46	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,3	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00	43,57	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	13,73	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00	71,56	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Siciny	09-04-1-02-131 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	6,31	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,66	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	11,1	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,72	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	15,33	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	12,05	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	25,21	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,64	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	366,00	44,14	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	23,46	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	366,00	69,54	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,39	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	24,76	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	28,22	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	37,32	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	4,14	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	6,51	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	8,81	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	6,93	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,43	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	9,38	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,37	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	36,3	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	63,64	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	40,98	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,32	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	60,68	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,73	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-138 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	6,08	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-138 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	10,01	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	52,65	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,84	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-12 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	73,11	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-12 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	14,49	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	163,94	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	36,31	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-1A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	20,46	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-1A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,61	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	40,33	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,37	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	66,78	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	16,99	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	41,43	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	10,29	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	22,99	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,01	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	51,02	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	12,6	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	52,88	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,56	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	48,45	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Sulków	09-04-1-03-2 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,83	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-5 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	59,69	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-5 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	11,04	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-5 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	45,67	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-5 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,83	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	56,17	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	12,08	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	6,47	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,27	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	8,64	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,7	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-70 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	67,09	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-70 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	14,29	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	40,27	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,49	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	65,86	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	17,47	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-75 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	62,03	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-75 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	13,06	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-75 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	18,94	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-75 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,54	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-93 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	24,47	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-93 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,2	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	13,99	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,84	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	4,88	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,47	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	6,98	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,37	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	20,54	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	37,13	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	29,23	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,26	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	4,72	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,84	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	6,59	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,11	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -ix -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	11,4	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -ix -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	9,2	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -ix -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	15,55	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -ix -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,34	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	15,23	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,22	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	20,9	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,06	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	15,82	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	18,19	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	21,63	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,47	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	17,18	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,84	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	591,00	53,05	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łękanów	09-04-1-04-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	65,07	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	591,00	92,83	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,68	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	10,62	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,41	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	15,63	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,13	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	13,15	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,88	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	26,23	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,63	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	12,55	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-225 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,37	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	11,24	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	22,08	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	19,8	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,93	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00	78,81	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	28,56	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00	120,08	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,09	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	17,48	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-226 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,31	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-100 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	29,89	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,8	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-100 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	53,22	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,63	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	446,00	43,33	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	77,97	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	446,00	71,45	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	10,89	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	6,06	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,16	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	10,02	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,83	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	715,00	78,98	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	63,01	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	715,00	125,94	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,98	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	15,56	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,56	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	33,38	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,9	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	20,39	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	9,11	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	31,39	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,28	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	7,13	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,15	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-114 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	15,62	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zawieśnice	09-04-1-05-114 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,68	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	9,47	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,82	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	19,47	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,38	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	10,48	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,29	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	20,14	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,91	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,71	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,08	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,64	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,72	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	62,42	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-114 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	19,22	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-97 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00	20,8	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,8	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-97 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00	33,57	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,01	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-98 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	17,94	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,74	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-98 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	30,78	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,99	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-98 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	42,33	2	CWD-D
		Zawieśnice	09-04-1-05-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	9,02	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,83	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,51	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	30,03	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,78	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	24,16	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,5	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-165 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00	21,48	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-165 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	18,55	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-165 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00	39,85	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-165 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,68	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	62,57	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,82	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	33,16	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,47	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	20,01	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,91	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	58,05	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	14,19	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	58,31	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	19	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	11,42	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,06	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	20,65	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,43	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,7	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,73	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	58,33	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ślubów	09-04-1-06-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	13,63	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,84	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2,92	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	29,23	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,63	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	11,82	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,16	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	22,75	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,63	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,66	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,34	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	14,69	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,58	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	26,36	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,96	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-177 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	6,93	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,13	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-177 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	13,92	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,33	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-177 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	18,47	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-177 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	31,23	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	29,42	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,73	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	30,76	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,37	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	9,86	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,78	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	16,24	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,91	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	118,39	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	32,35	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	24,33	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	46,2	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	37,99	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-257 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,58	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	23,58	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	97,26	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	42,5	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	14,17	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	23,66	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	38,19	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	32,08	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-258 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,62	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-264 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	24,49	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-264 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,9	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-264 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	43,99	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-264 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,13	2	CWD-D
	TWP	Wronów	09-04-1-01-47 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	29,88	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,68	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	41,71	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,21	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Wronów	09-04-1-01-47 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	20,66	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,35	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	17,46	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,85	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-51 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	20,87	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,58	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-51 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	29,84	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,14	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-67 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	161,13	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-67 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	33,15	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	26,35	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,76	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	9	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,99	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	13,51	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,35	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	780,00	116,17	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	240,04	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	780,00	174,99	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	37,52	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,96	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,36	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,33	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,44	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,16	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,9	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	12,21	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,3	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	17,78	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-131 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,35	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	84,72	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	18,55	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	7,06	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,19	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	9,78	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,02	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,96	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,84	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-140 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	13,82	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-140 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	19,35	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	28,54	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,82	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	54,43	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	10,25	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-1 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	44,96	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-1 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,31	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	44,86	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,64	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	32,96	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,23	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	62,51	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-2 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,99	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Sulków	09-04-1-03-69 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	8,98	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	17,25	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	12,45	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,42	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	5,06	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,2	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,78	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,99	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	30,99	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-69 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,08	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-79 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,35	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-79 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,09	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-87 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,57	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-87 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,45	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-87 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	14,46	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-87 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,21	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	15,98	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,16	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-93 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	47,56	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-93 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,6	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00	73,56	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	251,65	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00	97,9	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	36,13	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	32,04	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,06	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	5,65	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	17,53	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	7,49	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,5	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,83	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,72	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	6,17	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,16	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	6,43	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,99	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	7,86	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-224 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,79	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	70,34	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	13,79	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-103 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	24,11	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-103 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	40,25	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-103 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	32,81	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-103 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,95	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	13,89	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	20,73	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	19,85	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-110 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,92	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	40,04	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	39,98	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	55,49	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zawieścice	09-04-1-05-16A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,66	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	43,94	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	47	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00	60,17	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,66	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-202 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	438,00	60,86	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-202 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	62,03	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-202 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	438,00	85,03	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-202 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,83	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-98 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	106,03	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-98 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	24,77	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-155 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	28,96	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-155 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,44	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	39,62	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,85	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	23,36	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,07	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	55,27	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,64	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	55,18	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,37	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00	28,09	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-261 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	25,43	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00	39,83	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,89	2	CWD-D
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	-	200	GODZ RH8
	SL_PIEL	LEŚNA	01- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	90,00	46,98	554	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	180,00	35,46	555	OSŁ-REG
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	400,00	1 125,2	475	PIEL-RN
		LEŚNA	01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1 600,00	65,6	480	SPUL-C
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	400,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	600,00	-	200	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00	-	203	GODZ RU8
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	72,00	48,89	160	SZUK-PĘDR
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	400,00	8,8	403	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	900,00	19,8	481	SPUL-SC
	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	200,00	4,4	403	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	100,00	4,4	404	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	300,00	5,7	481	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	200,00	8,4	408	WAŁ-SC
		LEŚNA	01- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	200,00	3,4	407	WŁÓK-SC
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	30,00	-	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	400,00	159,6	534	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	100,00	40,5	534	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igł.	1	TSZT	30,00	14,85	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	200,00	117,4	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igł.	1	TSZT	30,00	38,04	536	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	400,00	192,4	534	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	100,00	85,1	534	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	30,00	25,89	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	200,00	254,6	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igl.wyoranych	1	TSZT	30,00	-	536	WYJ 4-5L



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	100,00	17,9	526	WYOR-CS
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	500,00	244,5	538	ŻEL-1
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	230,00	244,49	539	ŻEL-2
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	30,00	69,27	540	ŻEL-IL
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	1	AR	200,00	44	489	OPR-SCA
UBOCP	CHOINKIL	OBREB	09-04-1- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		OBREB	09-04-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		OBREB	09-04-1- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	211	GODZ MH23
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	204	GODZ RU23
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	211	GODZ MH23
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	204	GODZ RU23
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	211	GODZ MH23
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	204	GODZ RU23
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	211	GODZ MH23
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	204	GODZ RU23
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	211	GODZ MH23
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	204	GODZ RU23
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	211	GODZ MH23
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	204	GODZ RU23
	UT-OBEDUK	Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	280,00	-	200	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	-	203	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.