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Wronów 09-04-1-01-22    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 27,13 132 CP-W

Wronów 09-04-1-01-22    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 6,71 132 CP-W

Wronów 09-04-1-01-58    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 9,74 132 CP-W

Wronów 09-04-1-01-58    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 26,11 132 CP-W

Wronów 09-04-1-01-63    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,43 45,65 132 CP-W

Wronów 09-04-1-01-63    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 2,9 132 CP-W

Wronów 09-04-1-01-68    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,97 53,86 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-123   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,49 18,55 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-125   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,69 13,04 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-125   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,75 49,87 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-127   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,10 56,21 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-133   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,86 13,3 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-144   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 12,71 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-144   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,87 33,91 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-146   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,36 13,63 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-146   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,27 59,29 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-66    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,53 20,06 132 CP-W

Siciny 09-04-1-02-66    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 2,36 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-10    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 6,62 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-13    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,90 17,01 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-13    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 12,78 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-1     -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,43 9,86 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-1     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,74 31,55 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-1     -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,79 21,37 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-2     -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,97 18,33 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-72    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 6,88 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-77    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,55 17,56 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-77    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 27,69 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-82    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,68 18,9 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-82    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 12,33 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-86    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,74 23,62 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-86    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,12 13,68 132 CP-W

Sułków 09-04-1-03-89    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 4,73 132 CP-W

Łękanów 09-04-1-04-150   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,27 4,19 132 CP-W

Łękanów 09-04-1-04-150   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,46 44,61 132 CP-W

Łękanów 09-04-1-04-218   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,16 2,48 132 CP-W

Łękanów 09-04-1-04-218   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,23 2,81 132 CP-W

Łękanów 09-04-1-04-230   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,90 13,96 132 CP-W

Łękanów 09-04-1-04-230   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 37,9 132 CP-W

Łękanów 09-04-1-04-239   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,27 19,64 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-106   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,80 30,28 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-106   -o   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,64 16,44 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-185   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 6,67 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-185   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,36 10,8 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-196   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,57 21,72 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-196   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,06 1,51 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-196   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,15 5,68 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-196   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,35 31,06 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-197   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 48,55 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-210   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,63 20,11 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-213   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,97 74,56 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-213   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 3,99 132 CP-W

Zawieścice 09-04-1-05-213   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,14 38,8 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-157   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 8,34 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-157   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 6,67 132 CP-W
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Ślubów 09-04-1-06-158   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,33 30,49 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-161   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 34,9 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-164   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,79 152,9 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-164   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,53 12,19 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-166   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,06 82,78 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-171   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-171   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,33 24,12 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-176   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 25,16 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-176   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,18 50,16 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-178   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,73 16,73 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-180   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 21,91 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-180   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 14,69 132 CP-W

Ślubów 09-04-1-06-258   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,47 33,7 132 CP-W

CW

Wronów 09-04-1-01-32    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,80 16,91 128 CW-W

Wronów 09-04-1-01-32    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,78 27,53 128 CW-W

Sułków 09-04-1-03-82    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 15,12 128 CW-W

Sułków 09-04-1-03-85    -t   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 36,76 128 CW-W

Sułków 09-04-1-03-89    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 18,56 128 CW-W

Sułków 09-04-1-03-89    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,13 1,59 128 CW-W

Sułków 09-04-1-03-93    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 19,31 128 CW-W

Łękanów 09-04-1-04-150   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,66 50,21 128 CW-W

Łękanów 09-04-1-04-226   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 19,76 128 CW-W

Zawieścice 09-04-1-05-106   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,33 13,96 128 CW-W

Zawieścice 09-04-1-05-197   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 9,43 128 CW-W

Zawieścice 09-04-1-05-207   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 37,9 128 CW-W

Zawieścice 09-04-1-05-213   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 10,3 128 CW-W

Zawieścice 09-04-1-05-214   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 14,39 128 CW-W

Ślubów 09-04-1-06-177   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,65 13,74 128 CW-W

Ślubów 09-04-1-06-268   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,06 32,94 128 CW-W

LUK-WPG

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,94 0,59 73 WYK-PA5CZ

Ślubów 09-04-1-06-161   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,70 0,55 73 WYK-PA5CZ

Ślubów 09-04-1-06-259   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,50 0,39 73 WYK-PA5CZ

Ślubów 09-04-1-06-262   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,60 1,25 73 WYK-PA5CZ

Ślubów 09-04-1-06-264   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,80 0,63 73 WYK-PA5CZ

MA-PORZ

Wronów 09-04-1-01-38    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,76 33,22 38 ROZDR-PP

Wronów 09-04-1-01-56    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Wronów 09-04-1-01-56    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,42 4,77 46 OPR-UC

Wronów 09-04-1-01-56    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,42 29,13 38 ROZDR-PP

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,15 0,3 46 OPR-UC

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  5,00 - 14 PORZ MECH

Siciny 09-04-1-02-121   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,38 16,61 38 ROZDR-PP

Siciny 09-04-1-02-123   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-123   -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,17 4,28 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-127   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-127   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,37 6,65 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-128   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-128   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,66 5,25 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-143   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-143   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,44 2,84 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-144   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Siciny 09-04-1-02-144   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,95 3,85 46 OPR-UC

Sułków 09-04-1-03-71    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,05 60,07 19 WPOD N

Sułków 09-04-1-03-81    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  2,20 90,45 19 WPOD N

Sułków 09-04-1-03-83    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,43 58,79 19 WPOD N

Sułków 09-04-1-03-85    -z   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,23 2,74 46 OPR-UC
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Sułków 09-04-1-03-85    -z   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,23 18,07 38 ROZDR-PP

Sułków 09-04-1-03-89    -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,06 2,36 46 OPR-UC

Sułków 09-04-1-03-89    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,06 15,57 38 ROZDR-PP

Łękanów 09-04-1-04-148   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-148   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,63 1,24 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-148   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,63 7,58 38 ROZDR-PP

Łękanów 09-04-1-04-148   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,40 10,23 19 WPOD N

Łękanów 09-04-1-04-148   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-148   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,65 1,28 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-148   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,65 7,82 38 ROZDR-PP

Łękanów 09-04-1-04-148   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,30 5,48 19 WPOD N

Łękanów 09-04-1-04-151   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-151   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,57 1,12 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-151   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,57 6,86 38 ROZDR-PP

Łękanów 09-04-1-04-151   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,15 2,74 19 WPOD N

Łękanów 09-04-1-04-151   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-151   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,78 3,51 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-151   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,78 21,42 38 ROZDR-PP

Łękanów 09-04-1-04-151   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  0,50 7,31 19 WPOD N

Łękanów 09-04-1-04-230   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łękanów 09-04-1-04-230   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,99 1,95 46 OPR-UC

Zawieścice 09-04-1-05-103   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,20 2,41 38 ROZDR-PP

Zawieścice 09-04-1-05-103   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  0,20 13,5 19 WPOD N

Zawieścice 09-04-1-05-112   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,90 22,87 38 ROZDR-PP

Zawieścice 09-04-1-05-112   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,40 94,49 19 WPOD N

Zawieścice 09-04-1-05-113   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,60 107,99 19 WPOD N

Zawieścice 09-04-1-05-114   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,80 121,49 19 WPOD N

Zawieścice 09-04-1-05-193   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,44 5,3 38 ROZDR-PP

Zawieścice 09-04-1-05-194   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,52 6,26 38 ROZDR-PP

Zawieścice 09-04-1-05-96    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  0,70 47,25 19 WPOD N

Ślubów 09-04-1-06-161   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,50 - 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-161   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,24 0,53 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-161   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,24 5,25 38 ROZDR-PP

Ślubów 09-04-1-06-161   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  0,24 8,36 19 WPOD N

Ślubów 09-04-1-06-163   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,46 70,81 19 WPOD N

Ślubów 09-04-1-06-168   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,75 133,78 19 WPOD N

Ślubów 09-04-1-06-171   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  3,00 65,63 38 ROZDR-PP

Ślubów 09-04-1-06-175   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  100,00 - 14 PORZ MECH

Ślubów 09-04-1-06-178   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,25 12,13 19 WPOD N

Ślubów 09-04-1-06-259   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,50 - 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-259   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,50 1,11 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-259   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50 8,96 38 ROZDR-PP

Ślubów 09-04-1-06-262   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,50 - 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-262   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,25 0,56 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-262   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,25 5,47 38 ROZDR-PP

Ślubów 09-04-1-06-263   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,50 - 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-263   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

Ślubów 09-04-1-06-264   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,06 1,08 38 ROZDR-PP

Ślubów 09-04-1-06-265   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  1,48 71,78 19 WPOD N

NAT-WPG

Siciny 09-04-1-02-121   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,60 4,27 72 WYK-PASCZ

Siciny 09-04-1-02-135   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,60 5,75 72 WYK-PASCZ

Ślubów 09-04-1-06-172   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,60 5,26 72 WYK-PASCZ

Ślubów 09-04-1-06-175   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  5,60 3,37 74 WYK-PASCP
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Wronów 09-04-1-01-38    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,30 8,58 72 WYK-PASCZ

Wronów 09-04-1-01-56    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,10 7,49 72 WYK-PASCZ

Siciny 09-04-1-02-123   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,60 8,45 77 WYK-POGCZ

Siciny 09-04-1-02-128   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,60 10,31 77 WYK-POGCZ

Siciny 09-04-1-02-143   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,00 5,59 77 WYK-POGCZ

Siciny 09-04-1-02-144   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,20 7,58 77 WYK-POGCZ

Sułków 09-04-1-03-85    -z   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,70 6,03 73 WYK-PA5CZ

Sułków 09-04-1-03-89    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,60 5,17 73 WYK-PA5CZ

Łękanów 09-04-1-04-148   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,90 2,45 73 WYK-PA5CZ

Łękanów 09-04-1-04-148   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  4,30 2,7 73 WYK-PA5CZ

Łękanów 09-04-1-04-151   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  5,30 3,32 73 WYK-PA5CZ

Łękanów 09-04-1-04-151   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  11,10 6,96 73 WYK-PA5CZ

Łękanów 09-04-1-04-230   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,20 3,08 72 WYK-PASCZ

Zawieścice 09-04-1-05-112   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  11,90 14,54 78 WYK-P5GCP

Zawieścice 09-04-1-05-113   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,50 15,89 77 WYK-POGCZ

Zawieścice 09-04-1-05-114   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,80 13,34 77 WYK-POGCZ

Zawieścice 09-04-1-05-114   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,20 4,47 77 WYK-POGCZ

Zawieścice 09-04-1-05-193   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,70 3,3 78 WYK-P5GCP

Zawieścice 09-04-1-05-194   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,70 3,3 78 WYK-P5GCP

Zawieścice 09-04-1-05-194   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  0,52 0,64 78 WYK-P5GCP

Ślubów 09-04-1-06-175   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,30 0,19 73 WYK-PA5CZ

Ślubów 09-04-1-06-175   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70 0,35 72 WYK-PASCZ

Ślubów 09-04-1-06-263   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,40 7,64 72 WYK-PASCZ

ODN-LUK

Siciny 09-04-1-02-125A  -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-125A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-125A  -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 103 SADZ WIEL

Siciny 09-04-1-02-125A  -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-128   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-128   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-128   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20 26,5 103 SADZ WIEL

Siciny 09-04-1-02-128   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-134   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,49 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-134   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-134   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50 33,13 103 SADZ WIEL

Siciny 09-04-1-02-134   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,27 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42A   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,49 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42A   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42A   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50 33,13 103 SADZ WIEL

Siciny 09-04-1-02-42A   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,27 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42B   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,3 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42B   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42B   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 19,88 103 SADZ WIEL

Siciny 09-04-1-02-42B   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42C   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 1,48 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42C   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-42C   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,50 99,38 103 SADZ WIEL

Siciny 09-04-1-02-42C   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 0,81 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-103   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,19 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-103   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-103   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,90 16,32 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-103   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,30 0,82 73 WYK-PA5CZ

Zawieścice 09-04-1-05-103   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,90 0,11 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,80 1,04 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 1,25 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,70 - 111 DOW-SADZ
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Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  6,80 106,3 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,90 134,57 103 SADZ WIEL

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,80 0,55 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 0,69 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 1,15 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 1,34 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,70 - 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  7,50 93,8 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20 115,94 103 SADZ WIEL

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,50 0,61 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 0,74 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,06 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 1,54 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 - 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,30 7,4 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,70 162,18 103 SADZ WIEL

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,70 0,85 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,31 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 - 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 103 SADZ WIEL

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,20 0,64 111 DOW-SADZ

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,43 111 DOW-SADZ

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,50 - 111 DOW-SADZ

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,00 42,72 106 SAD-BRYŁ

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,20 42,02 102 SADZ 1R

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  5,00 7,81 104 SADZ SADZ

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30 28,71 103 SADZ WIEL

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  12,00 17,53 112 SIEW-RCP

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,20 0,34 111 DOW-SADZ

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,24 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,00 1,99 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,00 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  13,00 235,66 102 SADZ 1R

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 44,17 103 SADZ WIEL

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,00 1,05 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 1,28 111 DOW-SADZ

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90 107,66 103 SADZ WIEL

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 0,71 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 0,69 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 0,92 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,30 - 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,50 45,02 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 61,84 103 SADZ WIEL

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,50 0,36 111 DOW-SADZ
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Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,38 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,31 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,50 31,73 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 103 SADZ WIEL

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 0,19 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB
Zawieścice 09-04-1-05-96    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,90 6,9 77 WYK-POGCZ

Ślubów 09-04-1-06-171   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  18,70 14,64 73 WYK-PA5CZ

PBD-ODNRB

Zawieścice 09-04-1-05-184   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,31 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,50 31,73 102 SADZ 1R

Zawieścice 09-04-1-05-184   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 27,61 103 SADZ WIEL

Zawieścice 09-04-1-05-184   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 0,19 111 DOW-SADZ

Zawieścice 09-04-1-05-184   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

PIEL

Wronów 09-04-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Wronów 09-04-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Wronów 09-04-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Wronów 09-04-1-01-19    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-19    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,08 5,08 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-19    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-19    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,63 7,66 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,75 3,53 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-23    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-23    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,37 6,44 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-23    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-23    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,62 2,91 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-33    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-33    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,15 0,52 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-33    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-33    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,03 4,84 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-46    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-46    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,19 11,03 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-49    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-49    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,93 5,94 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-50    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-50    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,38 1,79 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-52    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-52    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  3,42 16,07 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-52    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-52    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,60 2,07 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-60    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-60    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,51 7,1 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-63    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Wronów 09-04-1-01-63    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  4,20 14,52 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,80 132,98 123 KOSZ UA

Siciny 09-04-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Siciny 09-04-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,20 7,61 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-132   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-132   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,58 2,01 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-139   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS
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Siciny 09-04-1-02-139   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-146   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-146   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-146   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-146   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,00 6,92 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-147   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-147   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,25 7,78 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-53    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-53    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-53B   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Siciny 09-04-1-02-53B   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,35 4,67 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Sułków 09-04-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,40 150,23 124 KOSZ UB

Sułków 09-04-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

Sułków 09-04-1-03-15A   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-15A   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,53 11,89 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-2     -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-2     -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,38 1,31 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-5     -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 HA  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-5     -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,60 2,82 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-6     -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-6     -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,55 2,59 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-71    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-71    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,90 4,23 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-76    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-76    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,61 2,87 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-79    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-79    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,56 2,63 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-80    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-80    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,33 6,25 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-80    -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-80    -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,33 6,25 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-81    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-81    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,81 3,81 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-81    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-81    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,86 4,04 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,77 3,62 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-85    -x   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-85    -x   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,86 4,04 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-86    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-86    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,53 2,49 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-90    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-90    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,38 1,79 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-92    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-92    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,39 1,83 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-93    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-93    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,72 3,38 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-93    -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-93    -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,56 1,94 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-94    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Sułków 09-04-1-03-94    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,90 8,93 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Łękanów 09-04-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136,67 124 KOSZ UB

Łękanów 09-04-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Łękanów 09-04-1-04-150   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS
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Łękanów 09-04-1-04-150   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,79 9,65 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-215   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-215   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,71 5,91 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-218   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-218   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,43 4,94 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-220   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-220   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,26 7,82 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-221   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-221   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,18 11 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-230   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-230   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,96 6,78 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-246   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łękanów 09-04-1-04-246   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,26 4,36 126 OPR-CHWAS

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,00 374,85 124 KOSZ UB

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,20 571,95 125 KOSZ UC

Ślubów 09-04-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Ślubów 09-04-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  27,40 934,73 124 KOSZ UB

Ślubów 09-04-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Ślubów 09-04-1-06-265   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Ślubów 09-04-1-06-265   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,31 1,98 126 OPR-CHWAS

Ślubów 09-04-1-06-268   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Ślubów 09-04-1-06-268   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,20 1,28 126 OPR-CHWAS

Ślubów 09-04-1-06-268   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Ślubów 09-04-1-06-268   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 126 OPR-CHWAS

OCHRL

O-GRODZN

Wronów 09-04-1-01-21    -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  2,05 - 147 GRODZ-ZUL

Siciny 09-04-1-02-134   -h   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  2,20 - 147 GRODZ-ZUL

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  5,80 - 147 GRODZ-ZUL

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,40 - 147 GRODZ-ZUL

Zawieścice 09-04-1-05-184   -p   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,80 - 147 GRODZ-ZUL

Zawieścice 09-04-1-05-200   -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  4,60 - 147 GRODZ-ZUL

Zawieścice 09-04-1-05-201   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  4,50 - 147 GRODZ-ZUL

Zawieścice 09-04-1-05-203   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,00 - 147 GRODZ-ZUL

Zawieścice 09-04-1-05-203   -h   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,00 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Wronów 09-04-1-01-19    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Wronów 09-04-1-01-19    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,55 13,26 150 GRODZ-DEM

Wronów 09-04-1-01-49    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Wronów 09-04-1-01-49    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,87 51,83 150 GRODZ-DEM

Siciny 09-04-1-02-132   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Siciny 09-04-1-02-132   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,65 21,11 150 GRODZ-DEM

Siciny 09-04-1-02-145   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Siciny 09-04-1-02-145   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 2,14 150 GRODZ-DEM

Siciny 09-04-1-02-42A   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Siciny 09-04-1-02-42A   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,53 13,19 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-13    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-13    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,05 15,13 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-77    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-77    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,61 20,96 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-82    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-82    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,34 31,17 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-85    -cx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Sułków 09-04-1-03-85    -cx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,16 26,76 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-150   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-150   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,30 4,93 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-215   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM
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Łękanów 09-04-1-04-215   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,52 20,63 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-217   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-217   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,05 18,87 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-219   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-219   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,63 35,99 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-251   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łękanów 09-04-1-04-251   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,54 3,3 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-101   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-101   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,34 19,95 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-104   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-104   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,49 24,25 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 7,85 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,68 6,28 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,71 25,07 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-106   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,43 31,5 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-107   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-107   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,04 22,57 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-107   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-107   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,62 24,74 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-109   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zawieścice 09-04-1-05-109   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,91 10,87 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-152   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-152   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,72 51,27 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-152   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-152   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,09 33,96 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-152   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-152   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 7,47 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-158   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-158   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,11 30,3 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-161   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-161   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,29 16,03 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-166   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-166   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  21,51 80,38 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-171   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-171   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,80 6,73 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-177   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-177   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,86 6,95 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-178   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-178   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 14,94 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-178   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-178   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,79 21,64 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-180   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-180   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,05 4,39 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-258   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-258   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,25 34,56 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-260   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-260   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  14,47 54,07 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-261   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-261   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,72 10,16 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-261   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-261   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,38 8,89 150 GRODZ-DEM

Ślubów 09-04-1-06-267   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM
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O-GRODZR Ślubów 09-04-1-06-267   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,21 8,25 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Wronów 09-04-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  25,00 - 151 K GRODZEŃ

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Siciny 09-04-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Sułków 09-04-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Łękanów 09-04-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Ślubów 09-04-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Wronów 09-04-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  7,00 - 164 SZUK-OWA2

Siciny 09-04-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  7,00 - 164 SZUK-OWA2

Łękanów 09-04-1-04-224   -k   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  4,00 - 164 SZUK-OWA2

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 210 GODZ MH8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ Łękanów 09-04-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 9 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Siciny 09-04-1-02-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,80 25,87 133 ZAB-REPEL

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sułków 09-04-1-03-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  7,00 100,6 133 ZAB-REPEL

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łękanów 09-04-1-04-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,54 42,39 133 ZAB-REPEL

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 132,49 133 ZAB-REPEL

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ślubów 09-04-1-06-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,36 19,54 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Zawieścice 09-04-1-05-103   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  0,50 - 168 SMAR-PBIO

Zawieścice 09-04-1-05-103   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  4,00 16,43 168 SMAR-PBIO

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  0,50 - 168 SMAR-PBIO

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,50 14,37 168 SMAR-PBIO

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  0,50 - 168 SMAR-PBIO

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  4,00 16,43 168 SMAR-PBIO

Zawieścice 09-04-1-05-202   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  0,50 - 168 SMAR-PBIO

Zawieścice 09-04-1-05-202   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,50 2,05 168 SMAR-PBIO

OCHRP P-INFO

Wronów 09-04-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  10,00 - 915 GOPP MH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8
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P-INFO

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Wronów 09-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,84 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-13    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,84 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-13    -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,56 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-74    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,96 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-76    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,24 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-85    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,80 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-85    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,96 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-94    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,28 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-115   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,72 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-148   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,28 - 200 GODZ RH8

Łękanów 09-04-1-04-148   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,04 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-149   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,12 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-226   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,80 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-226   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,56 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-226   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,08 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-232A  -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,72 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-232A  -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,84 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-232A  -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,20 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-232A  -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,80 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-232A  -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,24 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-232   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,64 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-232   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,28 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-241   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,72 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-241   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,44 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-241   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,96 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-242A  -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,60 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-245   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,12 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-245   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,28 - 909 GOPP RH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,76 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Wronów 09-04-1-01-25    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 12,88 902 PPOŻ-PORZ

Wronów 09-04-1-01-41    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,93 10,51 902 PPOŻ-PORZ

Wronów 09-04-1-01-50    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 6,44 902 PPOŻ-PORZ

Wronów 09-04-1-01-51    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 0,45 902 PPOŻ-PORZ

Siciny 09-04-1-02-146   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 902 PPOŻ-PORZ

Sułków 09-04-1-03-12    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Sułków 09-04-1-03-12    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

Sułków 09-04-1-03-75    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Łękanów 09-04-1-04-149   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 16,27 902 PPOŻ-PORZ

Łękanów 09-04-1-04-224   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 902 PPOŻ-PORZ

Łękanów 09-04-1-04-224   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 1,58 902 PPOŻ-PORZ

Łękanów 09-04-1-04-224   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,74 8,36 902 PPOŻ-PORZ

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  6,60 74,55 902 PPOŻ-PORZ

Ślubów 09-04-1-06-155   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

Ślubów 09-04-1-06-159   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Ślubów 09-04-1-06-159   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Ślubów 09-04-1-06-159   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Wronów 09-04-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Wronów 09-04-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Wronów 09-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8
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P-POŻAR

Siciny 09-04-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Siciny 09-04-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Siciny 09-04-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  10,00 - 915 GOPP MH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  16,00 - 914 GOPP NOC

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  14,00 - 911 GOPP PILA

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Siciny 09-04-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  10,00 - 916 GOPP MH23

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 910 GOPP RH23

Sułków 09-04-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  12,00 - 909 GOPP RH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  10,00 - 916 GOPP MH23

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 910 GOPP RH23

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Wronów 09-04-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

Sułków 09-04-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Łękanów 09-04-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Wronów 09-04-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 - 172 CZYSZ-BUD

Siciny 09-04-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

Sułków 09-04-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  55,00 - 172 CZYSZ-BUD

Łękanów 09-04-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  0,30 - 172 CZYSZ-BUD

Ślubów 09-04-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  45,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Siciny 09-04-1-02-118   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 103 SADZ WIEL

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Sułków 09-04-1-03-82    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40 11,04 103 SADZ WIEL

POZ

CSS

Siciny 09-04-1-02-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 16,29 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 33,43 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-146   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 8,08 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-146   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 16,06 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-147   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 10,93 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-147   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 21,67 2 CWD-D

IB

Wronów 09-04-1-01-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 31,23 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 62,59 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  562,00 302,07 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  562,00 132,23 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00 15,19 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00 35,38 2 CWD-D
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Łękanów 09-04-1-04-224   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  621,00 37,71 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,98 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  621,00 106,54 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,46 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-113   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  802,00 38,59 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 24,65 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-113   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  802,00 113,6 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,11 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00 29,66 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,66 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00 90,38 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,55 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-96    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00 13,62 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-96    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,26 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-96    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 41,92 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-96    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,56 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-168   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  680,00 33,47 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,96 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-168   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00 106,43 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,65 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-265   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00 10,46 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-265   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 41,29 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-265   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 33,34 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-265   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 4,76 2 CWD-D

IIIA

Siciny 09-04-1-02-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  551,00 39,16 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 29,49 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  551,00 84,81 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,71 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  269,00 14,09 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 35,29 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 37,42 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 4,66 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  552,00 28,06 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 116,82 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  552,00 82,3 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 17,98 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 96,56 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 36,13 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  534,00 29,27 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,69 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00 82,55 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,68 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 8,47 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 30,62 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 1,89 2 CWD-D

IIIAU

Sułków 09-04-1-03-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00 192,03 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00 54,35 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 143,83 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 54,9 2 CWD-D
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IIIAU
Ślubów 09-04-1-06-178   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 47,48 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-178   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 22,28 2 CWD-D

IIIB

Zawieścice 09-04-1-05-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  868,00 34,5 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,2 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  868,00 135,55 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,78 2 CWD-D

IVD
Wronów 09-04-1-01-32    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 177,86 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 25,17 2 CWD-D

POZ-P

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 212 GODZ MC8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 208 GODZ MF8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 212 GODZ MC8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR

Wronów 09-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 120,16 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 27,01 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 105,07 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 27,74 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 112,1 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 32,3 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 140,52 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 33,33 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 288,21 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 72,79 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 149,95 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 33,53 2 CWD-D
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PTP

Wronów 09-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00 460,89 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00 105,54 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00 409,78 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00 113,82 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00 423,53 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00 94,95 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00 538,63 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00 128,63 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  935,00 1 084,74 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  935,00 178,63 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00 450,27 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00 106,71 2 CWD-D

PTW

Wronów 09-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,89 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 131,71 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 30,08 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,15 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,55 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 51,2 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,08 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 71,23 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,85 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,78 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,47 2 CWD-D

TPN
Łękanów 09-04-1-04-224   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 31,28 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,2 2 CWD-D

TPP

Wronów 09-04-1-01-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00 22,1 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,47 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00 35,97 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,08 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,87 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,35 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 54,69 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,54 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,7 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 8,67 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 42,9 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,7 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 159,19 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 44,95 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00 22,9 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-50    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 40,95 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 7,34 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 13,34 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 11,8 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,66 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 20,46 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,3 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00 43,57 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,73 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00 71,56 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2 2 CWD-D
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Siciny 09-04-1-02-131   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 6,31 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,66 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,1 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,72 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 15,33 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,05 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 25,21 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,64 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  366,00 44,14 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 23,46 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  366,00 69,54 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,39 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 24,76 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 28,22 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 37,32 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,14 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 6,51 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 8,81 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 6,93 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,43 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,38 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,37 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 36,3 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 63,64 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00 40,98 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,32 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 60,68 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-138   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 6,08 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-138   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,01 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-12    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 52,65 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,84 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-12    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 73,11 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-12    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,49 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 163,94 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 36,31 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-1A    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,46 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-1A    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,61 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 40,33 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,37 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 66,78 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,99 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 41,43 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 10,29 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,99 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,01 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 51,02 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,6 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 52,88 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,56 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 48,45 2 CWD-D
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Sułków 09-04-1-03-2     -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,83 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-5     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 59,69 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,04 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-5     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 45,67 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-5     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,83 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 56,17 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 12,08 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 6,47 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,27 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,64 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,7 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 67,09 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 14,29 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 40,27 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,49 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 65,86 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 17,47 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 62,03 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 13,06 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-75    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,94 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,54 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-93    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 24,47 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-93    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,2 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,99 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,84 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 4,88 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,47 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 6,98 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,37 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 20,54 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 37,13 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 29,23 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,26 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,72 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,84 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 6,59 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,11 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -ix  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 11,4 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,2 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -ix  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 15,55 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,34 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 15,23 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,22 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 20,9 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,06 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 15,82 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,19 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 21,63 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,47 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 17,18 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,84 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  591,00 53,05 2 CWD-D
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Łękanów 09-04-1-04-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 65,07 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  591,00 92,83 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,68 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 10,62 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,41 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 15,63 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 13,15 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,88 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 26,23 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,55 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-225   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,37 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 11,24 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,08 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 19,8 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,93 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  714,00 78,81 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 28,56 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00 120,08 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,09 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,48 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,31 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-100   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 29,89 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,8 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-100   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 53,22 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,63 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  446,00 43,33 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 77,97 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  446,00 71,45 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,89 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 6,06 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,16 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,02 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,83 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  715,00 78,98 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 63,01 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  715,00 125,94 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,98 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 15,56 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,56 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 33,38 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,9 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 20,39 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,11 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 31,39 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,28 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 7,13 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,15 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 15,62 2 CWD-D
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Zawieścice 09-04-1-05-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,68 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 9,47 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,82 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 19,47 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 10,48 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,29 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 20,14 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,91 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,71 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,08 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,64 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,72 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 62,42 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-114   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 19,22 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-97    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 20,8 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,8 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-97    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 33,57 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 17,94 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,74 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 30,78 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 42,33 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,02 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 16,83 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,51 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 30,03 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,78 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 24,16 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,5 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-165   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 21,48 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,55 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-165   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 39,85 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,68 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 62,57 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,82 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 33,16 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,47 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,01 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,91 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 58,05 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 14,19 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 58,31 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 19 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-172   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 11,42 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,06 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-172   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,65 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,7 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,73 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 58,33 2 CWD-D
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Ślubów 09-04-1-06-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,63 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,84 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 2,92 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 29,23 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,63 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 11,82 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,16 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 22,75 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,66 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,34 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 14,69 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,58 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 26,36 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-175   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-177   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 6,93 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,13 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-177   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 13,92 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,33 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-177   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 18,47 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-177   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 31,23 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 29,42 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,73 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 30,76 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,37 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 9,86 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,78 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 16,24 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,91 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 118,39 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 32,35 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 24,33 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 46,2 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 37,99 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-257   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,58 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 23,58 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 97,26 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 42,5 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,17 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00 23,66 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 38,19 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 32,08 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,62 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-264   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 24,49 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,9 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-264   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 43,99 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

TWP

Wronów 09-04-1-01-47    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 29,88 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-47    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,68 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-47    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 41,71 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-47    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,21 2 CWD-D
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Wronów 09-04-1-01-47    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,66 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-47    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,35 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-47    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,46 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-47    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,85 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 20,87 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,58 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 29,84 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,14 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 161,13 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 33,15 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 26,35 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,76 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 9 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,99 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 13,51 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  780,00 116,17 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 240,04 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  780,00 174,99 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 37,52 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,96 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,36 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,33 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,44 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,16 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,9 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 12,21 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,3 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 17,78 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-131   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 84,72 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 18,55 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,06 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,19 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,78 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,02 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 29,96 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,84 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-140   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 13,82 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-140   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,35 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,54 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,82 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 54,43 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,25 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 44,96 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,31 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 44,86 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,64 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 32,96 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,23 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 62,51 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-2     -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,99 2 CWD-D
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Sułków 09-04-1-03-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 8,98 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,25 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 12,45 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,42 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 5,06 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,2 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,78 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,99 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 30,99 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,08 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-79    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,35 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-79    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,09 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,57 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,45 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,46 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,21 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 15,98 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,16 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-93    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 47,56 2 CWD-D

Sułków 09-04-1-03-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,6 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00 73,56 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 251,65 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 97,9 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 36,13 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-151   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 32,04 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-151   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,06 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 5,65 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,53 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,49 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,5 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,83 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,72 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,17 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,16 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 6,43 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,99 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,86 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-224   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 70,34 2 CWD-D

Łękanów 09-04-1-04-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,79 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-103   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 24,11 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-103   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 40,25 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-103   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 32,81 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-103   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,95 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 13,89 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,73 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 19,85 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,92 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00 40,04 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 39,98 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 55,49 2 CWD-D
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Zawieścice 09-04-1-05-16A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,66 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 43,94 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 47 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 60,17 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-16A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,66 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-202   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  438,00 60,86 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-202   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 62,03 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-202   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438,00 85,03 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-202   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,83 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 106,03 2 CWD-D

Zawieścice 09-04-1-05-98    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 24,77 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-155   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 28,96 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-155   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,44 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 39,62 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,85 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,36 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-166   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,07 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 55,27 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,64 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 55,18 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,37 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-261   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 28,09 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 25,43 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-261   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 39,83 2 CWD-D

Ślubów 09-04-1-06-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,89 2 CWD-D

SZKL

SL-DESZCZ LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 - 200 GODZ RH8

SL_PIEL

LEŚNA 01-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  90,00 46,98 554 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  180,00 35,46 555 OSŁ-REG

LEŚNA 01-  -  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  400,00 1 125,2 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  1 600,00 65,6 480 SPUL-C

SL_POZ

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  400,00 - 210 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  600,00 - 200 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 - 203 GODZ RU8

LEŚNA 01-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  72,00 48,89 160 SZUK-PĘDR

SL-UGÓRC
LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  400,00 8,8 403 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  900,00 19,8 481 SPUL-SC

SL_UPR

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  200,00 4,4 403 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  100,00 4,4 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  300,00 5,7 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  200,00 8,4 408 WAŁ-SC

LEŚNA 01-  -  / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  200,00 3,4 407 WŁÓK-SC

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  30,00 - 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 210 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  400,00 159,6 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  100,00 40,5 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  30,00 14,85 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  200,00 117,4 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  30,00 38,04 536 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  400,00 192,4 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  100,00 85,1 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  30,00 25,89 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  200,00 254,6 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4IW wyj.4l.igl.wyoranych 1 TSZT  30,00 - 536 WYJ 4-5L

23/27



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. I - GÓRA

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  100,00 17,9 526 WYOR-CS

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  500,00 244,5 538 ŻEL-1

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  230,00 244,49 539 ŻEL-2

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  30,00 69,27 540 ŻEL-IL

SL-ZWGRZC
LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  200,00 44 489 OPR-SCA

UBOCP
CHOINKIL

OBRĘB 09-04-1-  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

OBRĘB 09-04-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

OBRĘB 09-04-1-  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Siciny 09-04-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Łękanów 09-04-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

UT-OBEDUK

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Sułków 09-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  280,00 - 200 GODZ RH8

Zawieścice 09-04-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Wronów 09-04-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST
Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Ślubów 09-04-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 - 203 GODZ RU8
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