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Kietlów 09-04-2-07-271   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,22 34,33 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-285   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,52 54,44 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-300   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 18,42 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-302   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 20,29 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-312   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,66 54,11 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-312   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 7,73 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-323   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 34,58 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-326   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 19,79 132 CP-W

Kietlów 09-04-2-07-326   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 7,62 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-330   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,10 32,14 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-343   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-343   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 10,58 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-362   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 16,58 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 12,44 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-379   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-379   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 48,55 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-379   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 23,8 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-379   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 4,69 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-386   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 27,87 132 CP-W

Lubów 09-04-2-08-386   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 5,44 132 CP-W

Osławice 09-04-2-09-416   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 6,65 132 CP-W

Osławice 09-04-2-09-416   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,90 34,3 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-420   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,10 63,06 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-466   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,52 17,53 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-466   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,76 21,5 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-468   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,37 12,48 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-468   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,47 17,96 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-471   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,15 2,95 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-471   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,58 14,89 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-473   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,45 70,18 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-475   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 5,17 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-475   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,82 37,02 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-477   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,60 52,89 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-479   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,34 67,94 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-480   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,36 48 132 CP-W

Majówka 09-04-2-10-480   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,13 29,02 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-495   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 11,98 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-495   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 9,43 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-498   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 11,34 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-499   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 3,59 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-499   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,17 32,3 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-518   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,65 66,19 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-524   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,08 32,17 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-537   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 35,54 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-543   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 60,34 132 CP-W

Jemielno 09-04-2-11-556   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,92 14,27 132 CP-W

CW

Kietlów 09-04-2-07-274   -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 12,68 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-274   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,59 9,12 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-283   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,96 45,78 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-288   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 32,64 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-298   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,83 25,1 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-298   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 11,93 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-302   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,93 33,19 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-305   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 6,35 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-305   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,92 34,82 128 CW-W
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Kietlów 09-04-2-07-317   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 16,03 128 CW-W

Kietlów 09-04-2-07-317   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 9,79 128 CW-W

Osławice 09-04-2-09-489   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,76 86,98 128 CW-W

Osławice 09-04-2-09-489   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 3,26 128 CW-W

Osławice 09-04-2-09-489   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 16,57 128 CW-W

Osławice 09-04-2-09-508   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,08 128 CW-W

Osławice 09-04-2-09-508   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 15,65 128 CW-W

Majówka 09-04-2-10-446   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,21 3,64 128 CW-W

Majówka 09-04-2-10-446   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,86 37,83 128 CW-W

Majówka 09-04-2-10-470   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 12,4 128 CW-W

Majówka 09-04-2-10-470   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 24,6 128 CW-W

Majówka 09-04-2-10-473   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 11,11 128 CW-W

Majówka 09-04-2-10-473   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,08 62,65 128 CW-W

Majówka 09-04-2-10-473   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,17 26,92 128 CW-W

Jemielno 09-04-2-11-499   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 47,51 128 CW-W

Jemielno 09-04-2-11-516   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,46 10,1 128 CW-W

Jemielno 09-04-2-11-516   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 8,34 128 CW-W

Jemielno 09-04-2-11-532   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 14,42 128 CW-W

Jemielno 09-04-2-11-532   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 5,66 128 CW-W

Jemielno 09-04-2-11-533   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 10,81 128 CW-W

Jemielno 09-04-2-11-533   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 2,68 128 CW-W

MA-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-276   -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 2 HA  3,00 75,14 19 WPOD N

Kietlów 09-04-2-07-286   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,84 34,18 38 ROZDR-PP

Kietlów 09-04-2-07-296   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,48 26,53 38 ROZDR-PP

Kietlów 09-04-2-07-303   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,31 19,24 38 ROZDR-PP

Kietlów 09-04-2-07-318   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,67 9,84 38 ROZDR-PP

Kietlów 09-04-2-07-324   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60 8,81 38 ROZDR-PP

Kietlów 09-04-2-07-328   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,66 14,44 38 ROZDR-PP

Kietlów 09-04-2-07-341   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,24 5,25 38 ROZDR-PP

Lubów 09-04-2-08-351   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,30 87,74 19 WPOD N

Lubów 09-04-2-08-354   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,20 58,2 19 WPOD N

Lubów 09-04-2-08-359   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,60 20,91 19 WPOD N

Lubów 09-04-2-08-361   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,30 14,55 19 WPOD N

Lubów 09-04-2-08-362   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,00 34,58 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-438   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,73 25,44 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-463   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,17 78,97 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-463   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,70 130,95 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-463   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,47 22,8 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-492   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,50 - 46 OPR-UC

Osławice 09-04-2-09-492   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,02 2,27 46 OPR-UC

Osławice 09-04-2-09-492   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,02 18,28 38 ROZDR-PP

Osławice 09-04-2-09-492   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,64 92,01 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-494   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,48 99,89 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-494   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  0,72 48,59 19 WPOD N

Osławice 09-04-2-09-569   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,50 - 46 OPR-UC

Osławice 09-04-2-09-569   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  1,91 4,82 46 OPR-UC

Osławice 09-04-2-09-569   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,91 41,78 38 ROZDR-PP

Osławice 09-04-2-09-576   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,50 - 46 OPR-UC

Osławice 09-04-2-09-576   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  0,45 1,14 46 OPR-UC

Osławice 09-04-2-09-576   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,45 9,84 38 ROZDR-PP

Majówka 09-04-2-10-423   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,61 78,09 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-427   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  3,01 203,15 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-427   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,20 9,7 19 WPOD N
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Majówka 09-04-2-10-432   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  3,49 235,55 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-432   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,67 32,5 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-446   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  3,05 205,85 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-446   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  0,82 55,34 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-479   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,75 118,11 19 WPOD N

Jemielno 09-04-2-11-495   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  2,69 110,6 19 WPOD N

Jemielno 09-04-2-11-499   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,76 36,86 19 WPOD N

Jemielno 09-04-2-11-500   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,23 83,02 19 WPOD N

Jemielno 09-04-2-11-512   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,73 132,41 19 WPOD N

Jemielno 09-04-2-11-522   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  2,92 120,06 19 WPOD N

Jemielno 09-04-2-11-555   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,82 39,77 19 WPOD N

NAT-WPG

Kietlów 09-04-2-07-324   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,70 2,29 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-339   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,40 11,11 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-353   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,80 4,36 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-367   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,80 10,32 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-371   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,00 11,41 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-386   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,10 9,47 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-389   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,70 11,26 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-390   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,30 7,09 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-404   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,90 8,38 72 WYK-PASCZ

Lubów 09-04-2-08-406   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,30 11,06 72 WYK-PASCZ

Majówka 09-04-2-10-401   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,00 10,91 72 WYK-PASCZ

Majówka 09-04-2-10-402   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  16,60 12,82 72 WYK-PASCZ

Majówka 09-04-2-10-421   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  24,50 12,15 72 WYK-PASCZ

Majówka 09-04-2-10-503   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,20 7,04 72 WYK-PASCZ

Jemielno 09-04-2-11-517   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,10 6,5 72 WYK-PASCZ

Jemielno 09-04-2-11-519   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,30 10,07 72 WYK-PASCZ

Jemielno 09-04-2-11-520   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,70 8,28 72 WYK-PASCZ

Jemielno 09-04-2-11-523   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,70 7,79 72 WYK-PASCZ

Jemielno 09-04-2-11-524   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,70 8,28 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Kietlów 09-04-2-07-286   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,70 10,99 77 WYK-POGCZ

Kietlów 09-04-2-07-289   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,50 15,11 77 WYK-POGCZ

Kietlów 09-04-2-07-295   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,50 9,69 77 WYK-POGCZ

Kietlów 09-04-2-07-296   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,70 5,97 77 WYK-POGCZ

Kietlów 09-04-2-07-296   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,20 8,9 77 WYK-POGCZ

Kietlów 09-04-2-07-303   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,10 6,28 77 WYK-POGCZ

Kietlów 09-04-2-07-318   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,10 3,18 77 WYK-POGCZ

Kietlów 09-04-2-07-328   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,10 6,25 78 WYK-P5GCP

Kietlów 09-04-2-07-341   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,50 2,29 78 WYK-P5GCP

Osławice 09-04-2-09-492   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,40 4,94 72 WYK-PASCZ

Osławice 09-04-2-09-569   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,90 11,47 72 WYK-PASCZ

Osławice 09-04-2-09-576   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  2,80 2,7 72 WYK-PASCZ

ODN-LUK

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20 26,5 103 SADZ WIEL

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,90 1,19 73 WYK-PA5CZ

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

ODN-POR

Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,00 2,14 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,80 - 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,00 140,07 102 SADZ 1R

Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 103 SADZ WIEL

Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,30 7,09 72 WYK-PASCZ

Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,00 1,13 111 DOW-SADZ
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ODN-POR Osławice 09-04-2-09-575   -x   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 0,73 111 DOW-SADZ

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,17 111 DOW-SADZ

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,50 - 111 DOW-SADZ

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,80 48,02 102 SADZ 1R

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 15,46 103 SADZ WIEL

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,80 0,39 111 DOW-SADZ

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-463   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,46 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-463   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-463   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,40 60,38 103 SADZ WIEL

Osławice 09-04-2-09-463   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,70 1,48 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,1 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,90 - 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT  9,70 189,56 102 SADZ 1R

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  2,20 94,89 103 SADZ WIEL

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,70 0,79 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,70 1,03 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,07 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,3 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,90 - 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 4 TSZT  6,70 130,93 102 SADZ 1R

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,20 51,76 103 SADZ WIEL

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,70 0,54 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,90 4,27 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 0,52 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,50 - 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  27,90 279,14 102 SADZ 1R

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,60 35,33 103 SADZ WIEL

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  12,00 17,53 112 SIEW-RCP

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,90 2,26 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-281   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,60 3,46 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,29 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,46 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,20 - 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,60 226,11 102 SADZ 1R

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60 57,42 103 SADZ WIEL

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,60 1,83 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-305   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-397   -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 3,06 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-397   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-397   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,40 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-397   -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  20,00 250,14 102 SADZ 1R

Majówka 09-04-2-10-397   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 66,25 103 SADZ WIEL

Majówka 09-04-2-10-397   -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,00 1,78 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-397   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 111 DOW-SADZ

Jemielno 09-04-2-11-550   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,80 1,35 111 DOW-SADZ

Jemielno 09-04-2-11-550   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ
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Jemielno 09-04-2-11-550   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,90 - 111 DOW-SADZ

Jemielno 09-04-2-11-550   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,80 88,04 102 SADZ 1R

Jemielno 09-04-2-11-550   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 103 SADZ WIEL

Jemielno 09-04-2-11-550   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,80 0,71 111 DOW-SADZ

Jemielno 09-04-2-11-550   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

PBD-ODN

Majówka 09-04-2-10-454   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,46 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-454   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,13 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-454   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,40 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-454   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,00 30,02 102 SADZ 1R

Majówka 09-04-2-10-454   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 103 SADZ WIEL

Majówka 09-04-2-10-454   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,24 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-454   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-474   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  35,00 5,36 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-474   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 1,41 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-474   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  39,30 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-474   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  35,00 350,18 102 SADZ 1R

Majówka 09-04-2-10-474   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,30 94,96 103 SADZ WIEL

Majówka 09-04-2-10-474   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  35,00 2,84 111 DOW-SADZ

PIEL

Kietlów 09-04-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 156 123 KOSZ UA

Kietlów 09-04-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,40 388,87 124 KOSZ UB

Kietlów 09-04-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 438 125 KOSZ UC

Lubów 09-04-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Lubów 09-04-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Lubów 09-04-2-08-330   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-330   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,00 6,92 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-330   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-330   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,68 2,35 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-357   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-357   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,33 4,6 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-360   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-360   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,33 8,06 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-362   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Lubów 09-04-2-08-362   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,36 1,24 126 OPR-CHWAS

Osławice 09-04-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 215 123 KOSZ UA

Osławice 09-04-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648,11 124 KOSZ UB

Osławice 09-04-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Osławice 09-04-2-09-463   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Osławice 09-04-2-09-463   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,22 1,91 126 OPR-CHWAS

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Osławice 09-04-2-09-569   -p   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,60 13,89 126 OPR-CHWAS

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Osławice 09-04-2-09-571   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,98 8,51 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Majówka 09-04-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Majówka 09-04-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Majówka 09-04-2-10-403   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-403   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,60 2,82 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-403   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-403   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 1,41 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-421   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-421   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 9,4 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-422   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-422   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,40 2,55 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-422   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-422   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,35 2,24 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-429   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS
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Majówka 09-04-2-10-429   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 9,4 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-442   -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-442   -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,30 1,92 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-442   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-442   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,49 3,13 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-442   -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-442   -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,40 2,55 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-450   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-450   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 1,41 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-464   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-464   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,10 18,23 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-464   -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-464   -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,36 2,3 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-480   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Majówka 09-04-2-10-480   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,44 2,07 126 OPR-CHWAS

Jemielno 09-04-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Jemielno 09-04-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Jemielno 09-04-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

POPR

Lubów 09-04-2-08-374   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,13 111 DOW-SADZ

Lubów 09-04-2-08-374   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Lubów 09-04-2-08-374   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40 10,28 105 SADZ POP

Lubów 09-04-2-08-374   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-396   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,1 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-396   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-396   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 7,71 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-396   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-403   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,26 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-403   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-403   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 24,61 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-403   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-403   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,2 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-403   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-403   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 18,45 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-403   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-425   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 1,53 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-425   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 1,38 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-425   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,20 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-425   -a   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  10,00 130,07 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-425   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,20 107,97 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-425   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 0,81 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-425   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,76 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-442   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,2 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-442   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-442   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 22,08 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-442   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-442   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,2 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-442   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-442   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 22,08 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-442   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-476   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,90 1,51 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-476   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,90 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-476   -c   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  9,90 128,77 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-476   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,90 0,8 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-476   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,90 1,36 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-476   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,90 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-476   -j   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  8,90 115,76 105 SADZ POP
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Majówka 09-04-2-10-476   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,90 0,72 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-477   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,3 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-477   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-477   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90 27,68 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-477   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 0,77 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,31 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -b   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  5,00 65,04 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-480   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102,83 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-480   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,69 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Majówka 09-04-2-10-480   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 105 SADZ POP

Majówka 09-04-2-10-480   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Kietlów 09-04-2-07-277   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-277   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Kietlów 09-04-2-07-277   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 36,91 105 SADZ POP

Kietlów 09-04-2-07-277   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,00 42,72 106 SAD-BRYŁ

Kietlów 09-04-2-07-277   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  5,00 7,81 104 SADZ SADZ

Kietlów 09-04-2-07-277   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,1 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 111 DOW-SADZ

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 6,63 103 SADZ WIEL

Osławice 09-04-2-09-376   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN Osławice 09-04-2-09-463   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Kietlów 09-04-2-07-279   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Kietlów 09-04-2-07-279   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,03 15,06 150 GRODZ-DEM

Kietlów 09-04-2-07-291   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kietlów 09-04-2-07-291   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,61 20,96 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-330   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-330   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,90 7,1 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-337   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-337   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,68 3,6 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-362   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-362   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,28 34,67 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-366   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-366   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 2,57 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-379   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,78 10,25 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-379   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-379   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,66 32,36 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-381   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-381   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,08 8,75 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-383   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-383   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,25 4,82 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-390   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubów 09-04-2-08-390   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,54 3,3 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-434   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-434   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,17 7,11 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-463   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-463   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,13 7,95 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-489   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-489   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,46 12,93 150 GRODZ-DEM
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Osławice 09-04-2-09-490   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-490   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,06 6,56 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-563   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Osławice 09-04-2-09-563   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,65 28,58 150 GRODZ-DEM

Jemielno 09-04-2-11-498   -w   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Jemielno 09-04-2-11-498   -w   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,97 14,83 150 GRODZ-DEM

Jemielno 09-04-2-11-548   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Jemielno 09-04-2-11-548   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,24 8,37 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Kietlów 09-04-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Lubów 09-04-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Osławice 09-04-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 - 151 K GRODZEŃ

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Majówka 09-04-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  18,00 - 151 K GRODZEŃ

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

Jemielno 09-04-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  31,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Kietlów 09-04-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  9,00 - 164 SZUK-OWA2

Lubów 09-04-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 - 164 SZUK-OWA2

Osławice 09-04-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  9,00 - 164 SZUK-OWA2

Majówka 09-04-2-10-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  12,00 - 164 SZUK-OWA2

Jemielno 09-04-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Lubów 09-04-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,5 18 PORZ-STOS

Majówka 09-04-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy ----- M3P  30,00 13,53 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kietlów 09-04-2-07-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lubów 09-04-2-08-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,08 15,52 133 ZAB-REPEL

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Osławice 09-04-2-09-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  16,56 237,98 133 ZAB-REPEL

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Jemielno 09-04-2-11-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 25,86 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Kietlów 09-04-2-07-278   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,80 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-283   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,72 - 909 GOPP RH8
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P-PASYS

Kietlów 09-04-2-07-288   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,76 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-291   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,52 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-291   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,48 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-291   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,20 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-295   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,96 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-299   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,20 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-308   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,56 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-318   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,48 - 909 GOPP RH8

Kietlów 09-04-2-07-341   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,40 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-332   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,16 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-333   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,40 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-383   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-383   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,96 - 909 GOPP RH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  16,00 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-482   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,20 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-514   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,96 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-515   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,32 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-521   -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,04 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-521   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,12 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-521   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,80 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-531   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,76 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-532   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,32 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-548   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,12 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-557   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,40 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-557   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,12 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-557   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,96 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-299   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-299   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-299   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 0,9 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-300   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 0,9 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-301   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-301   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-301   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 2,94 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-318   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 902 PPOŻ-PORZ

Kietlów 09-04-2-07-318   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

Lubów 09-04-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 22,59 902 PPOŻ-PORZ

Osławice 09-04-2-09-560   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 902 PPOŻ-PORZ

Majówka 09-04-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,10 23,72 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,83 9,38 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,59 6,66 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 4,29 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,43 4,86 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-515   -x   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 1,24 902 PPOŻ-PORZ

Jemielno 09-04-2-11-528   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  15,00 - 915 GOPP MH8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  30,00 - 914 GOPP NOC

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Lubów 09-04-2-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Lubów 09-04-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8
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P-POŻAR

Osławice 09-04-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  16,00 - 914 GOPP NOC

Osławice 09-04-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Osławice 09-04-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-336   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Lubów 09-04-2-08-354   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  12,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Kietlów 09-04-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 - 170 ZAW-BUD

Lubów 09-04-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Majówka 09-04-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Jemielno 09-04-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Kietlów 09-04-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  55,00 - 172 CZYSZ-BUD

Lubów 09-04-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 - 172 CZYSZ-BUD

Osławice 09-04-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

Majówka 09-04-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 - 172 CZYSZ-BUD

Jemielno 09-04-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ IB

Kietlów 09-04-2-07-271   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  435,00 29,65 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,84 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-271   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00 77,24 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-276   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  781,00 39,06 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-276   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  781,00 128,1 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-312   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  433,00 23,54 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-312   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433,00 70,14 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-323   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  735,00 55,79 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-323   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00 115,16 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-351   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  512,00 28,88 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-351   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  512,00 78,73 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-354   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  745,00 43,06 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-354   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,65 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-354   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  745,00 100,91 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,93 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00 42,17 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,6 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00 118,86 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,65 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-361   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 5,41 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-361   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,29 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-361   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 18,09 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-361   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,53 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-438   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00 11,28 2 CWD-D
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Osławice 09-04-2-09-438   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,55 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-438   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00 39,72 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-438   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  529,00 26,22 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 40,58 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  529,00 79,56 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,11 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-423   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00 20,07 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-423   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 43,8 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-427   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  735,00 35,11 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-427   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00 79,87 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-427   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 3,53 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-427   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 6,94 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-432   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  815,00 49,03 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-432   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  815,00 104,62 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-432   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 7,71 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-432   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 15,64 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-446   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  810,00 42,12 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-446   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  810,00 91,19 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-446   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 12,36 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-446   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 25,41 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-479   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00 19,89 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-479   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00 50,16 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-500   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  298,00 16,24 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-500   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,74 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-500   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00 38,73 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-500   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,16 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-512   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00 32,43 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-512   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,36 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-512   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00 89,21 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-512   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,5 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  841,00 45,1 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,33 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  841,00 131,35 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,51 2 CWD-D

IIIA

Kietlów 09-04-2-07-297   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 10,92 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-297   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,91 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-297   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 34,12 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-297   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00 17,53 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,01 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00 55,28 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,86 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 5,76 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 33,3 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 14,09 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 3,94 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-494   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  528,00 23,75 2 CWD-D
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Osławice 09-04-2-09-494   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 73,89 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-494   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00 86,95 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-494   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 10,27 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-494   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00 11,62 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-494   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 47,26 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-494   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00 32,19 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-494   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 8,46 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-499   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00 14,41 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-499   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 30,84 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-499   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 35,26 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-499   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,71 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-555   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 11,38 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-555   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,88 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-555   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 25,11 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-555   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,33 2 CWD-D

IIIAU

Lubów 09-04-2-08-362   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  732,00 44,76 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-362   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,22 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-362   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  732,00 115,3 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-362   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,62 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  765,00 39,55 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 134,96 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  765,00 125,94 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 39,4 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-495   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  853,00 34,89 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-495   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 14,08 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-495   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  853,00 140,29 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-495   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,15 2 CWD-D

POZ-P

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 212 GODZ MC8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  4,00 - 212 GODZ MC8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 208 GODZ MF8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8
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POZ-P

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR

Kietlów 09-04-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 175,41 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 37,1 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 30,4 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,82 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00 208,78 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00 43,88 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 75,85 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 17,01 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 202,41 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 43,12 2 CWD-D

PTP

Kietlów 09-04-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00 525,61 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00 116,45 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 570,42 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 122,14 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00 447,78 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00 89,96 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00 438,64 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00 97,29 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00 604,53 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00 128,31 2 CWD-D

PTW

Kietlów 09-04-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,48 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,93 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,97 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,87 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 59,7 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,47 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 63,9 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,81 2 CWD-D

TPP

Kietlów 09-04-2-07-299   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,43 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,19 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-299   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 18,36 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-299   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 32,82 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-299   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 16,55 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-299   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,32 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-299   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 25,82 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-299   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-301   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 74,93 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-301   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 15,78 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-301   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,24 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-301   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,34 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 7,76 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,38 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,83 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 8,61 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,04 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 17,2 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,31 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 35,17 2 CWD-D
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Kietlów 09-04-2-07-318   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,52 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 6,75 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-318   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 10,28 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 13,57 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,14 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 27,79 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00 24,92 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,78 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00 43,99 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,11 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00 39,92 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-319   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 59,3 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 17,42 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 34,27 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00 16,71 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 34,29 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 25,6 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,45 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 18,42 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,82 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 24,79 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  716,00 83,17 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 22,34 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  716,00 134,47 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,17 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 8,69 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 11,11 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 10,24 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,39 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 14,59 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 11,25 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 17,24 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 11,95 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 42,71 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 19,84 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,73 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 11,62 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 21,34 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,08 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,98 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,87 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,8 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 6,31 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 8,17 2 CWD-D
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Lubów 09-04-2-08-334   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 22,05 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,27 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 32,88 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-334   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,13 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-360   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00 66,58 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 43,08 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-360   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00 106,95 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 6,7 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 5,78 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,88 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 6,87 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,92 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-342   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 17,59 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-342   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 35,34 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-342   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00 57,03 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-342   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00 101,08 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-358   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  935,00 97,72 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-358   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  935,00 159,22 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-358   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,69 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-358   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,57 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-358   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 8,23 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-358   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 13,76 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,66 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,34 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 12,15 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 17,63 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00 449,51 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00 136,66 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 33,14 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,71 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 22,77 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,62 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 35,07 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 5,6 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 9,29 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 6,16 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 10,24 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 3,93 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-393   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 7,13 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-412   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  465,00 34,07 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-412   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 49,41 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-412   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00 73,82 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-412   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,34 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-412   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 15,48 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-412   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,83 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-415   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 23,44 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-415   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 38,4 2 CWD-D
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Osławice 09-04-2-09-415   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 146 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-415   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 29,57 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-416   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,05 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-416   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,78 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-416   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,21 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-416   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,6 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-416   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 37,62 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-416   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,37 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-574   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 43,96 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-574   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,1 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-575   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,15 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-575   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,43 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-575   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 25,51 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-575   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 56,82 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,13 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,59 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,46 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 88,09 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 24,29 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 37,18 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,21 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 37,59 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-576   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,95 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 7,78 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,23 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,57 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,69 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,01 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,71 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 77,83 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,3 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,96 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,5 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 25,69 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,22 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 34,69 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,39 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,89 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,14 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 8,89 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 1,8 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 61,95 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 14,06 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 49,73 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-442   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,57 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 85,08 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 20,45 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 12,04 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,68 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 19,3 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D
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Jemielno 09-04-2-11-515   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 13,38 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,82 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 25,63 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 8,59 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,69 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 12,97 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,55 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 16,45 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,33 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 29,2 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,76 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,37 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,5 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,21 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,67 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 14,36 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,71 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 21,06 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 7,79 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,04 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,49 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 0,99 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 17,3 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,4 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 28,27 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,82 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 12,95 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,69 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 20,96 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,37 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,35 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 2,62 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-515   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 3,68 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00 45,56 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 50,06 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 71,76 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,44 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 46,89 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,5 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 73,4 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,05 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 19,79 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,25 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 32,75 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-516   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 14,47 2 CWD-D
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Jemielno 09-04-2-11-522   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,75 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 19,95 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,37 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 43,12 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 68,81 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-522   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-523   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 25,02 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-523   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,54 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-523   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 44,57 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-523   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-524   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  724,00 77,51 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-524   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 29,92 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-524   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  724,00 124,9 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-524   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,36 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-524   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 12,66 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-524   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 18,4 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-528   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 13,4 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-528   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,91 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-528   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 19,58 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-528   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,45 2 CWD-D

TWP

Kietlów 09-04-2-07-278   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 75,6 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-278   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 15,35 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-281   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,93 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,61 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 104,16 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 22,41 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-286   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 152,41 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-286   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 29,75 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 164,03 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 31,97 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 52,8 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,71 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-296   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 42,26 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-296   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,7 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-300   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,87 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-300   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,39 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-311   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,05 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-311   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,66 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-323   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,42 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-323   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,63 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 21,12 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 27,61 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 29,36 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,96 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-335   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 5,33 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-335   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,61 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-335   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 7,2 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-335   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,76 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-335   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 13,39 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-335   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,78 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-335   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 19,92 2 CWD-D
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Lubów 09-04-2-08-335   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 6,71 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,39 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,29 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 15,38 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 22,81 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 7,95 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 11,45 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 12,98 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-336   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 18,33 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-345   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 65,64 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-345   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,79 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 9,15 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,72 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,29 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-359   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,02 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-361   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 54 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-361   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,41 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-362   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 8,01 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-362   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,34 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-362   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 10,35 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-362   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,58 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 13,43 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,97 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,5 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-364   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,92 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-366   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 40,7 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-366   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,26 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 14,06 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,78 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 21,11 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-392   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,72 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-394   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 25,78 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-394   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,2 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-415   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 33,54 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-415   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,71 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-415   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 7,83 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-415   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,72 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-457   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 69,07 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-457   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,48 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 64,7 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-463   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,86 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-491   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 88,19 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-491   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 16,44 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-491   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 32,74 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-491   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,89 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 23,64 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 73,12 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 38,65 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-492   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 10,12 2 CWD-D
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Osławice 09-04-2-09-560   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,74 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-560   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,91 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-561   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 63,98 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-561   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,6 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 66,01 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 11,88 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 58,66 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,9 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 33,04 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,73 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 44,37 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,92 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,53 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-567A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,45 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-569   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 36,09 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-569   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,39 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-572   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 73,01 2 CWD-D

Osławice 09-04-2-09-572   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 15,23 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 25,66 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-397   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 33,05 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-420   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 21,98 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-420   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 28 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-420   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00 53,36 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-420   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00 70,79 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-449   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 25,95 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-449   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 33,09 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-474   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 26,49 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-474   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 49,21 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-474   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 35,09 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-474   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,8 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-534   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 97,09 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-534   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 19,07 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-552   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  710,00 104,21 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-552   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 140,25 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-552   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  710,00 141,7 2 CWD-D

Jemielno 09-04-2-11-552   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,87 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

OBRĘB 09-04-2-  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

OBRĘB 09-04-2-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

OBRĘB 09-04-2-  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ UT-DROGIL

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Lubów 09-04-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Osławice 09-04-2-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Majówka 09-04-2-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 211 GODZ MH23
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UTRZ

UT-DROGIL
Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 204 GODZ RU23

UT-PARK

Majówka 09-04-2-10-445   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Majówka 09-04-2-10-445   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Majówka 09-04-2-10-445   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 - 203 GODZ RU8

Majówka 09-04-2-10-505   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Majówka 09-04-2-10-505   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 200 GODZ RH8

Majówka 09-04-2-10-505   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  14,00 - 203 GODZ RU8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

Jemielno 09-04-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST
Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Kietlów 09-04-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 203 GODZ RU8
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