
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pak. IV - HARWES
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Lubów 09-04-2-08-338   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  2,20 148,48 19 WPOD N

Lubów 09-04-2-08-340   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  1,80 121,49 19 WPOD N

Lubów 09-04-2-08-369   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,50 24,25 19 WPOD N

Lubów 09-04-2-08-385   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,00 48,5 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-455   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  3,79 183,82 19 WPOD N

Majówka 09-04-2-10-472   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,82 136,77 19 WPOD N

POZ

IB

Siciny 09-04-1-02-124   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  529,00 27,58 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-124   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  529,00 67,68 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-338   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  805,00 51,83 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-338   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,42 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-338   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  805,00 125,56 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-338   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,37 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-340   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  708,00 38,1 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-340   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,7 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-340   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  708,00 99,11 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-340   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,28 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-369   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 13,36 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-369   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 27,13 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-385   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  485,00 23,43 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-385   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00 63,26 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-454   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  825,00 44,23 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-454   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  825,00 94,31 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-455   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 049,00 51,61 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-455   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 049,00 115,93 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-472   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00 34,06 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-472   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00 79,34 2 CWD-D

TPP

Wronów 09-04-1-01-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 319,00 138,23 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 319,00 232,73 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  462,00 40,42 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,7 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  462,00 78,58 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00 29,47 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,86 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00 51,19 2 CWD-D

Wronów 09-04-1-01-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  585,00 59,19 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 38,4 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  585,00 103,27 2 CWD-D

Siciny 09-04-1-02-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,63 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 22,12 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,61 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 38,16 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,14 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 17,16 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,63 2 CWD-D
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Kietlów 09-04-2-07-316   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 30,26 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,22 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00 51,47 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,54 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 77,3 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 13,79 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 17,24 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 36,93 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 55,63 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 2,26 2 CWD-D

Kietlów 09-04-2-07-316   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 2,86 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-369   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 24,61 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-369   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 32,17 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-369   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00 31,78 2 CWD-D

Lubów 09-04-2-08-369   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00 41,08 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 16,76 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 21,78 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 11,35 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 14,97 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 9,71 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 15,78 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 20,98 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-396   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 26,98 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 16,07 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 27,2 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 7,03 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 10,72 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,93 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 5,82 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 16,83 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 27,13 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 7,93 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 14,74 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00 32,67 2 CWD-D

Majówka 09-04-2-10-418   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 45,13 2 CWD-D
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