Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pak. Il - JEMIEL

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Kietlow 09-04-2-07-272 -d -01 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,66
Kietlow 09-04-2-07-272 -f -01 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,8
Kietlow 09-04-2-07-275 -f -00 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,41
Kietlow 09-04-2-07-275 -m -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0
Kietlow 09-04-2-07-277 -f -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,52
Kietlow 09-04-2-07-278 -b -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,01
Kietlow 09-04-2-07-280 -f -99 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,94
Kietlow 09-04-2-07-280 -g -99 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,11
Kietlow 09-04-2-07-281 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0
Kietlow 09-04-2-07-281 -c -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,24
Kietlow 09-04-2-07-281 -h -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,93
Kietlow 09-04-2-07-282 -d -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,66
Kietlow 09-04-2-07-282 -f -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,8
Kietlow 09-04-2-07-282 -g -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,62
Kietlow 09-04-2-07-285 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,47
Kietlow 09-04-2-07-290 -¢ -02 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,83
Kietlow 09-04-2-07-290 -j -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,02
Kietlow 09-04-2-07-297 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,13
Kietlow 09-04-2-07-298 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,93
Kietlow 09-04-2-07-301 - -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,82
Kietlow 09-04-2-07-302 -i -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,46
Kietlow 09-04-2-07-305 -g -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0
Kietlow 09-04-2-07-305 -g -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,98
Kietlow 09-04-2-07-306 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,46
Kietlow 09-04-2-07-309 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,75
Kietlow 09-04-2-07-312 -c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,29
Kietlow 09-04-2-07-324 -f -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,17
Kietlow 09-04-2-07-324 -h -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,53
Kietlow 09-04-2-07-325 -c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,46
Lubow 09-04-2-08-330 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,55
Lubow 09-04-2-08-330 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Lubow 09-04-2-08-336 -a -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,59
Lubow 09-04-2-08-336 -d -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,05
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Lubow 09-04-2-08-345 -m -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Lubdw 09-04-2-08-350 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,31
Lubow 09-04-2-08-357 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,33
Luboéw 09-04-2-08-360 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,35
Lubdéw 09-04-2-08-361 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,12
Lubow 09-04-2-08-365 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,54
Lubdw 09-04-2-08-370 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,18
Lubdéw 09-04-2-08-371 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,79
Lubow 09-04-2-08-372 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,55
Lubdw 09-04-2-08-373 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,17
Lubow 09-04-2-08-374 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,78
Lubow 09-04-2-08-378 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,5
Lubdéw 09-04-2-08-378 -i -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,24
Lubow 09-04-2-08-379 -c -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,98
Lubdw 09-04-2-08-382 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,23
Lubdéw 09-04-2-08-387 -f -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,3
Lubow 09-04-2-08-389 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,65
Lubdw 09-04-2-08-389 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,26
Lubow 09-04-2-08-404 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,01
Lubow 09-04-2-08-405 -a -00 T 2022 | ODN-IIP wykonane 1
Lubow 09-04-2-08-405 -a -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,2
Lubow 09-04-2-08-407 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,96
Ostawice 09-04-2-09-376 -d -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0,3
Ostawice 09-04-2-09-415 -n -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,76
Ostawice 09-04-2-09-416 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1
Ostawice 09-04-2-09-417 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Ostawice 09-04-2-09-433 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,23
Ostawice 09-04-2-09-433 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,13
Ostawice 09-04-2-09-436 -m -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,65
Ostawice 09-04-2-09-438 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,5
Ostawice 09-04-2-09-440 -i -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,87
Ostawice 09-04-2-09-457 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Ostawice 09-04-2-09-457 -z -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Ostawice 09-04-2-09-458 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,88
Ostawice 09-04-2-09-460 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,96
Ostawice 09-04-2-09-462 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,96
Ostawice 09-04-2-09-463 -g -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,29
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Ostawice 09-04-2-09-463 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,17
Ostawice 09-04-2-09-489 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,12
Ostawice 09-04-2-09-490 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,04
Ostawice 09-04-2-09-509 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,9
Ostawice 09-04-2-09-511 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,79
Ostawice 09-04-2-09-511 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,77
Ostawice 09-04-2-09-511 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,68
Ostawice 09-04-2-09-562 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,9
Ostawice 09-04-2-09-564 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,92
Ostawice 09-04-2-09-568 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
Ostawice 09-04-2-09-569 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,58
Ostawice 09-04-2-09-569 -p -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,85
Ostawice 09-04-2-09-571 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,6
Ostawice 09-04-2-09-571 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,17
Ostawice 09-04-2-09-575 -x -00 T 2 026 | ODN-POR prowizorium 2,15
Ostawice 09-04-2-09-576 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,13
Majowka 09-04-2-10-395 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,76
Majowka 09-04-2-10-396 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,47
Majowka 09-04-2-10-396 -g -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,49
Majéwka 09-04-2-10-396 -g -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0
Majéwka 09-04-2-10-397 -m -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,52
Majowka 09-04-2-10-399 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,33
Majoéwka 09-04-2-10-403 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,39
Majowka 09-04-2-10-403 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,31
Majowka 09-04-2-10-419 -l -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,4
Majowka 09-04-2-10-420 -j -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,72
Majowka 09-04-2-10-421 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Majowka 09-04-2-10-421 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,63
Majéwka 09-04-2-10-423 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,74
Majowka 09-04-2-10-423 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0
Majoéwka 09-04-2-10-425 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,88
Majowka 09-04-2-10-426 -b -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,17
Majowka 09-04-2-10-426 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,09
Majowka 09-04-2-10-426 -f -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,65
Majowka 09-04-2-10-427 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,46
Majowka 09-04-2-10-429 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0
Majéwka 09-04-2-10-430 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,39




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Majoéwka 09-04-2-10-432 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,8
Majowka 09-04-2-10-442 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,51
Majoéwka 09-04-2-10-442 -1 -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Majowka 09-04-2-10-442 -I -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0
Majéwka 09-04-2-10-442 -1 -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Majoéwka 09-04-2-10-443 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,71
Majowka 09-04-2-10-444 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,93
Majowka 09-04-2-10-445 -n -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,15
Majowka 09-04-2-10-447 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Majowka 09-04-2-10-450 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,06
Majoéwka 09-04-2-10-454 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,49
Majéwka 09-04-2-10-454 -g -00 T 2 026 | PBD-ODN prowizorium 0,36
Majowka 09-04-2-10-455 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,42
Majoéwka 09-04-2-10-456 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,26
Majowka 09-04-2-10-464 -k -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,5
Majowka 09-04-2-10-464 -1 -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,08
Majowka 09-04-2-10-466 -g -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,9
Majowka 09-04-2-10-468 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,79
Majowka 09-04-2-10-468 -l -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,66
Majoéwka 09-04-2-10-471 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,98
Majéwka 09-04-2-10-471 -h -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,25
Majoéwka 09-04-2-10-472 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,78
Majéwka 09-04-2-10-474 -f -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0
Majowka 09-04-2-10-474 -f -00 T 2 026 | PBD-ODN prowizorium 4,33
Majoéwka 09-04-2-10-475 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,32
Majowka 09-04-2-10-475 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,87
Majoéwka 09-04-2-10-475 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0
Majoéwka 09-04-2-10-475 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Majowka 09-04-2-10-475 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0
Majoéwka 09-04-2-10-476 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,78
Majowka 09-04-2-10-476 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2
Majowka 09-04-2-10-477 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,23
Majéwka 09-04-2-10-477 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,87
Majowka 09-04-2-10-479 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,62
Majoéwka 09-04-2-10-480 - - T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0
Majoéwka 09-04-2-10-480 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,55
Majéwka 09-04-2-10-480 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,53
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Majéwka 09-04-2-10-503 -I -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,24
Majowka 09-04-2-10-504 -j -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,73
Majéwka 09-04-2-10-507 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,38
Jemielno 09-04-2-11-499 -l -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,94
Jemielno 09-04-2-11-500 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,08
Jemielno 09-04-2-11-518 -a -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,83
Jemielno 09-04-2-11-518 -b -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Jemielno 09-04-2-11-521 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,37
Jemielno 09-04-2-11-529 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Jemielno 09-04-2-11-537 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Jemielno 09-04-2-11-538 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Jemielno 09-04-2-11-543 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,42
Jemielno 09-04-2-11-550 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0
Jemielno 09-04-2-11-550 -f -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,3
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