Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pak. | - GORA

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Wronéw 09-04-1-01-18 -k -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Wronow 09-04-1-01-18 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0
Wronow 09-04-1-01-19 -g -00 N 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 2,97
Wronow 09-04-1-01-21 -c -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,75
Wronéw 09-04-1-01-23 -i -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ wykonane 1,37
Wronéw 09-04-1-01-23 -k -00 T 2022 | PBD-ODN wykonane 2,41
Wronow 09-04-1-01-32 -g -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,56
Wronow 09-04-1-01-33 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,94
Wronéw 09-04-1-01-43 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,74
Wrondéw 09-04-1-01-43 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,56
Wronow 09-04-1-01-44 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,07
Wronow 09-04-1-01-46 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,19
Wronow 09-04-1-01-46 -h -00 T 2 025 | PBD-ODN wykonane 0
Wronéw 09-04-1-01-49 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,73
Wronow 09-04-1-01-50 -d -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,38
Wronow 09-04-1-01-51 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,3
Wronéw 09-04-1-01-52 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,71
Wronéw 09-04-1-01-54 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,02
Wronow 09-04-1-01-55 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,18
Wronow 09-04-1-01-57 - -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Wronéw 09-04-1-01-60 -i -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,46
Wronéw 09-04-1-01-63 -f -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,72
Siciny 09-04-1-02-42A -a -00 T 2026 | ODN-LUK prowizorium 0,3
Siciny 09-04-1-02-42B -a -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0,18
Siciny 09-04-1-02-42C -d -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0,9
Siciny 09-04-1-02-53 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,95
Siciny 09-04-1-02-53B -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,53
Siciny 09-04-1-02-118 -g -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,32
Siciny 09-04-1-02-124 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,58
Siciny 09-04-1-02-125A -f -00 T 2026 | ODN-LUK prowizorium 0,36
Siciny 09-04-1-02-128 -g -00 T 2026 | ODN-LUK prowizorium 0,25
Siciny 09-04-1-02-132 -d -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,58
Siciny 09-04-1-02-132 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,29
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Siciny 09-04-1-02-132 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Siciny 09-04-1-02-133 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Siciny 09-04-1-02-134 -h -00 T 2026 | ODN-LUK prowizorium 0,25
Siciny 09-04-1-02-139 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,99
Siciny 09-04-1-02-141 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,31
Siciny 09-04-1-02-146 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,1
Siciny 09-04-1-02-146 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,91
Siciny 09-04-1-02-147 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,37
Sutkow 09-04-1-03-2 -c -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 29
Sutkéw 09-04-1-03-2 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,38
Sutkow 09-04-1-03-2 -t -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0
Sutkow 09-04-1-03-5 -n -01 N 2 024 | PBD-ODN wykonane 0,58
Sutkéw 09-04-1-03-6  -f -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 0,54
Sutkow 09-04-1-03-15A -h -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,85
Sutkéw 09-04-1-03-15B -g -00 T 2025 | ODN-LUK plan zasadn. 0,75
Sutkéw 09-04-1-03-71 -f -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 1,19
Sutkéw 09-04-1-03-71 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
Sutkéw 09-04-1-03-76 -j -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 0,98
Sutkéw 09-04-1-03-79 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Sutkow 09-04-1-03-80 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,95
Sutkéw 09-04-1-03-80 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,51
Sutkow 09-04-1-03-80 -n -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,69
Sutkéw 09-04-1-03-81 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,07
Sutkéw 09-04-1-03-81 -k -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,17
Sutkéw 09-04-1-03-82 -k -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,25
Sutkéw 09-04-1-03-85 -x -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,38
Sutkéw 09-04-1-03-86 -f -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,48
Sutkéw 09-04-1-03-86 -h -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,85
Sutkéw 09-04-1-03-87 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,77
Sutkow 09-04-1-03-90 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,72
Sutkéw 09-04-1-03-92 -d -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 1,28
Sutkéw 09-04-1-03-93 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,72
Sutkow 09-04-1-03-93 -f -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,58
Sutkéw 09-04-1-03-93 - -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,67
Sutkow 09-04-1-03-93 -n -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Sutkow 09-04-1-03-94 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,44
tekanow 09-04-1-04-150 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,95
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tekanow 09-04-1-04-215 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,71
tekanow 09-04-1-04-218 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,43
tekanow 09-04-1-04-218 -k -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
tekanow 09-04-1-04-220 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,53
tekanow 09-04-1-04-221 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,18
tekanow 09-04-1-04-224 -o -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,09
tekanow 09-04-1-04-227 -p -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,79
tekanow 09-04-1-04-230 -n -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,15
tekanow 09-04-1-04-233 -a -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 4
tekanow 09-04-1-04-235 -a -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,84
tekanow 09-04-1-04-246 -a -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,26
Zawiescice 09-04-1-05-16A -d -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1
Zawiescice 09-04-1-05-17 -k -00 N 2 022 | PBD-ODN wykonane 0,41
Zawiescice 09-04-1-05-96 -m -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,47
Zawiescice 09-04-1-05-100A -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,67
Zawiescice 09-04-1-05-101 -n -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0,74
Zawiescice 09-04-1-05-103 -f -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0,2
Zawiescice 09-04-1-05-104 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,1
Zawiescice 09-04-1-05-108 -d -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Zawiescice 09-04-1-05-108 -d -00 N 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,75
Zawiescice 09-04-1-05-111 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,24
Zawiescice 09-04-1-05-182 -a -02 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,24
Zawiescice 09-04-1-05-182 -b -01 N 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,28
Zawiescice 09-04-1-05-184 -d -00 T 2 026 | PBD-ODNRB| prowizorium 0,69
Zawiescice 09-04-1-05-184 -p -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,56
Zawiescice 09-04-1-05-185 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
Zawiescice 09-04-1-05-185 -n -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,31
Zawiescice 09-04-1-05-185 -n -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Zawiescice 09-04-1-05-189 -d -00 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,8
Zawiescice 09-04-1-05-190 -a -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Zawiescice 09-04-1-05-190 -a -00 N 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,42
Zawiescice 09-04-1-05-193 -b -00 T 2025 | ODN-IIP wykonane 0,17
Zawiescice 09-04-1-05-197 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,81
Zawiescice 09-04-1-05-198 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,78
Zawiescice 09-04-1-05-200 -f -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,7
Zawiescice 09-04-1-05-201 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,82
Zawiescice 09-04-1-05-201 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,1
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Zawiescice 09-04-1-05-203 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,2
Zawiescice 09-04-1-05-203 -h -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1
Zawiescice 09-04-1-05-203 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,1
Zawiescice 09-04-1-05-205 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,2
Zawiescice 09-04-1-05-207 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,92
Zawiescice 09-04-1-05-207 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Zawiescice 09-04-1-05-207 -n -00 N 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,88
Zawiescice 09-04-1-05-210 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Zawiescice 09-04-1-05-210 -k -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Zawiescice 09-04-1-05-212 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,91
Zawiescice 09-04-1-05-212 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
Zawiescice 09-04-1-05-214 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,23
Zawiescice 09-04-1-05-214 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,44
Zawiescice 09-04-1-05-214 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,44
Zawiescice 09-04-1-05-214 -n -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,9
Slubow 09-04-1-06-152 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,35
Slubéw 09-04-1-06-154 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,45
Slubéw 09-04-1-06-154 -h -00 T 2022 | PBD-ODN wykonane 0,92
Slubéw 09-04-1-06-158 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0
Slubéw 09-04-1-06-158 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,89
Slubéw 09-04-1-06-158 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Slubéw 09-04-1-06-167 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,4
Slubéw 09-04-1-06-168 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46
Slubéw 09-04-1-06-169 -h -00 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,07
Slubéw 09-04-1-06-170 -b -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,36
Slubéw 09-04-1-06-171 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Slubéw 09-04-1-06-171 -b -00 T 2025 | PBD-ODN wykonane 0
Slubéw 09-04-1-06-253 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,09
Slubéw 09-04-1-06-259 -l -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,88
Slubéw 09-04-1-06-261 -m -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,5
Slubéw 09-04-1-06-265 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,58
Slubéw 09-04-1-06-266 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,72
Slubdw 09-04-1-06-268 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,84
Slubéw 09-04-1-06-268 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 5
Slubéw 09-04-1-06-268 -d -99 N 2022 | ODN-LUK wykonane 0,25
Slubéw 09-04-1-06-268 -j -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 1,08
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