

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

## Pakiet: Pak. I - GÓRA

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Wronów	09-04-1-01-18 -k -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Wronów	09-04-1-01-18 -k -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	0
Wronów	09-04-1-01-19 -g -00	N	2 024	PBD-ODNRB	wykonane	2,97
Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	T	2 026	ODN-ZRB	pro wizorium	0,75
Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,37
Wronów	09-04-1-01-23 -k -00	T	2 022	PBD-ODN	wykonane	2,41
Wronów	09-04-1-01-32 -g -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,56
Wronów	09-04-1-01-33 -g -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,94
Wronów	09-04-1-01-43 -d -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,74
Wronów	09-04-1-01-43 -g -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	3,56
Wronów	09-04-1-01-44 -a -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,07
Wronów	09-04-1-01-46 -h -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	3,19
Wronów	09-04-1-01-46 -h -00	T	2 025	PBD-ODN	wykonane	0
Wronów	09-04-1-01-49 -b -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,73
Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	T	2 023	ODN-LUK	wykonane	0,38
Wronów	09-04-1-01-51 -i -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,71
Wronów	09-04-1-01-54 -b -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,02
Wronów	09-04-1-01-55 -c -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,18
Wronów	09-04-1-01-57 -i -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	0,55
Wronów	09-04-1-01-60 -i -00	T	2 022	ODN-LUK	wykonane	0,46
Wronów	09-04-1-01-63 -f -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,72
Siciny	09-04-1-02-42A -a -00	T	2 026	ODN-LUK	pro wizorium	0,3
Siciny	09-04-1-02-42B -a -00	T	2 026	ODN-LUK	pro wizorium	0,18
Siciny	09-04-1-02-42C -d -00	T	2 026	ODN-LUK	pro wizorium	0,9
Siciny	09-04-1-02-53 -b -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,95
Siciny	09-04-1-02-53B -a -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,53
Siciny	09-04-1-02-118 -g -00	T	2 026	ODN-ZRB	pro wizorium	2,32
Siciny	09-04-1-02-124 -f -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,58
Siciny	09-04-1-02-125A -f -00	T	2 026	ODN-LUK	pro wizorium	0,36
Siciny	09-04-1-02-128 -g -00	T	2 026	ODN-LUK	pro wizorium	0,25
Siciny	09-04-1-02-132 -d -00	N	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,58
Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,29

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Siciny	09-04-1-02-132 -h -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Siciny	09-04-1-02-133 -b -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,77
Siciny	09-04-1-02-134 -h -00	T	2 026	ODN-LUK	provisorium	0,25
Siciny	09-04-1-02-139 -g -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	2,99
Siciny	09-04-1-02-141 -b -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	3,31
Siciny	09-04-1-02-146 -d -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,1
Siciny	09-04-1-02-146 -j -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	2,91
Siciny	09-04-1-02-147 -h -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,37
Sułków	09-04-1-03-2 -c -00	T	2 022	PBD-ODN	wykonane	2,9
Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	T	2 022	ODN-LUK	wykonane	0,38
Sułków	09-04-1-03-2 -t -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	provisorium	0
Sułków	09-04-1-03-5 -n -01	N	2 024	PBD-ODN	wykonane	0,58
Sułków	09-04-1-03-6 -f -00	T	2 024	PBD-ODN	wykonane	0,54
Sułków	09-04-1-03-15A -h -00	T	2 024	ODN-LUK	wykonane	0,85
Sułków	09-04-1-03-15B -g -00	T	2 025	ODN-LUK	plan zasadn.	0,75
Sułków	09-04-1-03-71 -f -00	T	2 022	PBD-ODN	wykonane	1,19
Sułków	09-04-1-03-71 -g -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Sułków	09-04-1-03-76 -j -00	T	2 024	PBD-ODN	wykonane	0,98
Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	0,7
Sułków	09-04-1-03-80 -d -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,95
Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Sułków	09-04-1-03-81 -c -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	1,07
Sułków	09-04-1-03-81 -k -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	1,17
Sułków	09-04-1-03-82 -k -00	T	2 026	ODN-ZRB	provisorium	1,25
Sułków	09-04-1-03-85 -x -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,38
Sułków	09-04-1-03-86 -f -00	N	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,48
Sułków	09-04-1-03-86 -h -00	N	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,85
Sułków	09-04-1-03-87 -d -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,77
Sułków	09-04-1-03-90 -h -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,72
Sułków	09-04-1-03-92 -d -00	T	2 023	PBD-ODN	wykonane	1,28
Sułków	09-04-1-03-93 -a -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,72
Sułków	09-04-1-03-93 -f -00	T	2 022	PBD-ODNRB	wykonane	0,58
Sułków	09-04-1-03-93 -j -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	provisorium	0,67
Sułków	09-04-1-03-93 -n -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	0,86
Sułków	09-04-1-03-94 -d -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,44
Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	2,95

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,71
Łękanów	09-04-1-04-218 -c -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,43
Łękanów	09-04-1-04-218 -k -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,53
Łękanów	09-04-1-04-221 -h -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,18
Łękanów	09-04-1-04-224 -o -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,09
Łękanów	09-04-1-04-227 -p -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,79
Łękanów	09-04-1-04-230 -n -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,15
Łękanów	09-04-1-04-233 -a -00	T	2 024	ODN-IIP	wykonane	4
Łękanów	09-04-1-04-235 -a -02	N	2 022	ODN-ZRB	wykonane	3,84
Łękanów	09-04-1-04-246 -a -01	N	2 023	ODN-ZRB	wykonane	1,26
Zawieścice	09-04-1-05-16A -d -00	T	2 026	ODN-ZRB	proorzorium	1
Zawieścice	09-04-1-05-17 -k -00	N	2 022	PBD-ODN	wykonane	0,41
Zawieścice	09-04-1-05-96 -m -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,47
Zawieścice	09-04-1-05-100A -c -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,67
Zawieścice	09-04-1-05-101 -n -00	T	2 023	PBD-ODNRB	wykonane	0,74
Zawieścice	09-04-1-05-103 -f -00	T	2 026	ODN-LUK	proorzorium	0,2
Zawieścice	09-04-1-05-104 -c -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,1
Zawieścice	09-04-1-05-108 -d -00	N	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Zawieścice	09-04-1-05-108 -d -00	N	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,75
Zawieścice	09-04-1-05-111 -b -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	3,24
Zawieścice	09-04-1-05-182 -a -02	N	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,24
Zawieścice	09-04-1-05-182 -b -01	N	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,28
Zawieścice	09-04-1-05-184 -d -00	T	2 026	PBD-ODNRB	proorzorium	0,69
Zawieścice	09-04-1-05-184 -p -00	T	2 026	ODN-ZRB	proorzorium	0,56
Zawieścice	09-04-1-05-185 -a -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Zawieścice	09-04-1-05-185 -n -00	T	2 025	ODN-LUK	wykonane	0,31
Zawieścice	09-04-1-05-185 -n -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Zawieścice	09-04-1-05-189 -d -00	N	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Zawieścice	09-04-1-05-190 -a -00	N	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Zawieścice	09-04-1-05-190 -a -00	N	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,42
Zawieścice	09-04-1-05-193 -b -00	T	2 025	ODN-IIP	wykonane	0,17
Zawieścice	09-04-1-05-197 -h -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,81
Zawieścice	09-04-1-05-198 -a -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,78
Zawieścice	09-04-1-05-200 -f -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,7
Zawieścice	09-04-1-05-201 -c -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,82
Zawieścice	09-04-1-05-201 -d -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Zawieścice	09-04-1-05-203 -b -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,2
Zawieścice	09-04-1-05-203 -h -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1
Zawieścice	09-04-1-05-203 -j -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Zawieścice	09-04-1-05-205 -b -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Zawieścice	09-04-1-05-207 -f -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Zawieścice	09-04-1-05-207 -i -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Zawieścice	09-04-1-05-207 -n -00	N	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,88
Zawieścice	09-04-1-05-210 -f -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Zawieścice	09-04-1-05-210 -k -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Zawieścice	09-04-1-05-212 -a -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,91
Zawieścice	09-04-1-05-212 -d -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Zawieścice	09-04-1-05-214 -b -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	1,23
Zawieścice	09-04-1-05-214 -h -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,44
Zawieścice	09-04-1-05-214 -i -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44
Zawieścice	09-04-1-05-214 -n -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Ślubów	09-04-1-06-152 -d -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,35
Ślubów	09-04-1-06-154 -d -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,45
Ślubów	09-04-1-06-154 -h -00	T	2 022	PBD-ODN	wykonane	0,92
Ślubów	09-04-1-06-158 -b -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0
Ślubów	09-04-1-06-158 -c -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Ślubów	09-04-1-06-158 -d -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Ślubów	09-04-1-06-167 -f -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,4
Ślubów	09-04-1-06-168 -g -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,46
Ślubów	09-04-1-06-169 -h -00	N	2 022	ODN-ZRB	wykonane	3,07
Ślubów	09-04-1-06-170 -b -00	T	2 025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,36
Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	0,86
Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	T	2 025	PBD-ODN	wykonane	0
Ślubów	09-04-1-06-253 -f -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,09
Ślubów	09-04-1-06-259 -l -00	N	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,88
Ślubów	09-04-1-06-261 -m -01	N	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,58
Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Ślubów	09-04-1-06-268 -b -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,84
Ślubów	09-04-1-06-268 -d -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	5
Ślubów	09-04-1-06-268 -d -99	N	2 022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Ślubów	09-04-1-06-268 -j -00	T	2 024	PBD-ODN	wykonane	1,08

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych