
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Mucharz

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Mucharz 02-30-1-01-100   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,84 34,02 132 CP-W

Mucharz 02-30-1-01-101   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  9,51 476,37 132 CP-W

Mucharz 02-30-1-01-108   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  5,10 255,73 132 CP-W

Mucharz 02-30-1-01-132   -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,30 115,33 132 CP-W

H-POZ
Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PIEL Mucharz 02-30-1-01-90    -a   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  0,64 14,72 123 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZS Mucharz 02-30-1-01-90    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  160,00 89,76 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Mucharz 02-30-1-01-101   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-102   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-121   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-122   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-122   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-90    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,72 16,85 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-90    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-92    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Mucharz 02-30-1-01-92    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ
Mucharz 02-30-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Mucharz 02-30-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,50 40,17 902 PPOŻ-PORZ

OCHRPR
OP-BUDKIS

Mucharz 02-30-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 - 172 CZYSZ-BUD

Mucharz 02-30-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IVD

Mucharz 02-30-1-01-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  826,00 334,82 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  826,00 171,48 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 150,95 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 45,15 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 94,84 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 50,37 1 CWD-P

POZ-P
Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 210 GODZ MH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PR
Mucharz 02-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00 246,62 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00 74,32 1 CWD-P

PTP
Mucharz 02-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 159,02 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 46,6 1 CWD-P

PTW
Mucharz 02-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 55,04 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,92 1 CWD-P

TPP

Mucharz 02-30-1-01-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 89,63 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 20,35 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 61,06 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 16,12 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 228,13 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 48,1 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 63,94 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 15,56 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  331,00 305,97 1 CWD-P
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Mucharz 02-30-1-01-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  331,00 77,99 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-116   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 211,97 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-116   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 47,8 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 67,49 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 18,03 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 50,55 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,55 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 31,33 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,61 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 182,02 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 42,01 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  387,00 334,05 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  387,00 71,57 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,87 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,34 1 CWD-P

TWP
Mucharz 02-30-1-01-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00 248,15 1 CWD-P

Mucharz 02-30-1-01-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00 73,56 1 CWD-P

ZS

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  600,00 - 7 REM SZLZR

Mucharz 02-30-1-01-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  25,00 - 10 WYK-DYL

Mucharz 02-30-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 200,00 - 6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Mucharz 02-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 200 GODZ RH8
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