
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Budzów

Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień
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i
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Nr poz.
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Kod
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HOD

CP

Budzów 02-30-1-03-11    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 13,8 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-11    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,04 43,45 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-12    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 39,38 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-20    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,20 115,21 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-27    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 26,93 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-27    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,09 2,84 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-30    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  5,17 206,92 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-41    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 12,9 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-61    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  9,40 312,48 132 CP-W

Budzów 02-30-1-03-7     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,53 73,93 132 CP-W

CW

Budzów 02-30-1-03-12    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 47,12 128 CW-W

Budzów 02-30-1-03-61    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 31,16 128 CW-W

Budzów 02-30-1-03-7     -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 10,3 128 CW-W

H-POZ
Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

PIEL

Budzów 02-30-1-03-11    -b   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,17 9,35 125 KOSZ UC

Budzów 02-30-1-03-12    -a   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,12 6,6 125 KOSZ UC

Budzów 02-30-1-03-1     -b   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,20 11 125 KOSZ UC

Budzów 02-30-1-03-6     -b   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,67 36,85 125 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23

Budzów 02-30-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Budzów 02-30-1-03-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,83 50,38 133 ZAB-REPEL

Budzów 02-30-1-03-61    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,21 33,31 133 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INFO

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

POZ

IVD

Budzów 02-30-1-03-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00 121,61 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00 41,26 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 13,32 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,04 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  399,00 132,48 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  399,00 58,35 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 63,42 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 16,34 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  774,00 221,52 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  774,00 118,96 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 105,35 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 27,18 1 CWD-P

POZ-P
Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 210 GODZ MH8

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PR
Budzów 02-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00 342,77 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00 127,56 1 CWD-P

PTP
Budzów 02-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00 278,16 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00 103,51 1 CWD-P

PTW
Budzów 02-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 41,35 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,49 1 CWD-P

TPP

Budzów 02-30-1-03-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 125,91 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 54,96 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 97,7 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,83 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  367,00 297,47 1 CWD-P
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TPP Budzów 02-30-1-03-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  367,00 65,37 1 CWD-P

TWP

Budzów 02-30-1-03-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 43,41 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,5 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 64,04 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 17,75 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 132,58 1 CWD-P

Budzów 02-30-1-03-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,19 1 CWD-P

ZS

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Budzów 02-30-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 100,00 - 7 REM SZLZR

Budzów 02-30-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00 - 10 WYK-DYL

Budzów 02-30-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00 - 6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 211 GODZ MH23

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Budzów 02-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Budzów 02-30-1-03-14    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Budzów 02-30-1-03-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8
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