
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Stryszawa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Stryszawa 02-30-1-06-179   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 132 CP-W

Stryszawa 02-30-1-06-196   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,60 63,99 132 CP-W

CW Stryszawa 02-30-1-06-200   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,86 128 CW-W

H-POZ
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

PIEL

Stryszawa 02-30-1-06-181   -g   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,20 7 124 KOSZ UB

Stryszawa 02-30-1-06-183   -h   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,05 2,8 125 KOSZ UC

Stryszawa 02-30-1-06-186   -a   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,20 11,2 125 KOSZ UC

Stryszawa 02-30-1-06-194   -c   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,15 5,25 124 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZR Stryszawa 02-30-1-06-185   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  1,96 38,81 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 201 GODZ RH23

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  250,00 140,25 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Stryszawa 02-30-1-06-181   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-183   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 1,17 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-186   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,35 9,64 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-189   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,10 2,75 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-191   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-196   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-201   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-201   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-201   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-201   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-202   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,81 16,11 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-202   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-204   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-207   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 0,99 133 ZAB-REPEL

Stryszawa 02-30-1-06-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,00 26,78 902 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Stryszawa 02-30-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  40,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IVD

Stryszawa 02-30-1-06-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00 285,93 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00 106,5 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  375,00 140,54 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  375,00 58,96 1 CWD-P

POZ-P
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 210 GODZ MH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PR
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 122,78 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 29,55 1 CWD-P

PTP
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  741,00 406,32 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  741,00 108,65 1 CWD-P

PTW
Stryszawa 02-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 72,14 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,36 1 CWD-P

TPP
Stryszawa 02-30-1-06-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 160,51 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 35,21 1 CWD-P
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Stryszawa 02-30-1-06-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 48,03 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 15,44 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  367,00 215,51 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  367,00 69,54 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  494,00 292,09 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  494,00 78,8 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00 136,78 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00 39,8 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 89,86 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 21,53 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00 176,51 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00 44,82 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  349,00 147,94 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  349,00 50,65 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 154,12 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 33,31 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 61,57 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,53 1 CWD-P

TWP
Stryszawa 02-30-1-06-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 106,66 1 CWD-P

Stryszawa 02-30-1-06-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 29,71 1 CWD-P

ZS

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 780,00 - 7 REM SZLZR

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów ----- M  20,00 - 11 WYK-DBL

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00 - 10 WYK-DYL

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 350,00 - 6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 211 GODZ MH23

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Stryszawa 02-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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