
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Jasień

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i
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Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

HOD

CP Jasień 02-30-1-07-24    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,77 25,6 132 CP-W

H-POZ
Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

PIEL Jasień 02-30-1-07-79    -f   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 4 HA  0,64 21,76 124 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN Jasień 02-30-1-07-79    -f   -00 GRODZGZUL Grodz. siatką mater. wyk. góry 5 HM  3,80 - 148 GRODZGZUL

O-SMIECI
Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1 000,00 561 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Jasień 02-30-1-07-52    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Jasień 02-30-1-07-65    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Jasień 02-30-1-07-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Jasień 02-30-1-07-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 133 ZAB-REPEL

Jasień 02-30-1-07-70    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 133 ZAB-REPEL

Jasień 02-30-1-07-71    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Jasień 02-30-1-07-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

Jasień 02-30-1-07-77    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ
Jasień 02-30-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Jasień 02-30-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  2,50 66,95 902 PPOŻ-PORZ

OCHRPR
OP-BUDKIS

Jasień 02-30-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  45,00 - 172 CZYSZ-BUD

Jasień 02-30-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IVD

Jasień 02-30-1-07-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00 138,9 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00 65,76 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00 219,74 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00 79,76 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 56,83 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 19,28 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00 119,13 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00 57,94 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 328,00 584,59 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 328,00 387,47 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00 144,01 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00 63,13 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00 210,25 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00 100,61 1 CWD-P

POZ-P
Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PR
Jasień 02-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00 239,27 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00 75,71 1 CWD-P

PTP
Jasień 02-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00 319,56 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00 99,72 1 CWD-P

PTW
Jasień 02-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,8 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,1 1 CWD-P

TPP

Jasień 02-30-1-07-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00 270,17 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00 76,66 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-81    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  467,00 391,05 1 CWD-P

Jasień 02-30-1-07-81    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  467,00 92,49 1 CWD-P

ZS

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 020,00 - 7 REM SZLZR

Jasień 02-30-1-07-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów ----- M  150,00 - 11 WYK-DBL
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Jasień 02-30-1-07-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00 - 10 WYK-DYL

Jasień 02-30-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  50,00 - 6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 211 GODZ MH23

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 201 GODZ RH23

UT-OBEDUK
Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Jasień 02-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8
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