
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Juszczyn

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Juszczyn 02-30-1-08-332   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  7,31 263,17 132 CP-W

H-POZ
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PIEL
Juszczyn 02-30-1-08-330   -a   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 38 124 KOSZ UB

Juszczyn 02-30-1-08-341   -b   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,50 19 124 KOSZ UB

OCHRL

O-SMIECI
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  300,00 168,3 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Juszczyn 02-30-1-08-332   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 133 ZAB-REPEL

Juszczyn 02-30-1-08-335   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 133 ZAB-REPEL

Juszczyn 02-30-1-08-341   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 133 ZAB-REPEL

Juszczyn 02-30-1-08-344   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,80 22,02 133 ZAB-REPEL

Juszczyn 02-30-1-08-345   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,80 22,02 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  3,00 80,33 902 PPOŻ-PORZ

POZ

IVD

Juszczyn 02-30-1-08-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00 149,77 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00 61,46 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-332   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  896,00 435,82 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  896,00 169 1 CWD-P

POZ-P
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 210 GODZ MH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PR
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 124,67 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 37,6 1 CWD-P

PTP
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 104,41 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 32,34 1 CWD-P

PTW
Juszczyn 02-30-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 61,45 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 13,24 1 CWD-P

TPP

Juszczyn 02-30-1-08-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 117,99 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 55,85 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-333   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  437,00 356,35 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-333   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  437,00 119,76 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 69,43 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 28,06 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00 174,15 1 CWD-P

Juszczyn 02-30-1-08-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00 73,58 1 CWD-P

ZS

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00 - 7 REM SZLZR

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  15,00 - 10 WYK-DYL

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00 - 6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Juszczyn 02-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8
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