Załącznik nr 2.1 do SWZ Planowany rozmiar prac

# Planowany rozmiar prac

Pakiet: 04 LACHOWICE-ROZTOKI

## Cięcia złożone

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 3 134,00 |

## Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 2 406,00 |
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 2 992,00 |

## Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 751,00 |
| 5 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 327,00 |

## Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 150,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | WYK SZLG | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich | M | 650,00 |
| 8 | 7 | REM SZLZR | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich | M | 1 350,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | WYK-DYL | Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym | M | 30,00 |
| 10 | 11 | WYK-DBL | Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legarów poprzecznych | M | 30,00 |
| 11 | 18 | PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe | M3P | 200,00 |
| 12 | 63 | POP-TAL | Poprawianie talerzy - w poprawkach | TSZT | 2,24 |
| 13 | 65 | PRZ-TALSA | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia | TSZT | 2,24 |
| 14 | 107 | POP-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT | 2,24 |
| 15 | 111 | DOW-SADZ | Dowóz sadzonek | TSZT | 2,24 |
| 16 | 124 | KOSZ UB | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 2,17 |
| 17 | 132 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 26,54 |
| 18 | 133 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 3,50 |
| 19 | 148 | GRODZGZUL | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich z materiałów Wykonawcy | HM | 2,50 |
| 20 | 151 | K GRODZEŃ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 50,00 |
| 21 | 171 | NAPR-BUD | Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 20,00 |
| 22 | 172 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 40,00 |
| 23 | 200 | GODZ RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H | 565,00 |
| 24 | 201 | GODZ RH23 | Prace wykonywane ręcznie | H | 191,00 |
| 25 | 202 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 37,00 |
| 26 | 210 | GODZ MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H | 242,00 |
| 27 | 211 | GODZ MH23 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H | 50,00 |
| 28 | 902 | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. | HA | 12,50 |
| 29 | 911 | GOPP PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 24,00 |