Zalacznik nr 2.4.1 - SIWZ SA.270.11.2025

o Grupa} . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny akt. | Rok zalozenia czynr]os!:n Wersja planu uprawy
adr uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
BRODY 09-03-1-01-80 -b -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 3,5
BRODY 09-03-1-01-80 -b -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 1,49
BRODY 09-03-1-01-80 -c -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 1,15
BRODY 09-03-1-01-81 -a -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-81 -a -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,22
BRODY 09-03-1-01-81 -a -02 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0,99
BRODY 09-03-1-01-81 -b -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-81 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,15
BRODY 09-03-1-01-81 -g -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,08
BRODY 09-03-1-01-82 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 9,58
BRODY 09-03-1-01-82 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,23
BRODY 09-03-1-01-83 -a -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-83 -a -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,84
BRODY 09-03-1-01-83 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-83 -h -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 0,81
BRODY 09-03-1-01-84 -c -02 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-84 -c -02 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,61
BRODY 09-03-1-01-84 -c -97 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-84 -c -97 N 2022|PBD-ODN wykonane 3,17
BRODY 09-03-1-01-96 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,47
BRODY 09-03-1-01-96 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-96 -c -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 2,08
BRODY 09-03-1-01-98 -a -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-98 -a -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 11,3
BRODY 09-03-1-01-101 -g -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 2,15
BRODY 09-03-1-01-110 -b -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 1,42
BRODY 09-03-1-01-111 -c -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 3,15
BRODY 09-03-1-01-112 -a -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,24
BRODY 09-03-1-01-112 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,77
BRODY 09-03-1-01-113 -d -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,39
BRODY 09-03-1-01-113 -f -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,41
BRODY 09-03-1-01-114 -c -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-114 -c -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 6,89
BRODY 09-03-1-01-116 -g -00 T 2022|ODN-Z£0OZ |wykonane 3,46




BRODY 09-03-1-01-123 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |wykonane 2,46
BRODY 09-03-1-01-124 -h -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,34
BRODY 09-03-1-01-129 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 4,31
BRODY 09-03-1-01-129 -b -01 T 2024|ODN-Z£0OZ |wykonane 1,35
BRODY 09-03-1-01-130 -b -01 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 2,02
BRODY 09-03-1-01-131 -g -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 3,55
BRODY 09-03-1-01-141 -d -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 2,54
BRODY 09-03-1-01-142 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,2
BRODY 09-03-1-01-144 -r -00 T 2025|ODN-ZRB plan zasadn. 2,7
BRODY 09-03-1-01-144 -r -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 2,7
BRODY 09-03-1-01-148 -f -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,35
BRODY 09-03-1-01-150 -c -00 T 2022|ODN-Z£0OZ |wykonane 4,5
BRODY 09-03-1-01-151 -c¢c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-151 -c -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 0,73
BRODY 09-03-1-01-151 -d -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,04
BRODY 09-03-1-01-151 -g -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,08
BRODY 09-03-1-01-151 -h -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 2,55
BRODY 09-03-1-01-152 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-152 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 9,34
BRODY 09-03-1-01-155 -i -01 T 2026|ODN-ZLOZ |prowizorium 2,02
BRODY 09-03-1-01-155 -z -00 T 2026|ODN-LUK prowizorium 0,17
BRODY 09-03-1-01-161 -f -00 T 2025|ODN-ZRB wykonane 2,66
BRODY 09-03-1-01-163 -f -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0,75
BRODY 09-03-1-01-163 -h -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
BRODY 09-03-1-01-163 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-164 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,49
BRODY 09-03-1-01-165 -a -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 3,96
BRODY 09-03-1-01-165 -d -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0,46
BRODY 09-03-1-01-165 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-165 -h -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 0,68
BRODY 09-03-1-01-167 -f -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 3,18
BRODY 09-03-1-01-167 -k -00 T 2025|ODN-ZRB wykonane 2,33
BRODY 09-03-1-01-167 -m -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,37
BRODY 09-03-1-01-169 -g -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 4,03
BRODY 09-03-1-01-169 -k -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,28
BRODY 09-03-1-01-170 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,85
BRODY 09-03-1-01-173 -¢ -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
BRODY 09-03-1-01-173 -¢ -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,27
KOWALEWKO 09-03-1-02-1 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 4,93




KOWALEWKO 09-03-1-02-1 -g -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,67
KOWALEWKO 09-03-1-02-2 -b -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 6,36
KOWALEWKO 09-03-1-02-2 -d -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 5,55
KOWALEWKO 09-03-1-02-2 -f -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 2,31
KOWALEWKO 09-03-1-02-3 -b -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,94
KOWALEWKO 09-03-1-02-3 -b -99 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,08
KOWALEWKO 09-03-1-02-3 -f -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 13,51
KOWALEWKO 09-03-1-02-3 -g -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,64
KOWALEWKO 09-03-1-02-4 -f -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,1
KOWALEWKO 09-03-1-02-4 -m -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 5,2
KOWALEWKO 09-03-1-02-4 -n -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 7,82
KOWALEWKO 09-03-1-02-4 -p -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 7,29
KOWALEWKO 09-03-1-02-5 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,69
KOWALEWKO 09-03-1-02-5 -a -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 6,13
KOWALEWKO 09-03-1-02-5 -f -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 0,6
KOWALEWKO 09-03-1-02-5 -h -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,71
KOWALEWKO 09-03-1-02-5 - -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,85
KOWALEWKO 09-03-1-02-6 -a -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,14
KOWALEWKO 09-03-1-02-6 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
KOWALEWKO 09-03-1-02-6 -b -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 4,06
KOWALEWKO 09-03-1-02-6 -d -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,51
KOWALEWKO 09-03-1-02-6 -f -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,23
KOWALEWKO 09-03-1-02-7 -a -99 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,46
KOWALEWKO 09-03-1-02-7 -b -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 13,28
KOWALEWKO 09-03-1-02-7 -c -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,32
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 4,76
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,17
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -d -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -d -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 3,97
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -g -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,31
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -g -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -g -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,46
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 - -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 - -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,81
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -k -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
KOWALEWKO 09-03-1-02-8 -k -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,83
KOWALEWKO 09-03-1-02-9 -c -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 2,6
KOWALEWKO 09-03-1-02-10 -a -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,23
KOWALEWKO 09-03-1-02-10 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,5




KOWALEWKO 09-03-1-02-11 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 4,57
KOWALEWKO 09-03-1-02-13 -a -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 4,72
KOWALEWKO 09-03-1-02-13 -n -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,83
KOWALEWKO 09-03-1-02-14 -h -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 3,34
KOWALEWKO 09-03-1-02-20 -h -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
KOWALEWKO 09-03-1-02-20 -h -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 4,82
KOWALEWKO 09-03-1-02-20 -i -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,49
KOWALEWKO 09-03-1-02-24 -i -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,68
KOWALEWKO 09-03-1-02-27 -l -01 T 2025|0ODN-ZtOZ |wykonane 4,51
KOWALEWKO 09-03-1-02-30 -f -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 6,86
KOWALEWKO 09-03-1-02-30 -i -00 #WI 2022|PBD-ODN wykonane 6,95
KOWALEWKO 09-03-1-02-30 -y -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,24
KOWALEWKO 09-03-1-02-30 -z -00 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,13
KOWALEWKO 09-03-1-02-36 -j -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 0,7
KOWALEWKO 09-03-1-02-42 -h -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,31
KOWALEWKO 09-03-1-02-46 -d -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,27
KOWALEWKO 09-03-1-02-50 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 3,56
KOWALEWKO 09-03-1-02-50 -d -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 7,45
NOWASZYCE 09-03-1-03-56 -a -00 T 2023|ODN-Z£OZ  |wykonane 2,33
NOWASZYCE 09-03-1-03-57 -b -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 7,5
NOWASZYCE 09-03-1-03-58 -a -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 7,12
NOWASZYCE 09-03-1-03-58 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,21
NOWASZYCE 09-03-1-03-59 -a -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,36
NOWASZYCE 09-03-1-03-59 -c -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 7,04
NOWASZYCE 09-03-1-03-59 -d -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,11
NOWASZYCE 09-03-1-03-59 -g -00 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,21
NOWASZYCE 09-03-1-03-60 -a -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 16,67
NOWASZYCE 09-03-1-03-60 -d -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,82
NOWASZYCE 09-03-1-03-61 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,05
NOWASZYCE 09-03-1-03-61 -d -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 2,35
NOWASZYCE 09-03-1-03-61 -g -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,97
NOWASZYCE 09-03-1-03-61 -h -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 5,09
NOWASZYCE 09-03-1-03-62 -a -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 13,08
NOWASZYCE 09-03-1-03-62 -b -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 8,79
NOWASZYCE 09-03-1-03-63 -a -00 T 2023]ODN-LUK wykonane 1,07
NOWASZYCE 09-03-1-03-63 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 20,25
NOWASZYCE 09-03-1-03-65 -a -00 T 2023]ODN-LUK wykonane 0,21
NOWASZYCE 09-03-1-03-65 -b -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 6,15
NOWASZYCE 09-03-1-03-65 -c -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 10,5




NOWASZYCE 09-03-1-03-65 -f -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,63
NOWASZYCE 09-03-1-03-65 -g -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,71
NOWASZYCE 09-03-1-03-66 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 12,89
NOWASZYCE 09-03-1-03-67 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 4,71
NOWASZYCE 09-03-1-03-67 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,43
NOWASZYCE 09-03-1-03-67 -b -01 T 2025|ODN-ZRB plan zasadn. 3,43
NOWASZYCE 09-03-1-03-74 -a -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 29,49
NOWASZYCE 09-03-1-03-75 -a -00 #WI 2023|PBD-ODN wykonane 13,43
NOWASZYCE 09-03-1-03-75 -b -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 6,86
NOWASZYCE 09-03-1-03-75 -c -00 T 2023|ODN-IIP wykonane 0,44
NOWASZYCE 09-03-1-03-76 -a -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 15,58
NOWASZYCE 09-03-1-03-77 -a -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 13,38
NOWASZYCE 09-03-1-03-77 -b -00 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,39
NOWASZYCE 09-03-1-03-88 -f -00 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,17
NOWASZYCE 09-03-1-03-88 -h -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,79
NOWASZYCE 09-03-1-03-88 -j -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,34
NOWASZYCE 09-03-1-03-88 -k -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,54
NOWASZYCE 09-03-1-03-89 -b -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,27
NOWASZYCE 09-03-1-03-89 -g -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,42
NOWASZYCE 09-03-1-03-89 -i -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,55
NOWASZYCE 09-03-1-03-95 -a -00 #WI 2023|PBD-ODN wykonane 17,76
NOWASZYCE 09-03-1-03-95 -b -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 2,45
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -a -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,4
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -b -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,17
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,25
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -c -00 T 2024|PBD-ODNL |wykonane 0,25
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -d -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -d -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,9
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -f -00 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
NOWASZYCE 09-03-1-03-103 -f -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 1,08
NOWASZYCE 09-03-1-03-104 -d -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 14,33
NOWASZYCE 09-03-1-03-105 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,47
NOWASZYCE 09-03-1-03-105 -b -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 7,1
NOWASZYCE 09-03-1-03-117 -c -00 N 2022|PBD-ODN wykonane 13,23
NOWASZYCE 09-03-1-03-117 -h -99 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,33
NOWASZYCE 09-03-1-03-118 -c -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0,2
NOWASZYCE 09-03-1-03-118 -d -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 14,45
NOWASZYCE 09-03-1-03-135 -d -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 3,42




NOWASZYCE 09-03-1-03-153 -c -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 1,02
NOWASZYCE 09-03-1-03-187 -b -01 T 2024|PBD-ODN wykonane 3,1
NOWASZYCE 09-03-1-03-189 -a -00 T 2024|PBD-ODNL |wykonane 0,37
NOWASZYCE 09-03-1-03-189 -a -00 T 2025|PBD-ODNL |plan zasadn. 0,37
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-238 -j -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 2,27
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-240A -b -00 N 2022|ODN-Z£OZ |wykonane 1,28
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-241 -g -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 3L
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-243 -f -01 N 2022|ODN-Z£0OZ |wykonane 3,06
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-244 -h -00 T 2025|ODN-ZRB wykonane 1,09
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-245 -b -00 T 2025|ODN-LUK plan zasadn. 0,18
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-247 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 5,71
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-250 -d -00 T 2026|/ODN-Z£OZ  |[prowizorium 1,5
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-251 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,68
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-251 -h -00 T 2023|ODN-HAL wykonane 2,63
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-252 -a -00 T 2023|ODN-HAL wykonane 6,05
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-253 -b -00 T 2026|ODN-ZLOZ |prowizorium 1,22
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-253 -t -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 2,02
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-259 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,4
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-259 -a -00 T 2025|ODN-LUK plan zasadn. 0,99
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-259 -d -00 T 2025|ODN-LUK wykonane 0,64
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-266 -c -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,34
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-266 -c -00 T 2025|ODN-LUK plan zasadn. 0,47
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-268 -b -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,29
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-268 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,1
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -m -00 T 2024|ODN-POR wykonane 0,04
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -m -00 T 2025|ODN-POR plan zasadn. 0,04
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -0 -00 T 2024|ODN-POR wykonane 1,17
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -0 -00 T 2025|ODN-POR plan zasadn. 1,17
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -r -00 T 2024|ODN-POR wykonane 0,7
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -r -00 T 2025|ODN-POR plan zasadn. 0,7
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -w -00 T 2024|ODN-POR wykonane 0,63
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-270 -w -00 T 2025|ODN-POR plan zasadn. 0,63
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-275 -c -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 2,68
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-277 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,87
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-278 -b -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,13
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-278 -b -00 T 2025(PBD-ODNL |wykonane 0,15
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-278 -c -00 N 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,7
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-280 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,2
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-285 -a -01 T 2024|PBD-ODN wykonane 3,3




LAS MIEJSKI 09-03-1-04-289 -d -00 T 2025|ODN-LUK plan zasadn. 0,1
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-295 -a -02 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,84
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-295 -a -03 N 2022|PBD-ODN wykonane 0,41
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-296 -b -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-296 -b -01 N 2022|PBD-ODN wykonane 2,97
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-296 -b -99 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,25
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-297 -a -00 N 2022|ODN-LUK wykonane 0,24
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-303 -b -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 2,52
LAS MIEJSKI 09-03-1-04-303 -c -00 T 2024{ODN-LUK wykonane 0,14
ZAKRZEWO 09-03-1-05-196 -a -00 T 2025{ODN-LUK wykonane 0,75
ZAKRZEWO 09-03-1-05-197 -g -00 T 2024{ODN-LUK wykonane 0,22
ZAKRZEWO 09-03-1-05-201 -g -00 T 2024{ODN-LUK wykonane 0,11
ZAKRZEWO 09-03-1-05-205 -j -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,5
ZAKRZEWO 09-03-1-05-205 -n -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,15
ZAKRZEWO 09-03-1-05-207 -i -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,09
ZAKRZEWO 09-03-1-05-219 -a -00 T 2024|ODN-Z£OZ |wykonane 2,01
ZAKRZEWO 09-03-1-05-220 -c -00 T 2025|PBD-ODNL |wykonane 0,38
ZAKRZEWO 09-03-1-05-220 -d -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,82
ZAKRZEWO 09-03-1-05-221 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,95
ZAKRZEWO 09-03-1-05-224 -c -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 3,65
ZAKRZEWO 09-03-1-05-224 -f -01 T 2024|PBD-ODN wykonane 0,55
ZAKRZEWO 09-03-1-05-227 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2
ZAKRZEWO 09-03-1-05-230 -d -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 1,95
ZAKRZEWO 09-03-1-05-232 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,85
ZAKRZEWO 09-03-1-05-233 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,23
ZAKRZEWO 09-03-1-05-235 -c -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 2,93




