

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Sosnówka	03-14-1-06-314 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,45
		Sosnówka	03-14-1-06-316 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	6,31
		Sosnówka	03-14-1-06-322 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,27
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,29
	CW	Sosnówka	03-14-1-06-213 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,40
	H-POZ	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	MA-PORZ	Sosnówka	03-14-1-06-211 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	108,80
		Sosnówka	03-14-1-06-211 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,41
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	1,73
		Sosnówka	03-14-1-06-302 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	396,80
		Sosnówka	03-14-1-06-302 -l -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,22
		Sosnówka	03-14-1-06-302 -l -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,22
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	118,80
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,74
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,74
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	158,80
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,11
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,11
		Sosnówka	03-14-1-06-314 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	604,40
		Sosnówka	03-14-1-06-314 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	3,16
		Sosnówka	03-14-1-06-314 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,16
		Sosnówka	03-14-1-06-320 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	410,80
		Sosnówka	03-14-1-06-320 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,26
		Sosnówka	03-14-1-06-320 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,26
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	49,20
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,50
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	29,60
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,76
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,76
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	52,40
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,80
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	261,60
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,03
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,03
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	165,60
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,36
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,36
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	359,20
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,68

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Sosnówka	03-14-1-06-331 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,68
		Sosnówka	03-14-1-06-333 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	2,21
		Sosnówka	03-14-1-06-333 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,21
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	163,60
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	1,94
	ODN-ZŁOŻ	Sosnówka	03-14-1-06- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	15,00
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,22
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,70
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,92
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,92
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,70
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,40
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,40
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,22
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,78
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,56
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,22
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	12,56
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22
	PIEL	Sosnówka	03-14-1-06-207 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,24
		Sosnówka	03-14-1-06-211 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,18
		Sosnówka	03-14-1-06-211 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,70
		Sosnówka	03-14-1-06-212 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,46
		Sosnówka	03-14-1-06-214 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,36
		Sosnówka	03-14-1-06-216 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,18
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,32
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,92
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,23
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,61
		Sosnówka	03-14-1-06-304 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,36
		Sosnówka	03-14-1-06-304 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,11
		Sosnówka	03-14-1-06-306 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,26
		Sosnówka	03-14-1-06-306 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
		Sosnówka	03-14-1-06-307 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,54
		Sosnówka	03-14-1-06-307 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,67

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Sosnówka	03-14-1-06-308 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,02
		Sosnówka	03-14-1-06-309 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26
		Sosnówka	03-14-1-06-310 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,95
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
		Sosnówka	03-14-1-06-313 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Sosnówka	03-14-1-06-315 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	8,22
		Sosnówka	03-14-1-06-315 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,75
		Sosnówka	03-14-1-06-316 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
		Sosnówka	03-14-1-06-317 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,05
		Sosnówka	03-14-1-06-319 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
		Sosnówka	03-14-1-06-320 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Sosnówka	03-14-1-06-321 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,17
		Sosnówka	03-14-1-06-322 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,42
		Sosnówka	03-14-1-06-323 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20
		Sosnówka	03-14-1-06-323 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,78
		Sosnówka	03-14-1-06-324 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,14
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,07
		Sosnówka	03-14-1-06-329 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
		Sosnówka	03-14-1-06-332 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	13,84
		Sosnówka	03-14-1-06-332 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
		Sosnówka	03-14-1-06-333 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,91
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,88
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
		Sosnówka	03-14-1-06-335 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	10,06
		Sosnówka	03-14-1-06-335 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,25
		Sosnówka	03-14-1-06-335 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,92
		Sosnówka	03-14-1-06-336 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	11,04
		Sosnówka	03-14-1-06-337 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,45
		Sosnówka	03-14-1-06-338 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78
	POPR	Sosnówka	03-14-1-06-303 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,65
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,65
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65
		Sosnówka	03-14-1-06-315 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96
		Sosnówka	03-14-1-06-315 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96
		Sosnówka	03-14-1-06-315 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,96
		Sosnówka	03-14-1-06-315 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96
		Sosnówka	03-14-1-06-323 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98
		Sosnówka	03-14-1-06-323 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,98

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Sosnowka	03-14-1-06-323 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,98
		Sosnowka	03-14-1-06-323 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98
		Sosnowka	03-14-1-06-323 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48
		Sosnowka	03-14-1-06-323 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48
		Sosnowka	03-14-1-06-323 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,48
		Sosnowka	03-14-1-06-323 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		Sosnowka	03-14-1-06-324 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33
		Sosnowka	03-14-1-06-324 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,33
		Sosnowka	03-14-1-06-324 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,33
		Sosnowka	03-14-1-06-324 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33
		Sosnowka	03-14-1-06-332 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,25
		Sosnowka	03-14-1-06-332 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,25
		Sosnowka	03-14-1-06-332 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	3,25
		Sosnowka	03-14-1-06-332 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,25
NAS	N-NASIONA	Sosnowka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Sosnowka	03-14-1-06- - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądźci	1	KG	5300,00
		Sosnowka	03-14-1-06- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	15,00
	SEL-ZPN	Sosnowka	03-14-1-06-210 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Sosnowka	03-14-1-06-210 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	UT-POZN	Sosnowka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
OCHRL	O-BUDKIN	Sosnowka	03-14-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	3,00
	O-BUDKIS	Sosnowka	03-14-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
	O-DOKARM	Sosnowka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	O-GRODZN	Sosnowka	03-14-1-06-212 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,00
		Sosnowka	03-14-1-06-212 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	13,30
		Sosnowka	03-14-1-06-212 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	332,00
		Sosnowka	03-14-1-06-329 -f -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,50
		Sosnowka	03-14-1-06-329 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	62,00
		Sosnowka	03-14-1-06-334 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00
		Sosnowka	03-14-1-06-334 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,40
		Sosnowka	03-14-1-06-334 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00
	O-GRODZR	Sosnowka	03-14-1-06- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	15,00
		Sosnowka	03-14-1-06-334 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Sosnowka	03-14-1-06-334 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,90
		Sosnowka	03-14-1-06-334 -b -00	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	15,00
	O-GRODZS	Sosnowka	03-14-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Sosnowka	03-14-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	40,00
		Sosnowka	03-14-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	O-POZ	Sosnowka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Sosnowka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Sosnowka	03-14-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ	Sosnówka	03-14-1-06- - -	REM-ROG	Godz.ręcz.utrż i rem rogatki	1	SZT	3,00
	O-PROGNF	Sosnówka	03-14-1-06-303 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00
		Sosnówka	03-14-1-06-303 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00
	O-PROGNŚ	Sosnówka	03-14-1-06-304 -b -00	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
	O-ZGRYZC	Sosnówka	03-14-1-06-315 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Sosnówka	03-14-1-06-315 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,12
OCHRP	P-BAZA	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INFO	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	P-INNE	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	P-PATRP	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ PTP	Patrole terenowe p.poż.	1	H	20,00
	P-PORZ	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
POZ	CP-P	Sosnówka	03-14-1-06-322 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Sosnówka	03-14-1-06-322 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	IIIB	Sosnówka	03-14-1-06-211 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00
		Sosnówka	03-14-1-06-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00
		Sosnówka	03-14-1-06-302 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	992,00
		Sosnówka	03-14-1-06-302 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	992,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	238,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	328,00
		Sosnówka	03-14-1-06-311 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Sosnówka	03-14-1-06-320 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1027,00
		Sosnówka	03-14-1-06-320 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1027,00
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Sosnówka	03-14-1-06-330 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	655,00
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	655,00
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	898,00
		Sosnówka	03-14-1-06-331 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	898,00
	IIIBU	Sosnówka	03-14-1-06-331 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIBU	Sosnówka	03-14-1-06-331 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00
	IVD	Sosnówka	03-14-1-06-314 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1510,00
		Sosnówka	03-14-1-06-314 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1510,00
		Sosnówka	03-14-1-06-333 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1091,00
		Sosnówka	03-14-1-06-333 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1091,00
	PM	Sosnówka	03-14-1-06- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	10,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
	POZ-P	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	21,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	75,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	Sosnówka	03-14-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	PTP	Sosnówka	03-14-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	PTW	Sosnówka	03-14-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPP	Sosnówka	03-14-1-06-312 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Sosnówka	03-14-1-06-312 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Sosnówka	03-14-1-06-319 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		Sosnówka	03-14-1-06-319 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		Sosnówka	03-14-1-06-323 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00
		Sosnówka	03-14-1-06-323 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00
		Sosnówka	03-14-1-06-335 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Sosnówka	03-14-1-06-335 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Sosnówka	03-14-1-06-336 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00
		Sosnówka	03-14-1-06-336 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00
		Sosnówka	03-14-1-06-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00
		Sosnówka	03-14-1-06-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
		Sosnówka	03-14-1-06-337 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Sosnówka	03-14-1-06-337 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
	TWP	Sosnówka	03-14-1-06-313 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Sosnówka	03-14-1-06-313 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Sosnówka	03-14-1-06-322 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		Sosnówka	03-14-1-06-322 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Sosnówka	03-14-1-06-334 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Sosnówka	03-14-1-06-338 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Sosnówka	03-14-1-06-338 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
	ZS	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	ZS-S	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	ZS-S	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
SZKL	O-SLOCHRC	LEŚNA	03-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	5,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00
		LEŚNA	03-01-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,12
		LEŚNA	03-01-22/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	12,08
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	5,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		TUNEL	06-01-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,76
	SL-DESZCZ	LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00
	SL_NAW	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
		LEŚNA	03- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	2	AR	150,00
		LEŚNA	03- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	250,00
		LEŚNA	03- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	2	HA	0,70
		LEŚNA	03- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	2	HA	1,00
		TUNEL	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
		TUNEL	06- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	76,00
		TUNEL	06- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	25,06
		TUNEL	06- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	12,52
		TUNEL	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	SL-OCHR	TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00
		TUNEL	06- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,52
		TUNEL	06- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,52
		TUNEL	06- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	60,00
		TUNEL	06- - /					
	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	5,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	25,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
		LEŚNA	03-01-22/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	10,00
		LEŚNA	03-01-22/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	6,00
		LEŚNA	03-01-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	505,00
		LEŚNA	03-01-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	70,00
		LEŚNA	03-01-22/01	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	35,50

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1030,00
		LEŚNA	03-01-22/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	25,00
		LEŚNA	03-01-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	118,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ NAM	Godz.piel.wyn.zał.wyw.chwastów	1	H	20,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	20,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ PRZN	Godz.przerzedz.siew.z piel.nam	1	H	20,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00
		TUNEL	06-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	126,00
		TUNEL	06-01-22/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	25,00
	SL-PODC	LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		LEŚNA	03- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	73,00
	SL_POZ	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
		TUNEL	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
	SL-PRZECH	LEŚNA	03- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		TUNEL	06- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	20,00
		TUNEL	06- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00
		TUNEL	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	SL-SUBSTR	TUNEL	06- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	12,72
		TUNEL	06- - /	DOW-PIAS	dowóz pias.do namiotu taczkami	-----	M3P	16,00
		TUNEL	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		TUNEL	06- - /	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	-----	AR	12,72
		TUNEL	06- - /	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	12,72
		TUNEL	06- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	12,72
		TUNEL	06- - /	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	720,00
		TUNEL	06- - /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	12,72
	SL-TRANS	LEŚNA	03- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-TRANS	LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00
		TUNEL	06- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,00
		TUNEL	06- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
	SL-UGÓRC	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	28,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	21,00
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	21,00
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	645,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	322,00
		LEŚNA	03- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	214,00
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	322,00
	SL_UPR	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	96,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		LEŚNA	03- - /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	1,30
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	96,00
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	96,00
		LEŚNA	03- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	6,00
	SL-UTRZYM	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	150,00
		TUNEL	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
	SL_WYJM	LEŚNA	03- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	27,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	180,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ W1N	Godz. wyj.sort.licz.sadz.1 L	1	H	8,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ W23N	Godz. wyj.sort.licz.sadz.2-3 L	1	H	40,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	03- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	27,00
		LEŚNA	03- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	13,00
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	180,00
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	03- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	36,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	2	TSZT	5,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	2	TSZT	27,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	2	TSZT	13,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	180,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	2	TSZT	10,00
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	1	TSZT	20,00
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	150,00
		TUNEL	06- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00
		TUNEL	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		TUNEL	06- - /	GODZ W1N	Godz. wyj.sort.licz.sadz.1 L	1	H	30,00
		TUNEL	06- - /	GODZ W23N	Godz. wyj.sort.licz.sadz.2-3 L	1	H	5,00
		TUNEL	06- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	150,00
		TUNEL	06- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	13,00
		TUNEL	06- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	40,00
		TUNEL	06- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	150,00
		TUNEL	06- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	2	TSZT	13,00
		TUNEL	06- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	26,00
		TUNEL	06- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	1	TSZT	1,00
		TUNEL	06- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	13,00
	SL_WYS	LEŚNA	03-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		LEŚNA	03-01-22/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		LEŚNA	03-01-22/01	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	6,00
		LEŚNA	03-01-22/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	60,00
		LEŚNA	03-01-22/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,30
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		TUNEL	06-01-22/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
		TUNEL	06-01-22/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	12,52
		TUNEL	06-01-22/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	12,52
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	UT-SZKÓŁ	TUNEL	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		TUNEL	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
UTRZ	UT-CZYEDU	Sosnówka	03-14-1-06-206 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Sosnówka	03-14-1-06-206 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Sosnówka	03-14-1-06-206 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	UT-DROGIL	Sosnówka	03-14-1-06- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	1	M2	21600,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	1	H	50,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	55,00
	UT-MIEEDU	Sosnówka	03-14-1-06-206 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Sosnówka	03-14-1-06-206 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Sosnówka	03-14-1-06-206 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00
	UT-OBEDUK	Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Sosnówka	03-14-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00
	UT-TURYST	Sosnówka	03-14-1-06-321 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Sosnówka	03-14-1-06-321 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Sosnówka	03-14-1-06-321 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	60,00
ZAD	Z-PIELD	Sosnówka	03-14-1-06-206 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Sosnówka	03-14-1-06-206 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V